
 
 
 

LPN N.°: 002-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR-Amazonía Rural 

 
Contratación de Ejecución de las Obras: 

 
 

LOTE 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACI’ON DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE CHIPE, DISTRITO 
DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y AMPLIACI’ON DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL 
WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

LOTE 3: MEJORAMIENTO Y AMPLIACI’ON DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HUANTZA, 
DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

 
 

  



ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

Empresa 1 
 

CONSULTA Nº 01 

 
CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE C.P CHIPE: 
 

Según la memoria descriptiva del expediente indica que el abandono, cierre, 
demoliciones y eliminación de materiales de las letrinas existentes serán por parte de la 
población, se observa que dichos trabajos no han sido considerados en los 
presupuestos, por lo que se consulta y se solicita confirmar que la entidad será 
responsable de comunicar y ejecutar dichos trabajos. Así mismo se entiende que las 
comunidades nativas son de extrema pobreza por lo que realizar cualquier trabajo debe 
ser ejecutado con herramientas como: para demolición (combas, picos, puntas), 
eliminación (carretillas, palanas), no se existen actas de compromiso de ejecución de 
dichos trabajos por parte de los beneficiarios. 
 
RESPUESTA.-  
 
En la memoria descriptiva hace mención de las estructuras existentes antiguas previas 
a la elaboración del expediente original como las letrinas que cuentas los pobladores, 
no serán responsabilidad de la contratista. 
 

CONSULTA Nº 02 
Según los planos las estructuras son existentes sin embargo dentro de la memoria 
descriptiva situación del servicio menciona la negativa de la población de rehabilitar las 
estructuras antiguas, confirmar que estructuras son existentes a rehabilitar y que 
estructuras serán nuevas a construir. 
 
RESPUESTA.-  
 
Las estructuras existentes que serán rehabilitadas y culminadas para su completa 
operación son las siguientes: 
 

 captación tipo barraje 
 sedimentador  
 línea de conducción (286.37m faltante) 
 prefiltros 
 filtro lento 
 caseta 
 cámara de contacto 
 reservorio 
 línea de aducción (59.18m faltante) 
 red de distribución (300m faltante) 
 lavaderos multiusos familiar (233und) 
 lavaderos multiusos institucional (12und) 

 
Las demás estructuras serán construidas desde un inicio ya que no se ejecutó 
previamente. 
 
 

CONSULTA Nº 03 

Según lo indicado en la memoria descriptiva en el numeral 6.1.2 obras propuestas indica 
que se ha proyectado nuevas estructuras (captación, PTAP, Reservorio) y la demolición 



de estructuras existentes, sin embargo, dentro de los presupuestos no existen partidas 
de demolición.  
 
RESPUESTA.-  
 

Las estructuras de captación, PTAP y reservorios se van a rehabilitar y culminar su 
construcción para su respectiva operación acorde a lo indicado en el expediente técnico 
del saldo de obra, las estructuras previas existentes a la elaboración del expediente 
original (tienen más de 20 años) no se demolerán y quedaran como están. 
 
 

CONSULTA Nº 04 
Según las observaciones anteriores bajo qué sistema de contratación se rige la 
ejecución de la obra, a suma alzada o precios unitarios, ya que no se cuenta con mayor 
información dentro del proyecto, se solicita indicar al comité que condiciones primara 
ante una posible consulta y/o incongruencia entre los planos, metrados, 
especificaciones técnicas, presupuesto, costo unitario, memoria descriptiva. 
 
RESPUESTA.-  
 

El tipo de contrato para la ejecución de la obra es a suma alzada, para un mayor detalle 
revisar lo especificado en los documentos de licitación. 
El documento que primará para resolver cualquier incongruencia está estipulado en los 
documentos de la licitación y si no lo específica, será de acuerdo a la ley de 
contrataciones con el estado. 
 
 

CONSULTA Nº 05 

 
CONSULTA SOBRE LAS DDL LPN N° 002-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR: 

Se consulta al comité si la participación en la LPN N° 002-
2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR-Amazonía Rural, será por LOTE de manera individual o 
por los tres lotes. 

 
RESPUESTA.- La Adjudicación será por cada lote individualmente. 

 
 

CONSULTA Nº 06 
Dentro de los indicado en los DDL numeral 14.5 indica que el licitante deberá señalar 
los índices y los coeficientes de ponderación de las formulas de ajuste de precios (se 
refiere a las fórmulas polinómicas del expediente técnico), así mismo el licitante podrá 
exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos, 
(en que etapa del proceso se debe presentar). 
 
RESPUESTA.- Esta clausula no es aplicable ya que el tipo de contrato es a Suma Global 
o Suma Alzada. 
 

CONSULTA Nº 07 
De lo antes mencionado y considerando que el país viene pasando momentos difíciles 
por la coyuntura, ¿el contrato de ejecución de obra considera el pago de reajustes?, si 
fuera considerado se consulta ¿en qué momento se pagaran dichos reajustes, 
mensualmente o con la liquidación del contrato? 
 



RESPUESTA.- Ver respuesta anterior. El licitante en su propuesta deberá proyectar los 

costos que puedan contener la ejecución de la obra. No hay límites menores o mayores 
en cuanto al monto de la propuesta de la obra. 
 

CONSULTA Nº 08 
Se consulta lo indicado en el numeral 16.1 El Licitante deberá proporcionar una 
Propuesta Técnica en la que deberá constar una declaración de los métodos de trabajo, 
equipos, personal, plazos y toda otra información que se estipule en la Sección IV, 
Formularios de la Oferta, en detalle suficiente para demostrar que la propuesta del 
Licitante es adecuada para cumplir en tiempo y forma con los requisitos relativos a las 
Obras y con los plazos de terminación de las Obras. ¿A que se refiere con declaración 
de los métodos de trabajo, existe un mínimo de hojas para describir dicha declaración?  
 
RESPUESTA.- Ver la Sección VI de los Documentos de Licitación, ahí encontrará que 

contiene la propuesta técnica de forma desglosada 
 

CONSULTA Nº 09 
Se consulta si la participación en la Licitación publica puede ser por una persona natural 
o solo personas jurídicas. 
 
RESPUESTA.- Deberán participar Personas Juridicas desde una EIRL, SRL, SAC, etc 

 
 

CONSULTA Nº 10 

Se consulta respecto al numeral 21.1 ¿Cuántas alternativas por Lote se pueden presentar 

como máximo en caso de las OFERTAS? 
 
RESPUESTA.- No hay ofertas alternativas 
 
 

CONSULTA Nº 11 
Según el numeral 22.1, ¿se puede presentar las ofertas electrónicamente?  
 
RESPUESTA.- No se puede presentar propuestas electrónicamente, las propuestas se 

presentan en forma Física. 
 

CONSULTA Nº 12 
Según lo indicado en las IAL 111 (h), las ofertas se presentarán en un solo sobre, se 
refiere que si uno participa en los tres (03) lotes se presentará un solo sobre, o será un 
sobre por cada lote. 
 
RESPUESTA.-  La licitación es una sola, por tanto si participa en los tres lotes o dos, 
puede presentar un solo sobre que contenga las tres propuestas. 
 

CONSULTA Nº 13 
Se consulta la oferta se presenta en un solo sobre que incluye (01 sobre original, 01 una 
copia y 01 CD). 
 
RESPUESTA.- Afirmativo, CD, DVD o USB 

 
 

CONSULTA Nº 14 



Se consulta si el personal clave (Especialista en seguridad de obra y salud Ocupacional, 
Especialista Ambiental, Especialista en calidad) de un lote puede estar en 2 obras 
debido a que su porcentaje de participación es del 50%. 
 
RESPUESTA.- No, cada lote requiere un profesional 

 
 

CONSULTA Nº 15 
Se consulta si para el personal clave RESIDENTE, se puede considerar a un Ingeniero 
Agrícola. 
 
RESPUESTA.-  Ceñirse al perfil establecido en los Documentos de Licitación. 

 
 

CONSULTA Nº 16 
Se consulta si para el personal clave Enfermera, puede ser un profesional con título en 
técnico de salud. 
 
RESPUESTA.- Ceñirse al perfil establecido en los Documentos de Licitación. 

 

CONSULTA Nº 17 

Se consulta respecto a la lista de cantidades: Se adjuntará solo el formato impreso en 
Excel con las cantidades y los precios unitarios, o también el desagregado de los precios 
unitarios (cuadrillas, insumos, herramientas, rendimientos) y desagregados de los 
gastos generales entre otros, o se presentará para la firma del contrato. 
 
RESPUESTA.- Solo la lista de Cantidades. Los Análisis de Costos Unitarios se 

presentarán antes de la firma del contrato por el postor ganador. 

 

CONSULTA Nº 18 
Se consulta sobre la propuesta técnica respecto a la organización del sitio a que se 
refiere, según las DDL no es obligatorio realizar una visita al sitio del proyecto. 
 
RESPUESTA.- Afirmativo, pero es recomendable. 

 

CONSULTA Nº 19 

Se consulta si se realizara algún trámite por Plan de Monitoreo Arqueológico, ya que 
dentro de los documentos enviados en el expediente técnico no existe ningún tipo de 
trámite ante el Ministerio de Cultura. 
 
RESPUESTA. -   
 

No se realizará ningún tramite sobre el plan de monitoreo arqueológico ya que estos 
tramites se realizaron cuando se ejecutaron las obras en la ejecución de primera parte 
con los movimientos de tierra, y debido a la envergadura del saldo de obra no se 
realizará excavaciones masivas por tanto no está considerado dicho trámite. 
 

CONSULTA Nº 20 

Se consulta si se puede presentar POLIZA CAUTION como garantía de cumplimiento y 
por Anticipo ya que se rige a las leyes peruanas, como la ley de contrataciones del 
estado y su reglamento. 
 
RESPUESTA.- Este proceso de selección se rige por las Normas del Banco Mundial, 

edición 2010. La norma vigente para presentar POLIZA DE CAUCION, vence el 30 de 
junio de 2021, y será aplicable si la norma está vigente 



 
 

CONSULTA Nº 21: 
 
CONSULTAS SOBRE EL EXPEDIENTE SAN RAFAEL: 
Según las especificaciones en su numeral 4.15 estructuras existentes, se consulta con 
que base el contratista o licitante ejecutara los trabajos ya que según lo indicado en este 
numeral las estructuras dibujadas en los planos son solo para conocimiento, es decir no 
se sabe si las medidas indicadas corresponde a lo real, de esta manera como el licitante 
puede realizar una cotización o un presupuesto si no se le está entregando información 
real o completa, se consulta si al momento de la ejecución de la obra se entregara el 
expediente completo con información que pueda variar el presupuesto base, así mismo 
si se configuraran mayores metrados por falta de información y/o adicionales de obra 
(variaciones). 
 
RESPUESTA.-  
 

Las medidas estipuladas en los planos son las medidas reales con lo cual se tomarán 
estas como base para el contratista. 
 

CONSULTA Nº 22 
Según la observación anterior indicar bajo qué sistema de las contrataciones se 
trabajará a suma alzada, precios unitarios, sistema mixto. Y bajo qué ley de 
contrataciones se regirá la ejecución. 

 
RESPUESTA.- Suma Global y se rige bajo las Políticas para la Adquisición de bienes, 

Obras y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la 
AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, versión revisada octubre 2006 y 
mayo 2010 
 

Empresa 2 

 
CONSULTA Nº 01 
En la sección 1/ Pago11 - Aclaración de los Documentos de Licitación, se tiene que mi 
representada realizo una visita a la Comunidad Nativa, afín de verificar los metrados y 
encontró los siguientes problemas que solicito se aclare: 
En la Comunidad Nativa se le tiene deudas pendientes a los trabajadores y proveedores 
por parte del anterior contratista, quien asumirá esta deuda y se darán las garantías 
necesarias para que se pueda trabajar en la zona ya que como bien se sabe en las 
CC.NN acostumbrar detener al personal hasta que se cancele las mismas, como se 
solucionara eso. 
En relación a los metrados establecidos en el expediente algunos no concuerdan con la 
realidad ya que al ser un saldo de obra estos difieren de los metrados de las bases, se 
consulta como serán con los metrados adicionales que no están incluidos en los metrado 
en las bases. 
Se hace presente que el acero que está expuesto en las UBS, buena parte está muy 
deteriorada y es necesario la reposición, ya que el 90% de las UBS están al 20% de 
avance aproximadamente, ahora al usar este acero ya colocado no es responsabilidad 
del contratista su pronto deterioro de la UBS, aclarar tal asunto. 
 
RESPUESTA.-  
 
Con respecto a las deudas pendientes a los trabajadores, se evaluará en la parte de 
ejecución junto con la supervisión y la intervención social del programa, para la 



apropiada medida a considerar para que se puedan iniciar y realizar los trabajos en la 
zona. 
Con respecto a los metrados, si existieran adicionales se considerarán acorde a lo 
indicado en la ley de contrataciones con el estado. 
Con respecto al acero de las UBS, en el presupuesto ya se está considerando volver a 
colocar el acero para las UBS más deterioradas, para las demás se usará el acero 
existente, se consideró limpieza y aplicación de aditivo para transformación del oxido en 
pintura, por lo tanto, deben considerar en sus precios ofertados. 
 
CONSULTA Nº 02 
En la sección 14.2/  Pago15, en el punto Precios de la Oferta y Descuentos, cuando dice todos los artículos 
de las obras descritos en la lista de cantidades, en caso hubiere otros artículos no detallados en la lista 
de cantidades y estos fueran necesarios para cumplir el óptimo desarrollo del proyecto, estas se 
consideraran  como adicionales. 
 
RESPUESTA.- No, estos costos adicionales (si los hubiere) deberán ser considerados 
en la propuesta del postor. 
 
CONSULTA Nº 03 
Pago37, respecto a la presentación de la propuesta esta debe ser como detalla en el punto IAL 11.1 
(h), o de manera virtual. 
 
RESPUESTA.- Se deberá presentar en físico en la Calle 20 No. 115 San Isidro hasta el 

plazo estipulado en los DDL. 
 
CONSULTA Nº 04 
En cuanto a la Capacidad Financiera, la Línea de Crédito solicitada, deberá ser emitida por una entidad 
financiera de que nivel de operación. 
 
RESPUESTA.- Entidad Financiera supervisada por la SBS. 
 
CONSULTA Nº 05 
Dada la coyuntura sanitaria que vive el país en cuanto al COVID  19, en la lista de 
cantidades no se considera el presupuesto COVID 19. 
 
RESPUESTA.-  
 

Cada contratista evaluará y propondrá el desagregado de la lista y su costo apropiado. 
 
CONSULTA Nº 06 
Va el desagregado de la propuesta (presupuesto con sus unitarios, análisis de costos unitarios, insumas), 
o solo el monto total. 
 
RESPUESTA.-Deberá presentarse la lista de Cantidades (Metrados) de todas las 

partidas que intervienen en la obra, 
 
CONSULTA Nº 07 
En cuento  a las garantías  para fiel  cumplimiento o  adelantos, puede ser  con  empresas  como AVLA,  
SECREX O CRECER 
 
RESPUESTA.- Deberá ser de una empresa supervisada por la SBS y autorizada a emitir 

Cartas Fianzas. 
 
CONSULTA Nº 08 

Para que la empresa opte por una propuesta sin IGV, esta debe acreditar que solo se dedica a obras en la 
amazonia.?? 



 
RESPUESTA.- Deberá ceñirse a las normas tributarias establecidas por la SUNAT. 

 
CONSULTA Nº 09 
Para la obra no considera partidas de seguridad, siendo en esta muy importante para el 
personal de obra. 
 
RESPUESTA. -  
 
En el presupuesto si se esta considerando las partidas de seguridad específicamente en los 
siguientes items: 
 
01.04.01.02 
01.04.02.02 
01.04.02.03 
01.04.02.04 
 
 
CONSULTA Nº 10 

En cuanto al personal y equipo a usar en obra este debe incluirse en la propuesta o es para la 
firma del contrato. 
 
RESPUESTA.- Debe incluirse en la propuesta. 

 
CONSULTA Nº 11 
En cuanto a la propuesta económica, se da más puntaje a las más baja o a la que tiene el % más bajo 
pues las empresas de la amazonia al no tener IGV, tienen una ventaja considerable en cuanto a las 
empresas que no gozan de este beneficio, por eso la empresa que no es de la amazonia al tener IGV, 
siempre va a estar más alto el precio. por tanto, se solicita que se evalúe el % del monto total y se respete 
el principio de igualdad y libre concurrencia y oportunidad para las empresas de ambos sectores CON IGV 
y SIN IGV. 
 
RESPUESTA.- No se otorga puntaje alguna en esta Licitación. La modalidad es 
CUMPLE/NO CUMPLE, es decir para evaluar la propuesta económica del postor debe 
cumplir con todos los requisitos técnnicos solicitados, caso contrario su propuesta será 
desestimada. 
 
De las propuestas técnicas que CUMPLAN, se adjudicará a la propuesta económica 
más baja. 
 
 
CONSULTA Nº 12 
En cuanto a la visita realizada se considera que el plazo proyectado no es el adecuado por la gran cantidad 
de partidas a ejecutar y las dificultades que ofrece la zona por su geografía y condiciones climáticas, por 
tanto se solicita que se cambie a 06 meses de ejecucion y 01 mes de liquidación, pues las partidas de UBS, 
faltan aproximadamente el 95 %. 
 
RESPUESTA.- Se deberá ceñirse a los plazos establecidos en el Expediente Técnico  
 
CONSULTA Nº 13 
En la Pago 195 /11.3   Sección VIII, Periodo de Responsabilidad por Defectos, se solicita especificar 
cuál es el periodo exactamente, quien es el encargado de verificar tal periodo, que sucede si la entidad 
sin justificación  prolonga tal periodo?? 
 
RESPUESTA.- 
 

Plazo para la Notificación de 
Defectos  

1.1.3.7. 365 días 

No se podrá prolongar este plazo 



 
CONSULTA Nº 14 
En cuanto a la Ley aplicable según las bases dice la LEY PERÚ, se refiere a la Ley de Contrataciones 
con el Estado vigente o a que Ley refiere. 
 
RESPUESTA.- El proceso se rige bajo las Políticas para la Adquisición de bienes, Obras 
y servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y 
donaciones por prestatarios del Banco Mundial, versión revisada octubre 2006 y mayo 
2010 
 
CONSULTA Nº 15 
Según las bases establece que la orden de prelación de los documentos parte del contrato, son: Primero 
esta las Especificaciones Técnicas y luego los planos, se solicita que se verifique si los planos 
actualizados y por ende el presupuesto actualizado se hizo teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas del expedien6e original, a fin de que no se solicite lo de las especificaciones técnicas y se 
presupueste lo de los planos. 
 
RESPUESTA.-  
 
Para la elaboración del expediente técnico se consideró las especificaciones técnicas y 
planos del expediente técnico saldo de obra: “MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN RAFAEL 
WINCHU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS” 
 
CONSULTA Nº 16 

En la Pago 215 Declaración de Terminación se refiere la Liquidación de 
obra???? 
 
RESPUESTA.- Afirmativo 
 
CONSULTA Nº 17 

Establecer los plazos para la Liquidación de Obra, de no ser así se asumirán los de la Ley de 
Contrataciones del Estado, además hay penalidad si el contratista prolonga estos plazos, pero si la entidad 
los prolonga sin excusa alguna, esta pagara los intereses correspondientes al contratista por demoras 
injustificadas, y el periuicío económico que genere. 
 
RESPUESTA.-  

 
Los plazos para la liquidación están señalados en el resumen ejecutivo y la memoria descriptiva del 
expediente técnico. 

 
CONSULTA Nº 18 
En cuanto a la capacidad financiera el punto (i), se refiere a la Línea de Crédito, el punto (ii) a que se 
refiere y como se demuestra; el punto (iii) es para ambas empresa del consorcio??? 
 
RESPUESTA.- No es para ambas empresas, si presenta líneas de crédito ya no será 

necesaria el ii) sin embargo de no presentar líneas de crédito deberá demostrar que 
tiene activos de fácil realización (terrennos, viviendas o similares. Y puede ser 
presentada por alguno de los que conforman la APCA 
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