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Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

1. Alcance de la
Oferta

2. Fuente de
Financiamiento

1.

1.2

2.1

2.2

A. Aspectos generales

En relacion con el Llamado a Licitacion que se especifica en
los Datos de la Licitacion (DDL), el Contratante, conforme se
especifica en los DDL, emite estos Documentos de Licitacién
para la contratacion de las Obras que se especifican en la
Seccion VII, Requisitos de las Obras. El nombre, la
identificacién y la cantidad de lotes (contratos) de este
proceso de Licitacion Publica Nacional (LPN) se especifican
en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacion en
forma escrita con acuse de recibo;

(b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa,
las palabras en singular también incluyen el plural y las
palabras en plural también incluyen el singular;

(c) Por “dia” se entiende un dia calendario; y

(d) "ASSS" significa medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacién y abusos sexuales -EAS- y
violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el
trabajo.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario™)
especificado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante, <“fondos”) del Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) o de la
Asociacion Internacional de Fomento (AIF) (en adelante,
denominados el “Banco”) por el monto mencionado en los
DDL, para ¢l proyecto especificado en los DDL. El
Prestatario pretende destinar una porcion de dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los
contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes
Documentos de Licitacion.

El Banco efectuara el pago solamente a pedido del Prestatario
y una vez que el Banco lo haya aprobado, y este estara sujeto,
en todos los aspectos, a las estipulaciones establecidas en el
Convenio de Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro
instrumento de financiamiento) prohibe todo retiro de fondos



3. Practicas
Corruptas y
Fraudulentas

4. Licitantes
Elegibles

=
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4.1

4.2

de la cuenta del Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento) para efectuar cualquier pago a personas
fisicas o juridicas, o financiar cualquier importacion de bienes
respecto de los cuales el Banco tenga conocimiento de la
existencia de una prohibicion por una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
capitulo VII de la Carta de dicha organizacion. Nadie mas que
el Prestatario podra ejercer derecho alguno en virtud del
Convenio de Préstamo (u otro instrumento de financiamiento)
ni reclamar los fondos del Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento).

El Banco requiere el cumplimiento de su politica en materia

de practicas corruptas y fraudulentas descrita en la Seccion
VI,

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al
Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido
declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores
de servicios o proveedores y su personal, inspeccionar todas
las cuentas, archivos y otros documentos relativos a todo
proceso de Precalificacion, presentacion de ofertas y
cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicacion), y

permitir que ellos sean auditados por auditores designados por
el Banco.

El Licitante podra ser una firma que sea una entidad privada,
una entidad gubernamental —sujeto a la clausula 4.5 de las
IAL— o cualquier combinacion de estas en forma de una
Asociacion en Participacion, Comnsorcio o Asociacion
(“APCA”) al amparo de un convenio existente o con la
intencion de suscribir un convenio tal respaldado por una
carta de intenciones. En el caso de una APCA, todos sus
miembros seran solidariamente responsables de la gjecucion
del Contrato, de acuerdo con sus términos. La APCA debera
nombrar un representante, el cual debera estar autorizado a
llevar a cabo todas las operaciones en nombre Yy
representacion de todos y cualquiera de los integrantes de la
APCA durante ¢l Proceso Licitatorio y, en caso de que esta
obtenga la adjudicacién, durante la ejecucion del Contrato.
Salvo que se especifique en los DDL, no hay limite para la
cantidad de integrantes que pueden conformar una APCA.

Los Licitantes no podréan tener ningin conflicto de intereses.
Todo Licitante para quien se determine la existencia de un
conflicto de intereses sera descalificado. Podra considerarse



que un Licitante tiene un conflicto de intereses a los efectos
de este Proceso Licitatorio si el Licitante:

(a) controla de manera directa o indirecta a otro
Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por
otro Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una
entidad en comun, o

(b) recibe o ha recibido alglin subsidio directo o indirecto de
otro Licitante, o

(¢) comparte el mismo representante legal con otro Licitante;
0

(d) posee una relacion con otro Licitante, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
oferta de otro Licitante o en las decisiones del Contratante
en relacion con este Proceso Licitatorio, o

(e) participa en mas de una oferta en este Proceso Licitatorio.
Si un Licitante participa en mas de una Oferta, se
descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicién no restringe la inclusion del
mismo subcontratista en mas de una Oferta, o

(f) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora
en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la
Oferta, o

(g) cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se propone
para ser contratada) por el Contratante o por el Prestatario
como Ingeniero para la ejecucion del Contrato, o

(h) proveera bienes, obras o servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en la clausula 2.1 de
las TAL de los DDL que €l haya provisto o que hayan sido
provistos por cualquier filial que controle de manera
directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera
directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a
esa firma por una entidad en comuin, o

(1) tiene una relacion familiar o comercial estrecha con algin
profesional del personal del Prestatario (o del organismo
de ejecucién del proyecto, o de un beneficiario de parte
del préstamo) que: i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparaciéon de los Documentos de



4.3

4.4

4.5

Licitacion o las especificaciones del contrato, o el proceso
de evaluacion de la oferta de ese contrato; o ii) pudiera
estar relacionado con la ejecucion o supervision de ese
contrato a menos que el conflicto derivado de tal relacion
haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco
durante el proceso de adquisiciones y la ejecucion del
Contrato.

Los Licitantes podran tener la nacionalidad de cualquier pais,

sujeto a las restricciones estipuladas en la clausula 4.7 de las
IAL. Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de
un pais si el Licitante se encuentra constituido, registrado o
inscripto y opera de conformidad con las disposiciones del
derecho de dicho pais, de acuerdo con lo evidenciado por su
acta de constitucion (o documentos de constitucion o
asociacion equivalentes) y su documentacion de inscripcion,
segun sea el caso. Este criterio también se aplicara a la
determinacion de la nacionalidad de los subcontratistas o
subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato,
incluidos los servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de
acuerdo con lo establecido en la clausula 3.1 de las IAL,
incluso de acuerdo con las Directrices para la Prevencion y
Lucha contra el Fraude y la Corrupcién en Proyectos
Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones
de la AIF (“Directrices Contra la Corrupcion”) del Banco,
estara inhabilitado para la Precalificacidn, presentacion de
Ofertas o adjudicacion de contratos financiados por el Banco,
o para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado
por el Banco, financiero o de otra indole, durante el periodo
que el Banco haya determinado. La lista de firmas y personas
inhabilitadas se encuentra disponible donde se indica en los
DDL.

Los Licitantes que sean empresas o entes gubernamentales del
pais del Contratante solamente podran participar si pueden
establecer que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme al derecho comercial, y (iii) no son organismos
dependientes del Contratante. Para ser elegible, una empresa o
ente gubernamental debera establecer, a satisfaccion del Banco
y por medio de todos los documentos pertinentes, incluida su
acta de constitucion y toda otra informacion que el Banco pueda
solicitar, que: (i) es una entidad juridica independiente del
Gobierno; (ii) actualmente no recibe subsidios ni apoyo
presupuestario de consideracion; (iii) opera del mismo modo que
cualquier empresa comercial y, entre otros aspectos, no esta



5. Materiales,

=

Equipos y
Servicios
Elegibles

4.6

4.7

4.8

4.9

Ad

obligado a transferir su superavit al Gobierno, puede adquirir
derechos y asumir responsabilidades, solicitar préstamos y
responsabilizarse del pago de las deudas contraidas, y puede
declararse en quiebra; y (iv) no se presenta a Licitacion por un
contrato cuya adjudicacion estara a cargo del departamento o el
organismo del Gobierno que, de conformidad con sus leyes o
regulaciones aplicables, sea la autoridad encargada de la
fiscalizacion o supervision de la empresa o que tenga la facultad
de gjercer una influencia o control sobre la empresa o el ente.

Los Licitantes no podran encontrarse inhabilitados para
licitar en virtud de la ejecucion por parte del Contratante de
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Las firmas y personas podran considerarse inadmisibles si asi
lo dispone la seccion V y (a) las leyes o regulaciones oficiales
del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pais, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no impedira la
competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la
contratacion de las obras o los servicios requeridos; o (b) en
cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del capitulo VII de la
Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohibe toda
importacion de bienes o contratacion de obras y servicios de
ese pais, o todo pago a paises, personas o entidades de ese
pais.

Esta Licitacion estd abierta uUnicamente a Licitantes
precalificados, salvo que se especifique otra cosa en los
DDL.

Los Licitantes deberan proporcionar toda la evidencia de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y
considere satisfactoria.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se
refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco podran
proceder de cualquier pais sujeto a las restricciones de la
Seccion V, Paises FElegibles, y ninguno de los gastos
incurridos en el marco del Contrato podra contravenir tales
restricciones. El Contratante podra solicitar a los Licitantes
proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y
SEervicios.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion



10

W

6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

7. Aclaracion de
los Documentos

6.1

6.2

6.3

6.4

7.

Los Documentos de Licitacion se componen de las partes 1,2 y
3, que comprenden todas las secciones que se especifican a
continuacion, y que deben leerse en conjunto con cualquier

Enmienda que se formule de conformidad con la clausula 8 de
las IAL.

PARTE 1: Procedimientos de Licitacion

e  Seccion I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

e  Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

e  Seccion III. Criterios de evaluacion y calificacion
e  Seccion IV. Formularios de la Oferta

e  Seccion V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

PARTE 2: Requisitos de las Obras
e  Seccién VIL Requisitos de las Obras

PARTE 3: Condiciones del Contrato y Formularios del
Contrato

e  Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)
e  Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)
e Seccion X. Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el
Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion, las respuestas a solicitudes de
aclaracion, el acta de la reunién previa a la Licitacion (si la
hubiere) ni las Enmiendas de los Documentos de Licitacion
de conformidad con la clausula 8 de las IAL. En caso de
contradicciones, prevaleceran los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de los
Documentos de Licitacion y proporcionar junto con su Oferta
toda la informacion y la documentacion que se requiera en los
Documentos de Licitacion.

Todo Licitante que necesite alguna aclaracion de los
Documentos de Licitaciéon podra solicitarla mediante una
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de Licitacion,
Visita al Sitio,
Reunion Previa
a la Licitacion

7.2

7.3

7.4

7.5

solicitud por escrito enviada a la direccidn del Contratante
que se especifica en los DDL, o plantear sus dudas durante la
reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera la celebracion
de tal reunion de acuerdo con la clausula 7.4 de las IAL. El
Contratante responderd por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo
menos catorce (14) dias antes de que se venza el plazo para la
presentacion de las Ofertas. El Contratante enviara copia de
las respuestas, incluyendo una descripcion de las consultas
realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan
adquirido los Documentos de Licitacion de conformidad con
la clausula 6.3 de las IAL. Si asi se especifica en los DDL, el
Contratante también publicara sin demora su respuesta en la
pagina web que se haya identificado en los DDL. Si, como
resultado de las aclaraciones, el Contratante considera
necesario enmendar los Documentos de Licitacidn, debera

hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las clausulas
8 v22.2 de las IAL.

Se recomienda que el Licitante visite y examine el Sitio y sus
alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar para
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construccién
de las Obras. Los costos relativos a la visita al Sitio correrdn
por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para
los fines de dicha inspeccion, pero solo con la condicién
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes eximiran
Contratante y a su personal y sus agentes de toda
responsabilidad a ese respecto, y se haran responsables de
toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones
personales, pérdida o dafios a la propiedad y cualquier otra
pérdida, dafo, costo y gasto resultantes de la inspeccion.

Si asi se especifica en los DDL, se invita al representante
designado por el Licitante a asistir a una reunion previa a la
Licitacién. Esta reunion tendra como finalidad aclarar dudas
y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa.

Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito
al Contratante de manera que este las reciba a mas tardar una
semana antes de la reunion.
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8. Enmienda de
los Documentos
de Licitacion

9. Costodela
Licitacion

10. Idioma de la
Oferta

7.6

8.1

8.2

8.3

9.1

10.1

El acta de la reunion previa a la Licitacidn, si corresponde,
incluido el texto de las preguntas formuladas por los
Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, se haré llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido los Documentos de Licitacion
segun se dispone en la clausula 6.3 de las IAL. Toda
modificacion de los Documentos de Licitacion que pueda ser
necesaria como resultado de la reunion previa a la Licitacion
debera efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la
emision de una Enmienda, conforme a la clausula 8 de lasIAL
y no a través del acta de la reunion previa a la Licitacion. La
inasistencia a la reunion previa a la Licitacion no sera causal
de descalificacion de un Licitante.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Ofertas, enmendar los
Documentos de Licitacion mediante la publicacién de
enmiendas.

Todas las enmiendas deberan formar parte de los Documentos
de Licitacion y comunicarse por escrito a todos los
mteresados que hayan obtenido los Documentos de Licitacion
del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 6.3
de las [AL. El Contratante también debera publicar sin
demora la enmienda en su pagina web de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 7.1 de las TAL.

El Contratante debera prorrogar el plazo de presentacion de
las Ofertas a fin de dar a los Licitantes un plazo razonable
para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la
preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la cldusula
22.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

El Licitante asumird todos los costos asociados a la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
Proceso Licitatorio.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan
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11. Documentos
que conforman
la Oferta

11.1

11.2

B

redactarse en el idioma que se especifica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma,
siempre y cuando vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se
especifica en los DDL, en cuyo caso la traduccién prevalecera
en lo que respecta a la interpretacion de la Oferta.

La Oferta debera constar de lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Anexo de la Oferta preparados de
acuerdo con la clausula 12 de las IAL;

(b) formularios debidamente completados, incluida la Lista
de Cantidades y sus precios, de acuerdo con lo establecido
en las clausulas 12 y 14 de las TAL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta, segiin lo dispuesto en la
clausula 19.1 de las IAL;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la
clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacidén escrita que autorice al signatario de la
Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la
clausula 20.2 de las TAL;

(f) de conformidad con la clausula 17 de las IAL,
documentos que evidencien que el Licitante continia
estando calificado o, en caso calificacién posterior, segiin
se especifica en la clausula 4.8 de las IAL, las
calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato en
caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la clausula 16 de
las TAL;

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL.

Ademas de los requisitos estipulados en la cldusula 11.1 de
las IAL, las Ofertas presentadas por una APCA deberan
incluir una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos
los integrantes. De lo contrario, en caso de que la Oferta
resulte seleccionada, debera presentarse junto con la Oferta
una carta de intenciones de celebrar un Acuerdo de APCA
firmada por todos los integrantes y una copia del Acuerdo
propuesto.

En la Carta de la Oferta, el Licitante debera brindar
informaciéon sobre comisiones y gratificaciones, si las
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hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes
o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

La Carta de la Oferta y los Formularios y Listas, incluidas la
Lista de Cantidades, se prepararan valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la seccion IV,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse sin realizar ningin tipo de modificaciones al
texto, y no se aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado
en la clausula 20.2 de las IAL. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacion solicitada.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se
consideraran las Ofertas alternativas.

Cuando se permitan explicitamente plazos alternativos para la
terminacion de los trabajos, debera consignarse en los DDL
una declaracion a tal efecto, ademas del método con el cual se
evaluaran los diferentes plazos para la terminacidén de las
Obras.

Excepto en los casos previstos en la clausula 13.4 de las IAL,
los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas
alternativas a los requisitos que se exponen en los
Documentos de Licitacion primero deberan cotizar el disefio
del Contratante segun se describe en los Documentos de
Licitacion y, ademas, deberan suministrar toda la informacion
necesaria para permitir que el Contratante efectiie una
evaluacion completa de las soluciones alternativas, con
inclusion de planos, calculos del disefio, especificaciones
técnicas, desgloses de precios y metodologia de construccion
propuesta, asi como cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante solo considerard las soluciones técnicas
alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya propuesta se
ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la evaluada
como la mas baja.

Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes
especificas de las Obras; los cuales se identificaran en los
DDL, junto con la metodologia para su evaluacion, y se
describiran en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccion de
precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

la Lista de Cantidades deberan cumplir con los requisitos que
se detallan a continuacion.

El Licitante debera consignar las tarifas y los precios
correspondientes a todos los articulos de las Obras descritos
en la Lista de Cantidades. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido tarifas o precios se consideraran
comprendidos en las tarifas de otros articulos consignados en
la Lista de Cantidades, por lo que el Contratante no los pagara
por separado. Si algin articulo no se incluye en la Lista de
Cantidades cotizada, se asumira que este no ha sido incluido
en la Oferta. En este caso, si se determina que la Oferta
cumple sustancialmente con los requisitos pese a la omision,
se calculara, a los efectos de la comparacién de precios, un
costo total equivalente de la Oferta agregandole al Precio de
la Oferta el precio promedio del articulo cotizado por otros
Licitantes que cumplan sustancialmente con los requisitos.

El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 12.1 de las JAL
es el precio total de la Oferta, sin incluir ninglin descuento
ofrecido.

El Licitante debera cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta, de
conformidad con lo estipulado en la clausula 12.1 de las IAL.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL y el Contrato,
las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estan sujetos
a ajuste durante el periodo de ejecucion del Contrato de
acuerdo con las disposiciones de las Condiciones del
Contrato. En dicho caso, el Licitante debera sefialar los
indices y los coeficientes de ponderacion de las férmulas de
ajuste de precios en el Formulario de datos de ajuste, y el
Contratante podra exigir al Licitante que justifique los indices
y coeficientes de ponderacion propuestos.

Si asi se especifica en la clausula 1.1 de las IAL, el Llamado
a Licitacién se refiere a Ofertas para lotes individuales
(contratos) o para cualquier combinacion de lotes (paquetes).
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la
adjudicacion de mas de un Contrato deberan especificar en su
Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o,
de lo contrario, a los Contratos individuales dentro del
paquete. Los descuentos deben presentarse de conformidad
con lo dispuesto en la clausula 14.4 de las TAL, siempre que
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17.2

las Ofertas para todos los lotes (contratos) se abran
simultaneamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier
otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 dias anterior a la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas, se incluiran
en las tarifas y los precios y en el precio total de la Oferta que
presente el Licitante.

La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos sera/n
la/s que se especifique/n en los DDL.

El Contratante podra exigirles a los Licitantes que justifiquen,
a su satisfaccion, sus requerimientos de pagos en moneda
local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades
incluidas en las tarifas y precios unitarios que se indican en el
Formulario de datos de ajuste del anexo de la Oferta, en cuyo
caso los Licitantes deberan presentar un desglose detallado de
los requerimientos de pagos en moneda extranjera.

El Licitante debera proporcionar una Propuesta Técnica en la
que debera constar una declaracion de los métodos de trabajo,
equipos, personal, plazos y toda otra informacién que se
estipule en la Seccion IV, Formularios de la Oferta, en detalle
suficiente para demostrar que la propuesta del Licitante es
adecuada para cumplir en tiempo y forma con los requisitos
relativos a las Obras y con los plazos de terminacion de las
Obras.

A fin de demostrar que todavia cumple con los criterios
utilizados al momento de la Precalificacién, de conformidad
con la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion, el
Licitante deberd proporcionar en los correspondientes
formularios de informacidn que se incluyen en la seccion IV,
Formularios de la Oferta, informacién actualizada sobre
cualquier aspecto evaluado que se haya modificado desde
entonces. Si aplica la calificacion posterior, segun lo
especificado en la clausula 4.8 de las IAL, el Licitante debera
proporcionar la  informacién  solicitada en los
correspondientes formularios de informacion que se incluyen
en la Seccion IV, Formularios de la Oferta.

Si se aplica un margen de preferencia conforme a lo
especificado en la cldusula 33.1 de las TAL, los Licitantes
nacionales, ya sea individualmente o como parte de una
APCA, que deseen acceder a un margen de preferencia
nacional deberdn suministrar toda la informacion requerida
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18. Periodo de
Validez de las
Ofertas

para cumplir con los criterios de elegibilidad estipulados en la
clausula 33.1 de las IAL.

17.3 Todo cambio en la estructura o en la formacion de un Licitante

18.1

18.2

18.3

que se produzca con posterioridad a su Precalificacion vy al
Llamado a Licitacion (incluido, en el caso de una APCA,
cualquier cambio en la estructura o la formacion de
cualesquiera de sus integrantes) estard sujeto a la aprobacion
por escrito del Contratante de que venza el plazo para la
presentacion de Ofertas. El Contratante podra denegar esta
aprobacion en los siguientes casos: (i) si un Licitante propone
una asociacion con un Licitante descalificado o, en el caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus integrantes; (ii)
si, a raiz del cambio, el Licitante deja de cumplir
sustancialmente con los criterios de calificacién que se
estipulan en la Seccion III, Criterios de Evaluacién y
Calificacion; o (iii) si, en la opinién del Contratante, el cambio
podria redundar en una reduccion sustancial de la competencia.
El cambio debera notificarse al Contratante a mds tardar
catorce (14) dias después de la fecha del Llamado a Licitacion.

Las Ofertas mantendran su validez durante el periodo que se
especifique en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas establecida por el Contratante en
la clausula 22.1 de las IAL. Toda Oferta con un plazo menor
sera rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
Validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se
solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la clausula 19 de las AL, también se
prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha limite
del periodo de validez prorrogado. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten la
solicitud no se les pedird ni se les permitira que modifiquen
su Oferta, salvo en los casos contemplados en la clausula 18.3
de las IAL.

Si la adjudicacién se retrasase por un periodo mayor a
cincuenta y seis (56) dias a partir del vencimiento del periodo
de validez inicial de la Oferta, el Precio del Contrato sera
determinado de la siguiente forma:
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19, Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

13,1

19.2

1%.3

(a) en el caso de contratos con precio fijo, el precio del
Contrato sera el precio de la Oferta ajustado segun el
factor que se especifique en los DDL;

(b) en el caso de contratos con precio ajustable, no se haran
ajustes;

(c) En todos los casos, la evaluacion se basara en el precio de
la Oferta sin tomar en cuenta la correccion que
corresponda segtin los casos indicados arriba.

Como parte de su Oferta, el Licitante debera presentar el
original de una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta o
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin se
especifique en los DDL vy, en caso de presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, por la cuantia y en la moneda
que se especifiquen en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la seccion IV,
Formularios de la Oferta.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta segin
se estipula en la clausula 19.1 de las IAL, dicha garantia
debera ser una garantia a la vista, en cualquiera de las
siguientes formas, a opcidn del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucién financiera (como una aseguradora, compaiiia
de finanzas o compaiiia avalista);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(¢) uncheque de gerencia o cheque certificado; u
(d) otra garantia que se especifique en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si
la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o una
institucion financiera situada fuera del pais del Contratante, la
institucion financiera emisora debera tener una institucion
financiera corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia. Si se trata de una garantia bancaria,
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberé presentarse
utilizando ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento
de la Oferta que se incluye en la Seccion IV, Formularios de
la Oferta, u otro formato sustancialmente similar aprobado por
el Contratante con anterioridad a la presentacion de la Oferta.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser valida
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por veintiocho (28) dias a partir del periodo original de validez
de la Oferta, o a partir de cualquier prérroga del plazo
solicitada al amparo de la clausula 18.2 de las IAL.

19.4 Sise exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta segin se estipula
en la clausula 19.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan
acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
o de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta que
cumplan sustancialmente con los requisitos seran rechazadas
por el Contratante por incumplimiento.

19.5 Sise exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta seglin
se estipula en la clausula 19.1 de las IAL, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados
se devolvera a estos tan pronto como sea posible, después de
que el Licitante seleccionado firme el Contrato y provea la
Garantia de Cumplimiento y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) de
conformidad con la clausula 42 de las IAL.

19.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolvera tan pronto como sea posible,
después de que este firme el Contrato y provea la Garantia de
Cumplimiento requerida y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS).

19.7 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra hacerse
efectiva, o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
ejecutarse:

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de
la Oferta, o cualquier prorroga del plazo provista por el
Licitante; o

(b) siel Licitante seleccionado:

() no firma el Contrato de conformidad con la
clausula 41 de las IAL, o

(i) no provee una Garantia de Cumplimiento ni, si asi
se exige en los DDL, una Garantia de
Cumplimiento de Requisitos Ambientales,

Yh/' Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo
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20. Formato y
Firma de la
Oferta

19.8

19.9

20.1

20.2

(ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberan emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si esta tltima no se
ha constituido formalmente como una entidad juridica al
momento de la Licitacion, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberan
emitirse en nombre de todos los futuros integrantes de la APCA
tal como figuren en la carta de intenciones a que hacen referencia
las clausulas 4.1 y 11.2 de las IAL.

Sien los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de
la Oferta conforme a la clausula 19.1 de las IAL, y

(a) siun Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta estipulado por él en la Carta de la Oferta, o

(b) si el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
acuerdo con la clausula 41 de las IAL, o sino provee una
Garantia de Cumplimiento ni, si asi se exige en los DDL,
una Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL,

el Prestatario podra, si asi se estipula en los DDL, declarar al
Licitante inelegible para que el Contratante le adjudique un
contrato por el periodo que se especifique en los DDL.

El Licitante preparara un juego original de los documentos
que constituyen la Oferta, segin se sefiala en la clausula 11
de las IAL, marcandolo claramente como “ORIGINALES”. Las
Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la
clausula 13 de las AL, deberan estar claramente marcadas
como “ALTERNATIVA”. Ademas, el Licitante presentard el
numero de copias de la Oferta que se especifica en los DDL
y marcara claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso
de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el de
las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados
o escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del
Licitante. Esta autorizacion consistira en una confirmacion
escrita, segun se especifica en los DDL, la cual debera
adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las
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personas que firmen la autorizacion deberan mecanografiarse o
escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las
paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan estar rubricadas por la persona o que firme la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera
ser firmada por un representante autorizado de la APCA en
nombre de la APCA y con el fin de que sea legalmente
vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo
evidenciado por un poder judicial firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

Los textos entre lineas, las tachaduras o las palabras
superpuestas seran validos solamente si llevan la firma o las
iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

Los Licitantes deberan entregar Ofertas el original y cada
copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la clausula 13 de las IAL, en sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente
identificados como “ORIGINAL”, “ALTERNATIVA” y “COPIA”.
Los sobres que contienen el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccidén del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 22.1 de las IAL;

(c) llevar la identificacion especifica de este Proceso
Licitatorio segun se indica en la clausula 1.1 de los DDL;

(d) llevar una advertencia que indique que no deben abrirse
antes de la fecha y hora de apertura de las Ofertas.

Si los sobres no estan sellados e identificados conforme a lo
prescrito, el Contratante no asumira responsabilidad alguna
en caso de extravio o apertura prematura de la Oferta.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion y a mas tardar en la fecha y hora que se especifican
en los DDL. Cuando asi se estipule en los DDL, los Licitantes
tendran la opcion de presentar sus Ofertas electronicamente.
Los Licitantes que presenten Ofertas electronicamente
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deberan seguir los procedimientos para la presentacion
electronica de las Ofertas que se especifican en los DDL.

El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo para
la presentacién de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de conformidad con la clausula 8
de las TAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha
limite original quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacion de
Ofertas en virtud de la clausula 22 de las IAL. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas sera considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, la cual debera ir debidamente firmada por un
representante autorizado ¢ incluir una copia de dicha
autorizacion de acuerdo con lo estipulado en la clausula 20.2 de
las IAL (salvo que no se requieran copias de la comunicacion de
retiro). La sustitucidon o modificacidn correspondiente de la
Oferta debera acompafiar a dicha comunicacion por escrito.
Todas las comunicaciones deberan:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas
20y 21 de las IAL (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro), y los respectivos sobres deberan
marcarse claramente con las leyendas “RETIRO,”
“SUSTITUCION,” 0 “MODIFICACION”;

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido

para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
clausula 22 de las IAL.

Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad
con la clausula 24.1 de las IAL seran devueltas sin abrir a los
Licitantes remitentes.

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de la
Oferta indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prorroga de este.
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25. Apertura de 25:1
Ofertas

25.2

25.3

Excepto en los casos previstos en las clausulas 23 y 24 de las
IAL, el Contratante abrira publicamente, de acuerdo con la
clausula 25.3 de las IAL, todas las Ofertas recibidas dentro
del plazo estipulado y las leera en voz alta en el lugar, fecha
y hora que se especifican en los DDL y en presencia de los
representantes designados de los Licitantes y de quienquiera
que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento
especifico para la apertura de Ofertas presentadas
electronicamente, si fueron permitidas de conformidad con la
clausula 22.1 de las IAL, debera realizarse de acuerdo con lo
indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados con la leyenda
“RETIRO”, que se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la
Oferta correspondiente, el cual se devolvera al Licitante. No
se permitird el retiro de ninguna Oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga una autorizacién
valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas. Seguidamente se abriran los sobres
marcados con la leyenda “SUSTITUCION?”, los cuales se leeran
en voz alta y se intercambiaran con la Oferta correspondiente
que esta siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolvera
sin abrir al Licitante. No se permitirda ninguna sustituciéon a
menos que la comunicacién de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucidn
y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Se
abriran y leeran en voz alta los sobres marcados con la
leyenda “MODIFICACION” con la Oferta correspondiente. No
se permitira ninguna modificacién a las Ofertas a menos que
la comunicaciéon de modificacién correspondiente contenga
una autorizacion valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Solamente las Ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas se considerardn en mayor
detalle.

Se abriran todos los demas sobres, uno por uno, y se leerd en
voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna
modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato),
si corresponde, con inclusion de todos los descuentos y las
Ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los
descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas se consideraran en la evaluacion.
La Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades deben estar
firmadas con las iniciales de los representantes del
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Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de
la forma que se indica en los DDL. El Contratante no discutira
los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna
Oferta (excepto las Ofertas tardias, de conformidad con la
clausula 23.1 de las TAL).

El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Licitante y
si hay retiro, sustitucion o modificacion; el Precio de la
Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban
permitidas; y la existencia o no de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitara a
los representantes de los Licitantes presentes que firmen el
acta. La omision de la firma de un Licitante en dicho
documento no invalidara su contenido ni su efecto. Todos los
Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgara a los Licitantes, ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada en el Proceso Licitatorio,
informaciéon alguna relacionada con la evaluacion de las
Ofertas ni con la recomendaciéon de adjudicacion del
Contrato, hasta que la informacion sobre la adjudicacion del
Contrato se comunique a todos los Licitantes de acuerdo con
lo estipulado en la clausula 40 de las IAL.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluacion de las Ofertas o las
decisiones inherentes a la adjudicacién del Contrato podra
redundar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la clausula 26.2 de las TAL, si
durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las
Ofertas y la fecha de adjudicacion del Contrato, un Licitante
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el Proceso Licitatorio, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revisidén, evaluacién y comparacion de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes, el Contratante
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que
provea aclaraciones sobre su Oferta y, a tal efecto, debera
conceder un plazo razonable para la preparacién de la
respuesta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
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presentada por un Licitante cuando estas no sean en respuesta
a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion por
el Contratante y la respuesta correspondiente deberan hacerse
por escrito. No se solicitara, ofrecera ni permitira ninguna
modificacion, con inclusion de cualquier aumento o
reduccion voluntaria, en los precios ni en los elementos
sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la correccion
de errores aritméticos detectados por el Contratante durante
la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la
clausula 31 de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra ser
rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(a) “Desviacion” es cualquier variacion respecto de los
requisitos especificados en los Documentos de Licitacion;

(b) “Reserva” es la estipulacion de condiciones restrictivas o
la renuencia a aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion;

(c) “Omision” es la no presentacion de una parte o la totalidad
de la informacién o la documentacion requeridas en los
Documentos de Licitacion.

Para determinar si una Oferta cumple o no con los requisitos,
el Contratante debe basarse en el contenido de la Oferta

propiamente dicha, segliin se define en la clausula 11 de las
IAL.

Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es
aquella que satisface las disposiciones establecidas en los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes. Una desviacion, reserva u omision
importante es aquella que:

(a) encaso de ser aceptada:

(1) afectaria de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

(i) limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacién, los derechos del
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Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud
del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos.

El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de conformidad con la clausula 16 de las TAL,
Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
todos los requisitos estipulados en la seccion VI, Requisitos
de las Obras, se hayan cumplido sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes.

El Contratante rechazard toda Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y, posteriormente, no podran corregirse las
desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de
subsanar dicho incumplimiento.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante  podrd  dispensar las  inconformidades
identificadas en ella.

Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que
presente dentro de un plazo razonable la informacion o
documentacion necesaria para rectificar inconformidades no
significativas identificadas en la Oferta en relacion con los
requisitos de documentacion. La solicitud de informacion o
documentaciéon concerniente a dichas inconformidades no
podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta.
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra rectificar inconformidades cuantificables
no significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal
efecto, debera ajustarse el Precio de la Oferta, unicamente con
fines comparativos, para que refleje el precio de un articulo o
componente faltante o no conforme. Dicho ajuste se hara
aplicando el método que se especifique en la Seccion III,
Criterios de Evaluaciéon y Calificacion.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra corregir los errores aritméticos
identificados de la siguiente manera:
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a3.1

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y el precio total sera corregido. Si, en opinion del
Contratante, hay un error obvio en la colocacion de la
coma decimal en el precio unitario, entonces el precio
total cotizado prevalecera y se corregira el precio
unitario.

(b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

(c) Sihay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que este ultimo
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los apartados (a) y (b) precedentes.

Los Licitantes deberan aceptar la correccién de los errores
aritmeéticos. En caso de no aceptar dicha correccidon, de
acuerdo con lo estipulado en la clausula 31.1 de las IAL, la
Oferta serd rechazada.

Para facilitar la evaluacion y comparacion, todas las monedas
de la Oferta se convertiran a una tinica moneda conforme a lo
estipulado en los DDL.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicara
un margen de preferencia' para los Licitantes nacionales.

34.1 Salvo que se estipule otra cosa en los DDL, el Contratante no

tiene previsto ejecutar ningun elemento especifico de las
Obras por medio de subcontratistas que haya seleccionado
previamente.

34.2 En caso de realizarse una Precalificacion, en la Oferta del

Licitante deberd consignarse el nombre del mismo
subcontratista especializado que se haya consignado en la

A los efectos de la aplicacion del margen de preferencia, se considerara que una firma individual es un Licitante nacional
si esta inscrita en el pais del Contratante, tiene una participacion de mas del 50 % de nacionales del pais del Confratante,
y no subconfrata con contratistas extranjeros mas del 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos Provisionales.
Las APCA se considerardn Licitantes nacionales y seran elegibles para recibir un margen de preferencia nacional
Unicamente si cada firma integrante estd inscrita en el pais del Contratante o tiene una participacién de mas del 50 % de
nacionales del pais del Contratante, y sila APCA esta inscrita en el pais del Prestatario. La APCA no podra subcontratar
con empresas extranjeras mas del 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos Provisionales. Las APCA entre
empresas extranjeras y nacionales no seran elegibles para la aplicacion de la preferencia nacional.
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solicitud de Precalificacion y que el Contratista haya
aprobado.

34.3 En caso de realizarse una Calificacion Posterior, el Contratante

podra permitir la subcontratacion para ciertas obras
especializadas, segin se indica en la clausula 4.2 de la
Secciéon III.  Cuando el Contratante permita la
subcontratacion, en la evaluacidn se considerara la
experiencia del subcontratista especializado. En la Seccion 111
se describen los criterios de calificacion correspondientes a
los subcontratistas.

34.4 Los Licitantes podran proponer la subcontratacion hasta el

35. Evaluacion de 35:1
las Ofertas

35.2

porcentaje del valor total de los contratos o del volumen de
las obras que se especifique en los DDL.

El Contratante utilizara unicamente los criterios y las
metodologias que se enumeran en esta clausula para evaluar
las Ofertas. No se permitird ningun otro criterio ni
metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

(a) elprecio de la Oferta, excluidos los Montos Provisionales
y la reserva para imprevistos, que se indican en el
resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidos los
Trabajos por Dia cuyos precios se hubiesen obtenido
competitivamente;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la clausula 31.1 de las
IAL;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la clausula 14.4 de las IAL;

(d) la conversion del monto resultante de la aplicacion de los
puntos a) a c¢) anteriores, si corresponde, a una sola
moneda de conformidad con la clausula 32 de las IAL;

(e) el ajuste del precio debido a inconformidades
cuantificables no significativas de acuerdo con la
clausula 30.3 de las IAL;

(f) Los factores de evaluacion adicionales se especifican en
la Seccion 111, Criterios de evaluacion y calificacion.
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37:3

El efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios
de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo del
periodo de ejecucion del Contrato, no se tendra en cuenta para
la evaluacidn de la Oferta.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la
metodologia utilizada para determinar el precio evaluado mas
bajo de las combinaciones de lotes (contratos), con inclusion
de todos los descuentos ofrecidos en el formulario de la Carta
de la Oferta, esta detallada en la Seccion III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados
a juicio del Contratante, este podra exigir al Licitante que
entregue analisis detallados de los precios para todos o
cualquiera de los articulos de la Lista de Cantidades, a fin de
demostrar la coherencia interna de dichos precios con los
métodos de construccion y el cronograma previsto. Tras la
evaluacion de los andlisis de precios y tomando en cuenta el
cronograma de pagos contractuales previstos, el Contratante
podra exigir que por cuenta del Licitante se aumente el monto
de la Garantia de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que
proteja al Contratante contra pérdidas financieras en caso de
que el Licitante seleccionado incurra en un incumplimiento
en virtud del Contrato.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas las
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de
acuerdo con la cldusula 35.2 de las IAL para determinar cual
es la Oferta evaluada como la mas baja.

El Contratante determinard, a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta
evaluada como la mas baja y que cumple sustancialmente con
los requisitos continua cumpliendo (si hay Precalificacion) o
cumple (si hay Calificacion Posterior) con los criterios de
calificacion que se especifican en la Seccién III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion.

Esta determinacion se basara en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta
debidamente calificado, de conformidad con la clausula 17.1
de las IAL.

Una determinacion afirmativa sera un prerrequisito para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacién
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negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en
cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el
Licitante que present6 la siguiente Oferta evaluada como la
mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anular el proceso, el Contratante devolvera con prontitud a los
Licitantes todas las Ofertas y, en especial, todas las Garantias
de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del Contrato

Sujeto a la clausula 38.1 de las IAL, el Contratante adjudicara
el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como
la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion, siempre y cuando el Contratante
determine que el Licitante esta calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente

Antes la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante notificara por escrito al Licitante seleccionado
que su Oferta ha sido aceptada. La carta de notificacion (de
aqui en adelante y en las Condiciones del Contrato y
Formularios del Contrato denominada “Carta de
Aceptacion”) especificara la suma que el Contratante pagara
al Contratista en contraprestacion por la ejecucidon del
Contrato y la terminacion de las Obras (de aqui en adelante y
en las Condiciones del Contrato y Formularios del Contrato
denominado “Precio del Contrato”). Al mismo tiempo, el
Contratante también notificaré los resultados de la Licitacion
a todos los demas Licitantes y publicara en el sitio de Internet
de UNDB los datos de identificacion de la Oferta y los nimeros
de lotes (contratos), ademas de la siguiente informacion:

(i) nombre de cada uno de los Licitantes que presentd una
Oferta;

(ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas;

(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;
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(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas,
y la razon de los rechazos;

(v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofrecio,
asi como la duracion y el resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Mientras se prepara y perfecciona el contrato formal, la
notificacién de la adjudicacion constituird un contrato
vinculante.

El Contratante respondera sin demora y por escrito a todo
Licitante no favorecido que, tras la notificacion de la
adjudicacion de conformidad con la clausula 40.1 de las IAL,
solicite por escrito los fundamentos por los cuales no se
selecciono su Oferta.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante
enviara el Convenio Contractual al Licitante seleccionado.

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado
debera firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion
de la notificacion de la adjudicacién enviada por el
Contratante, el Licitante seleccionado debera presentar la
Garantia de Cumplimiento vy, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)
conforme a las Condiciones Generales del Contrato y segun
se estipula en la cldusula 35.5 de las IAL, utilizando para
dicho propésito los formularios de Garantia de Cumplimiento
y de Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)
incluidos en la Seccion X, Formularios del Contrato, u otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el Licitante
seleccionado suministra una fianza como Garantia de
Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por
una compafifa avalista o una aseguradora que el Licitante
seleccionado haya determinado que es aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, esta
debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais
del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento vy, si
asi se exige en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
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Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo (ASSS) antes mencionadas o de firmar el Contrato
sera causa suficiente para anular la adjudicaciéon y hacer
efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En este
caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al Licitante
cuya Oferta haya sido evaluada como la siguiente mas baja
que cumple sustancialmente con los requisitos y que el
Contratante considere calificado para  ejecutar
satisfactoriamente el Contrato.
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Seccion II. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

IAL 1.1 Numero de llamado a Licitacion:
LPN N° 001-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

IAL 1.1 El Contratante es: Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de Agua
Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural.

IAL 1.1 Nombre de la Licitacion Piblica Nacional:

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - LORETO”

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN EL CENTRO POBLADO DE BAGAZAN, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - LORETO"

Numero de identificacion de la Licitacion Publica Nacional:
LPN N° 001-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Las obras se realizaran en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, region de
Loreto.




34

IAL 1.1

LOTE 1:

La localizacion geografica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el Centro Poblado de San Ramoén entre
las coordenadas 9500478.N, 599944 E, y una altitud de 95.76 m.s.n.m,
Accesibilidad En primer tramo, el recorrido parte de Iquitos, capital de la
provincia de Loreto al Distrito de Nauta, teniendo como via carretera afirmada en
unos 101 km. El tiempo es de 90 minutos aproximadamentem, En un segundo
tramo parte desde el Puerto Nauta hasta el Centro Poblado de San Ramon teniendo
como via de acceso fluvial haciendo uso de deslizador/chalupa. El tiempo es de
1:45 horas aprox.

LOTE 2:

La localizacion geografica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el Centro Poblado de Bagazan entre las
coordenadas 9500901 N, 599424 E, y una altitud de 98.06 m.s.n.m,
Accesibilidad En primer tramo, el recorrido parte de Iquitos, capital de la
provincia de Loreto al Distrito de Nauta, teniendo como via carretera afirmada en
unos 101 km. El tiempo es de 90 minutos aproximadamente, En un segundo tramo
parte desde el Puerto Nauta hasta el Centro Poblado de Bagazan teniendo como
via de acceso fluvial haciendo uso de deslizador/chalupa. El tiempo es de 2.5 horas
aprox.
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IAL 1.1

Descripcion de los Sistemas Provectados

LOTE 1:

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (30 UNIDADES)

CENTRO SAN

POBLADO RAMON
DEPARTAMENTO | Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 95.76
COORDENADAS -
ESTE 599944
COORDENADAS -
NORTE 9500478
UBIGEO 1603010053
SNIP 387664
POBLACION hab 119
2019
POBLACION hab 137
2038
CAUQALES DE (agua de
DISENO lluvia)
Caudal Promedio Ips No aplica
C_a ufial TG ImG No aplica
diario Ips
Caud?ll maximo Ky apiliea
horario Ips

LAVADEROS (37 UNIDADES)

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (30 UNIDADES)
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LOTE 2:

CENTRO

POBLADO | BAGAZAN
DEPARTAMENTO | Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 98.06
COORDENADAS -
ESTE 599424,
COORDENADAS -
NORTE 9500901.
UBIGEO 1603010052
SNIP 387663
POBLACION hab
2019 333
POBLACION hab
2038 383
CAUDALES DE Agua de
DISENO lluvia
Caudal Promedio Ips No aplica
Caudal maximo !
diario Ips No aplica
Caudal maximo :

: No aplica
horario Ips

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (75 UNIDADES)
LAVADERGQOS (83 UNIDADES)
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (75 UNIDADES)

IAL 2.1 El Prestatario es la Republica del Peru, a través del Ministerio de Economia y
Finanzas, quien destinard los recursos de dicho préstamo para financiar
parcialmente el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural
cuya Unidad Ejecutora es el Programa Nacional de Saneamiento Rural

IAL 2.1 Monto del Convenio de Préstamo o Acuerdo de Financiamiento: ¥ 3,210,000.000

(TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE YENES JAPONESES).

BN
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IAL 2.1

El nombre del Proyecto es Programa de Agua Potable y Saneamiento para la
Amazonia Rural.

El 4mbito de accion del Programa comprende 162 localidades en las regiones de
Amazonas, San Martin y Loreto.

Los desembolsos que genere la presente contratacion se realizaran parcialmente
con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo PE - 38, suscrito con el Japan
International Cooperation Agency el 30 de marzo del 2012.

La presente contratacion se ajusta a las Politicas para la Adquisicion de bienes,
obras y servicios distintos a los de consultoria con préstamos del BIRF, créditos
de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, version revisada
octubre 2006 y mayo 2010

La fuente externa de financiamiento de la presente contratacion corresponde a los
recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE-38 suscrito con el JICA el 30 de
marzo del 2012.

TAL 4.1

El mimero maximo de integrantes de la APCA sera: los que consideren.

TAL 4.4

En el sitio web externo del Banco, se encuentra disponible una lista de firmas y
personas inhabilitadas: http://www.worldbank.org/debarr.

TAL 4.8

Este Proceso Licitatorio NO ESTA sujeto a una Precalificacion.

B. Documentos de Licitacion

TAL 7.1

Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones, la direccion del Contratante es:
Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural.

Atencion: Comité de Evalvacion de la LPN N° 001-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Calle/Avenida:

Calle 20 N° 115, Urb. Corpac, San Isidro, Lima - Peru
Codigo postal: 15036

Pais: Pert

Teléfono: (511) 418-3800 anexo 8580 / 8476

E-mail: amazoniarural@vivienda.gob.pe

Las consultas se entregaran en mesa de partes en el horario de 09:00 a.m. a 12:30
pm. y de 1400 pm. a 17:00 pm, o por correo electronico
amazoniarurali@vivienda.gob.pe, desde el 29 de octubre hasta el 10 de
noviembre de 2020.
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TIAL 7.1 Pagina web: pnsr.vivienda.gob.pe/portal

IAL 7.4 Se llevara a cabo una reunion previa a la Licitacion en la fecha, hora y en el lugar
que se indican a continuacion:
Fecha: 05 de noviembre de 2020
Hora: 11:00 a.m
La reunion previa sera realizada a través de la plataforma MEET o ZOOM, y el
enlace sera comunicado oportunamente a todas las empresas que se hayan
registrado y proporcionado su correo electrénico.
El Comité de Evaluacion desde las oficinas del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural sito en Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San
Isidro, Lima — Peru, dirigira la reunién previa y absolvera las consultas que
realicen los licitantes.
Se recomienda realizar una visita al lugar de la Obra por parte del Contratista, sin
embargo, éste no es un factor de evaluacion.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: ESPANOL
Todo intercambio de correspondencia deberé ser en idioma ESPANOL.
El idioma de traduccién de la documentacion de respaldo y otras publicaciones
mmpresas es ESPANOL.

IAL 11.1 (h) | El Licitante debera presentar la siguiente documentacion adicional con su Oferta:

Las ofertas se presentaran en un solo sobre, todos los documentos se presentaran en
fisico, se requiere la presentacion del archivo digital en CD y/o DVD (ver numeral
20.1 de esta seccion para el contenido del archivo digital); los documentos emitidos
en el extranjero, no requieren legalizacion ni certificacion del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del original. Los documentos
que conforman la oferta son:

Doc. 1: Carta de Oferta
Doc. 2: Lista de Cantidades
Doc. 3: Calificacion: Informacion para la calificacion
2.1 Elegibilidad
2.2 Historial de incumplimiento de contratos
2.3 Situacion financiera
2.4 Experiencia
2.5 Personal
2.6 Equipos
Doc. 4: Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
Doc. 5: Formulario PER -1-Personal Propuesto
Doc. 6: Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto
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Doc.7: Formularios para los Equipos, relacion de equipo minimo solicitado y
propuesto, el equipo a ofrecer puede ser propio, alquilado o en leasing, el
propietario debe declarar que lo brindara al servicio de la obra por el tiempo
requerido.

Doc. 8: Formulario ELI 1.1 Informacion del Licitante

Doc. 9: Formulario ELI 1.2 Informacién de la APCA del Licitante
Doc.10:Formulario ELI 1.3 Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones
para la Aplicacidn de la Exoneracion del IGV

Doc. 11: Formulario CON — 2 Historial de Incumplimiento de Contratos, litigios
pendientes de resolucion y antecedentes de litigios.

Doc. 12: Formulario CON — 3 Requisitos ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS).

Doc.13: Formulario FIN — 3.1 Situacion y Resultados Financieros

Doc. 14: Formulario FIN — 3.2 Facturacion Media Anual de Construccion

Doc. 15: Formulario FIN - 3.3 Recursos Financieros

Doc. 16: Formulario FIN - 3.4 Compromisos Contractuales Vigentes (Obras en
ejecucion).

DOec. 17: Formulario EXP — 4.1 Experiencia general en construccion

Doc. 18: Formulario EXP — 4.2(a) Experiencia Especifica en Construccion y
Gestion de Contratos.

Doc. 19: Formulario EXP — 4.2(b) Experiencia en Construccion en Actividades
Claves.

En caso de consorcios, pueden sumarse las capacidades.

Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

El Licitante presentara sus Normas de Conducta, el cual regira para el personal
del Contratista (segun se define en la subclausula 1.1.2.7 de las CG), con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) en virtud del Contrato.

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la
jurisdiccion.

[§%]

El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para
proteger a la comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y
desfavorecidos), el personal del Contratante, el personal del Contratista
(incluyendo el uso de equipo de protecciéon personal prescrito, la prevencion
de accidentes evitables y la obligacidn de informar sobre condiciones o
practicas que representan un peligro para la seguridad o amenazan el medio
ambiente).

3. Eluso de sustancias ilegales

4. No Discriminacion al tratar la comunidad local (incluyendo grupos
vulnerables y desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del
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10.

1.

12.

13.

14.

15

Contratista (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género,
religion, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (fisica o
mental), orientacion sexual, identidad de género, conviccidon politica o estado
de salud, civico o social).

Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier
persona afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto
mcluyendo su cultura y tradiciones).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el
comportamiento, en particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea
inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o
culturalmente inapropiado).

Violencia, incluida la violencia sexual y/ o de género (por ejemplo, actos que
infligen dafio o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales actos,
coaccion y privacion de libertad).

Explotacion, incluida la explotacidn y el abuso sexuales (por ejemplo, la
prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo,
incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante,
degradante, de explotacion o abuso de poder.

La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad
sexual o el abuso, o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las
interacciones con los menores y garantizando su seguridad en las zonas del
proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores
utilicen las instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su
Contratante y no las areas abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo,
o cualquier tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a

ninguna persona con quien haya una conexidn financiera, familiar o personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas
ambientales y sociales).

Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo,
descuido o desperdicio).

Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las
Normas, st dicho informe se hace de buena fe.
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Ademas, el Licitante debera detallar como se implementaran estas Normas e
incluir cdmo se incorporara a las condiciones de empleo/contratacion, qué
capacitacion se brindara, como se supervisara su cumplimiento y de qué manera
el Contratista propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.

El Contratista tendra la obligacion de implementar las Normas de Conducta
acordado.

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para la gestion de
riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

El Licitante debera presentar estrategias de gestion y planes de implementacion
(EGPI) para la gestion de los siguientes riesgos clave en materia ambiental, social,
y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS):

e  Plan de Gestion del Trafico para garantizar la seguridad de las comunidades
locales en relacion con el trafico generado por las Obras];

e  Plan de Proteccion de Recursos Hidricos para prevenir la contaminacion del
agua potable];

e estrategia de demarcacion y proteccion de limites para la movilizacion y la
construccion para prevenir impactos adversos fuera del Sitio];

e estrategia para la obtencion de consentimientos/permisos antes del inicio de
las Obras pertinentes, tales como la apertura de una cantera o zona de
extraccion de materiales);

» Planes de Prevencion y de Plan de Accion en respuesta a situaciones de
violencia de genero y explotacion y abuso sexuales (VBG/EAS)]

El Contratista debera presentar para su aprobacion, y posteriormente implementar,
el Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), de conformidad
con la subclausula 4.1 de las Condiciones Especiales del Contrato, que incluye las
estrategias de gestion y los planes de ejecucion que se describen en esta seccidn.

TAL 13.1 NO SE permitird la presentacion de Ofertas alternativas.

TAL 13.2 NO SE permitiran plazos alternativos para la terminacion de las Obras.

IAL 134 NO APLICA

TAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARAN sujetos a ajustes durante el
periodo de ejecucion del contrato.

IAL 15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se estableceran de

conformidad como se describe a continuacion:

Las cotizaciones de los Licitantes deberin expresarse integramente en
moneda local:
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(a) El Licitante debera cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista de
Cantidades integramente en SOLES, el nombre de la moneda del pais del
Contratante, en lo sucesivo denominado/a “la moneda local”. Si el Licitante
tiene previsto incurrir en gastos en otras monedas en concepto de insumos
para las Obras suministrados desde otro pais que no sea el pais del
Contratante (denominados “requerimientos de pagos en moneda
extranjera”), debera indicar en el cuadro C del anexo de la Oferta el/los
porcentaje/s del Precio de la Oferta (sin incluir los Montos Provisionales)
que necesita para satisfacer tales requerimientos de pagos en moneda
extranjera, limitado a no mas de tres monedas extranjeras.

(b) ElLicitante debera especificar los tipos de cambio que utilizara para calcular
el equivalente en moneda local y el/los porcentaje/s mencionado/s en el
apartado (a) anterior en el cuadro C del anexo de la Oferta, y debera
aplicarlos a todos los pagos realizados en virtud del Contrato de modo que
el Licitante seleccionado no se exponga a ningin riesgo cambiario.

TIAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 90 (NOVENTA) dias.

JAL 18.3 (a) | NO APLICA

TIAL 19.1 El Licitante debera incluir con su oferta una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta.

JAL 19.3(d) | NO APLICA

IAL 19.9 NO APLICA

IAL 20.1 El nimero de copias de la Oferta, ademas del original, es de: 01 COPIA y 01 CD
y/o DVD, que contenga los prespuestos formulados en formato Excel.

IAL 20.2 La confirmacién escrita de la autorizacién para firmar en nombre del Licitante

consistird en lo siguiente:

(a) La vigencia de poderes emitida por los Registros Publicos de Pert o
documento equivalente en caso de licitantes extranjeros, que autoriza al
Representante Legal del Licitante a firmar la oferta o una confirmaciéon
escrita emitida a nombre de una persona debidamente autorizada para firmar
en nombre del Licitante. El original y todas las copias de la Oferta deberan
ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar firmadas
por el Representante Legal de la Empresa y/o una persona debidamente
autorizada para firmar en nombre del Licitante.

(b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacion o Consorcio, un
convenio firmado por todas las integrantes de la Asociacién en el que conste
que: (i) todos los integrantes seran responsables mancomunada vy
solidariamente de ser requerido en la subclausula 4.1(a) de las IAL; (ii) se
designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
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nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociacidn en
participacion durante la ejecucion del contrato y en el caso de que el contrato
sea adjudicado

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

TAL 22.1

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccidon del
Contratante es:

Atencidn:
Presidente del Comité de Evaluacién de la Licitacion LPN N°¢ 001-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Direccion: Calle 20 N° 115, Urb. Corpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Codigo postal: 15036

Pais: Pera

Plazo para la presentacion de Ofertas: (Propuesta Fisica)

Fecha: 26 de noviembre de 2020
Hasta Horas: 10:00 a.m

La presentacion de la oferta debidamente cerrada (un solo sobre) se realizara en
secretaria de la Coordinacion General hasta el limite de la hora indicada.

Los Licitantes NO TENDRAN la opcion de presentar Ofertas electronicamente.

TAL 25.1

Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural

Direccion: Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Pais: Peru

Fecha: 26 de noviembre de 2020
Hora: 10:15 am

El Comité de Evaluacion y/o Notario Publico procedera en sesion de comité a la
apertura de las propuestas (La apertura de propuestas sera transmitido via MEET
0 ZOOM cuyo enlace sera difundido un dia antes de la presentacion de propuestas
a todas las empresas que se registraron y proporcionaron su correo electronico.

TAL 25.3

Cada oferta sera sellada y firmada por el representante legal de la empresa o
CONSOICIO.
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E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

TAL 32.1

En la evaluacion y comparacion de las ofertas, se usara la siguiente moneda tnica

para la conversion de todos los Precios de las Ofertas expresados en diferentes
monedas: SOLES

La fuente del tipo de cambio serd: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU (BCRP)

La fecha para el tipo de cambio sera: la fecha del dia de la presentacion de ofertas.

La(s) moneda(s) de la Oferta y de pago deberan ser las especificadas tal y como
se describe abajo:

Las cotizaciones de los Licitantes se expresan integramente en moneda local

A los efectos de la comparacion de las Ofertas, el Precio de la Oferta, corregido
segun lo estipulado en la clausula 31, debera ser desglosado en los montos
correspondientes a las diferentes monedas de pago mediante el uso de los tipos de
cambio especificados por el Licitante segun lo estipulado en la subclausula 15.1.

Acto seguido, el Contratante convertira los montos expresados en las diferentes
monedas de pago del Precio de la Oferta (excluyendo los Montos Provisionales,
pero incluyendo los Trabajos por Dia, cuando los precios se coticen de manera
competitiva) a la moneda Unica anteriormente identificada y a los tipos de cambio
para la venta establecidos para transacciones similares por la autoridad
especificada y en la fecha indicada anteriormente.

TAL 33.1

NO SE aplicara un margen de preferencia.

TAL 34.1

El Contratante NO TIENE PREVISTO ejecutar ciertas partes especificas de las Obras
por medio de subcontratistas previamente seleccionados.

TAL 34.4

Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion permitido es: 40 % del monto total del contrato.

Los Licitantes que tengan previsto subcontratar mas del 10 % del volumen total de
los trabajos deberan especificar, en la Carta de la Oferta, la/s actividad/es o las partes
de los trabajos que subcontrataran, e incluir detalles completos de los subcontratistas,
sus calificaciones y su experiencia. Las calificaciones y la experiencia de los
subcontratistas deberdn cumplir con los criterios minimos establecidos para los
trabajos que se prevé subcontratar; de lo contrario, no podran participar.

Las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas no se tendran en cuenta para
la evaluacion del Licitante. El Licitante, por si mismo, debe cumplir con los criterios
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de calificacion (al margen de las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas
propuestos).

TAL42.1y
42.2

NO APLICA
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Seccion I11. Criterios de Evaluacion y
Calificacion
(sin Precalificacion)

Esta seccion contiene todos los criterios que debera usar el Contratante en la evaluacion de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes. De conformidad con las clausulas 35 y 37 de las IAL, no
se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionara toda la informacion
solicitada en los formularios que se incluyen en la Seccion IV, Formularios de la Oferta.

Cuando deban indicar un monto monetario, los Licitantes deberan consignar el equivalente en
doélares estadounidenses calculado con el tipo de cambio determinado de la siguiente manera:
-Para la facturacién media anual de construccion o los datos financieros requeridos para
cada afio: tipo de cambio vigente al ultimo dia del afio calendario correspondiente (en el
que deban convertirse los montos para dicho afio) originalmente establecido.
-Valor de Contrato Gnico: tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato.
Los tipos de cambio se obtendran de la fuente publicamente disponible identificada en la clausula
32.1 de las IAL. El Contratante podra corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de
cambio de la Oferta.
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1. Preferencia nacional NO APLICA

Debera otorgarse a los contratistas nacionales un margen de preferencia del 7,5 % (siete coma
cinco por ciento) de conformidad con las siguientes disposiciones y sujeto a ellas:

(a) Los Contratistas que soliciten dicha preferencia deberan proporcionar, como parte de
los datos requeridos para su calificacion, la informacion, incluidos detalles inherentes
a la titularidad, que se solicite para determinar si, de acuerdo con la clasificacidén
establecida por el Prestatario y aceptada por el Banco, un Contratista o grupo de
Contratistas en particular reune o no los requisitos para acceder a una preferencia
nacional. Los Documentos de Licitacion deberan indicar de manera clara la preferencia
y el método que se aplicara durante la evaluacion y la comparacion de las Ofertas a fin
de hacer efectiva dicha preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, las Ofertas que
cumplan con los requisitos se clasificaran en los siguientes grupos:
(1) Grupo A: Ofertas presentadas por Contratistas nacionales elegibles para la
aplicacion de la preferencia
(i)  Grupo B: Ofertas presentadas por otros Contratistas

En un primer paso de evaluacion, se compararan todas las Ofertas evaluadas de cada grupo a
fin de determinar la méas baja y, a continuacion, se compararan las Ofertas evaluadas como las
mas bajas de cada grupo entre si. Si, como resultado de esta comparacion, la Oferta del grupo
A es la més baja, se la seleccionara para la adjudicacion. Por su parte, si se determina que la
Oferta mas baja pertenece al grupo B, en un segundo paso de evaluacion, se compararan todas
las Ofertas del grupo B con la Oferta evaluada como la mas baja del grupo A. Exclusivamente
a los fines de esta nueva comparacion, se agregara al precio evaluado de cada Oferta del grupo
B un monto equivalente al 7,5 % (siete coma cinco por ciento) del Precio de la Oferta
correspondiente, con las correcciones de los errores aritméticos, incluyendo los descuentos
incondicionales, pero excluyendo los Montos Provisionales y el costo de los Trabajos por Dia,
si lo hubiere. Si se determina que la Oferta del grupo A es la mas baja, se la seleccionara para
la adjudicacion. De lo contrario, se seleccionara la oferta evaluada como la mas baja del grupo
B, en funcion del primer paso de evaluacion.

=
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8 Evaluacion

Ademas de los criterios que se sefialan en la clausula 35.2 (a) a (e) de las IAL, se
aplicaran las siguientes disposiciones:

2.2

2.3

2.4

2.3

2.1  Evaluacion de la adecuacion de la Propuesta Técnica a los
requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la capacidad
técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que
la ejecucion del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a
metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccidn VI (Requisitos del
Contratante)

Los Contratos multiples, si se permiten segtin lo estipulado en la clausula 35.4
de las TAL, se evaluaran de la siguiente forma: NO APLICA

Los Plazos Alternativos para la Terminacion de las Obras, si se
contemplan en la clausula 13.2 de las [AL, se evaluaran de la siguiente
manera: NO APLICA

Las Alternativas Técnicas, si se contemplan en la clausula 13.4 de las IAL,
se evaluarédn de la siguiente forma: NO APLICA

Subcontratistas Especializados

Solo se considerara la experiencia especifica de los Subcontratistas para las
Obras especializadas que el Contratista permita. La experiencia general y los
recursos financieros de los Subcontratistas Especializados no se agregaran a los
del Licitante a los efectos de la calificacion del Licitante.

Los Contratistas Especializados propuestos deberan estar plenamente
calificados para los trabajos propuestos y deberan cumplir con los siguientes
criterios: NO APLICA
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Representante del Contratista y Personal Clave

El Licitante debe demostrar que contara con un Representante del Contratista debidamente
calificado y con Personal Clave debidamente calificado (y en cantidad suficiente),
conforme se describe en el cuadro a continuacion.

El Licitante debera proporcionar detalles del Representante del Contratista y del Personal
Clave, asi como de cualquier otro Personal Clave que el Licitante considere apropiado para
la gjecucion del Contrato, junto con sus calificaciones académicas y su experiencia laboral.
El Licitante debera completar los formularios pertinentes de la Secciéon I'V, Formularios de
la Oferta.

El Contratista exigira el consentimiento del Contratista para sustituir o reemplazar al
Representante del Contratista (consultar la subclausula 4.3 de las Condiciones Generales
del Contrato) y a cualquier integrante del Personal Clave (consultar la subclausula 1.1.2.7
de las Condiciones Especiales del Contrato).

LOTE 1: Personal OBRA CC.NN. SAN RAMON
Plazo de ejecucion Obra 3.5 meses mas 1 mes de liquidacion

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumpla
con los siguientes requisitos:

Experiencia | Experiencia
No. i Total en e.n (.)b ras
Obras similares
(afios) (afios)

1 | Administrador de Obra

Formacion Profesional:

Titulo profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero,
Contador u afines

Experiencia Especifica:
Dos (02) afios de experiencia como administrador de obra cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las obras licitadas.

Administrador de Obra |  5afios | 2 aifios

2 | Residente de obra
Formacion Profesional:
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Experiencia Especifica:

Tres (03) afios de experiencia en residencia de obras de agua
potable, saneamiento, obras hidraulicas (riego por gravedad o
tecnificado, presas, acueductos, etc.)

Residente de obra | Safios | 3 afios

Especialista Ambiental y Medio Ambiente
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Formacion Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Ambiental, Ingeniero Seguridad,
Ingeniero

Sanitario, o afin.

Experiencia Especifica:

Tres (01) afios de experiencia en Evaluacion de impacto
ambiental y mitigacion de obras de agua potable, saneamiento,
obras hidréaulicas (riego por gravedad o tecnificado, presas,

acueductos, etc.)

Especialista Ambiental y Medio
Ambiente

3 afios
anos

1

El personal clave debera tener un tiempo exclusivo de dedicacion a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con sus
obligaciones contractuales.

PERSONAL NO CLAVE

R die Experiencia
No. i0 :
0 Profesion Cargo Prifeinnaias | E el (Eargo
en afios

Ingeniero Civil, Sanitario, Hidraulico| Asistente de

1 |o profesionales con formacion| Residente de 1 2
equivalente de su pais de origen. Obra

2 | Personal de salud Enfermera | 2

LOTE 2: Personal OBRA CC.NN. BAGAZAN

Plazo de ejecucion Obra 6.5 meses mas 1 mes de liquidacion

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumpla
con los siguientes requisitos:

Formacion Profesional:

Contador o afines

Experiencia Especifica:

Experiencia | Experiencia
No. Cakes Total en e.n ?bras
Obras similares
(ailos) (afos)
1 | Administrador de Obra

Titulo profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero,

Dos (02) afios de experiencia como administrador de obra cuya
naturaleza y volumen sea equivalente a las obras licitadas.
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Administrador de Obra |  Safos | 2afios

Residente de obra
Formacion Profesional:
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Experiencia Especifica:

Tres (03) afios de experiencia en residencia de obras de agua
potable, saneamiento, obras hidraulicas (riego por gravedad o
tecnificado, presas, acueductos, etc.)

Residente de obra |  Safios | 3 aiios

Especialista Ambiental y Medio Ambiente
Formacion Profesional:
Titulo profesional de Ingeniero Ambiental, Ingeniero Seguridad,
Ingeniero Sanitario, o afin.

Experiencia Especifica:
Tres (01) afios de experiencia en Evaluacion de impacto
ambiental y mitigacion de obras de agua potable, saneamiento,
obras hidraulicas (riego por gravedad o tecnificado, presas,
acueductos, etc.)
Especialista Ambiental y Medio 3 afios 1
Ambiente anos

El personal clave debera tener un tiempo exclusivo de dedicacién a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante sino cumple estrictamente con sus
obligaciones contractuales.

PERSONAL NO CLAVE

o e Experiencia
No. Profesién Cargo Profesionales | €1 el CNargo
en afios
Ingeniero Civil, Sanitario, Hidraulico| Asistente de
1 |o profesionales con formacidon| Residente de | 2
equivalente de su pais de origen. Obra
2 |Personal de salud Enfermera 1 2

Importante: Si el postor se presenta a los dos lotes, debera presentar profesionales
diferentes para cada uno de los lotes. Asimismo, debera identificar claramente en que lote
participara cada uno de ellos.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Seccién IV, Formularios de
Licitacion.
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La experiencia del personal clave sera considerada a partir de la fecha de titulacién. Todo
profesional debe ser titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia sera pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesidn, esto es, colegiado por el correspondiente Colegio Profesional.

El personal clave debera tener un tiempo exclusivo de dedicaciéon a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con sus
obligaciones contractuales.

Durante la ejecucion contractual del presente, el cambio de personal procede poriguales
o superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar
al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es fortuito o fuerza
mayor. La sustitucion solo procedera previa autorizacion que cuente con facultades
suficientes para ello, presentar la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada
de renuencia del profesional.

Deberan presentar los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al
cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por la entidad.

PERSONAL EXTRANJERO

Para el caso de profesionales extranjeros, éstos deberan presentar los mismos documentos
sefialados en "Formacion Académica", "Calificaciones" y "Experiencia o equivalentes en
su pais de origen", tal requisito debera acreditarse con la copia simple del documento de la
revalidacién o del reconocimiento del grado académico o titulo profesional otorgados en

el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Pert, conforme a la normativa
especial de la materia.

v Y2 K
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REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS- PERSONAL CLAVE

N‘O

| Descripcion

LOTE 1:

| Formacion académica

Plazo
meses

Cantidad

Porcentaje

participacion
%

01

Administrador de Obra

Titulo profesional de:

Administrador,
Economista, Ingeniero,
Contador o afines

75

02

Residente de obra

Titulo profesional de
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

160

03

Especialista Ambiental y
Medio Ambiente

Titulo profesional de
Ingeniero  Ambiental,
Ingeniero  Seguridad,
Ingeniero Sanitario, o
afin.

[V
Lh

100

04

Asistente de Residente de Obra

Ingeniero Civil,

| Sanitario, Hidraulico o

profesionales con
formacion equivalente
de su pais de origen.

100

05

Enfermera

Personal de salud

35

100

LOTE 2:

N

Descripcion

Formacion académica |
; . meses

Plazo

Cantidad
unid

Porcentaje
participacion
%

01

Administrador de Obra

Titulo profesional de:

Administrador,
Economista, Ingeniero,
Contador o afines

100

02

Residente de obra

Titulo profesional de
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil

100

03

Especialista Ambiental y
Medio Ambiente

Titulo profesional de
Ingeniero Ambiental,
Ingeniero  Seguridad,
Ingeniero Sanitario, o
afin.

100

04

Asistente de Residente de Obra

Ingeniero Civil,
Sanitario, Hidraulico o
profesionales con
formacion equivalente
de su pais de origen.

6.5

100

05

Enfermera

Personal de salud

100
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3.6 Equipos

El Licitante debera demostrar que tiene acceso a los equipos clave que se enumeran a
continuacion: (Si el postor se presenta a los dos lotes, debera presentar equipos diferentes
para cada lote).

Lote 1: Localidad de San Ramon

] . oy Ndmero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas g
exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. ALTERNA 225 AMP. 2
4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2
5 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1
7 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10
8 | DESLIZADOR DE 100 HP 1
9 | PEQUE PEQUE DE 12 HP. 1

Lote 2: Localidad de Bagazan

; : - Numero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas .
exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. ALTERNA 225 AMP. 2
4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2
5 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
6 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1
7 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10
8 | DESLIZADOR DE 100 HP 1
9 | PEQUE PEQUE DE 12 HP. 1

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario EQU incluido en la Secciéon IV, Formularios de la Oferta.

Se debera precisar la antigiiedad de los equipos no debera ser mayor de cinco (5) afios
a la fecha de presentacion de ofertas.

La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de analisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.

Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) deberdn contar con los
documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo,
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siniestros y otros) revision técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del
servicio. Asi mismo, ¢l contratista estara a cargo y sera responsable de los gastos que
demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

Se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido
por la Entidad.

La presentacion del Staff profesional y del equipo minimo, inferior a la relacion antes
citada acarreara la pérdida de la condicion de postor.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INACAL.
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Carta de la Oferta

Fecha:

LPN n.°:

Llamado a Licitacion n.°:
Alternativa n.°:

A

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado los Documentos de Licitacion, incluidas las Enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (clausula 8 de las [AL)

(b) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningn conflicto de
intereses de acuerdo con las disposiciones de la clausula 4 de las TAL.

(¢) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratista en virtud de la
ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta en el Pais del Contratante
de conformidad con la clausula 4.6 de las IAL.

(d) Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitaciéon:

2

(e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el articulo
f) a continuacion es:

(incluidos impuestos). Si ésta exonerado de impuestos indicar.
(f) Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion:

(i) Los descuentos ofrecidos son:

41/0 (ii) A continuacién, se muestra el método exacto de los célculos para determinar el precio
neto después de la aplicacion de los descuentos:




Seccion IV. Formularios de la Oferta 71

(g) Nuestra Oferta sera valida durante un periodo de dias contados a
partir de la fecha limite para la presentacion de Ofertas conforme se estipula en los
Documentos de Licitacion, y nos mantendra obligados y podra ser aceptada en cualquier
momento antes del término de dicho periodo.

(h) Si se acepta nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento del (10%), de conformidad con las disposiciones de los Documentos de
Licitacion.

(1) No somos participes como Licitante ni como Subcontratista en mas de una Oferta dentro
de este Proceso Licitatorio conforme a la cldusula 4.2 e) de las IAL, excepto lo referente
a Ofertas Alternativas presentadas de conformidad con la clausula 13 de las IAL.

(j) Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes
o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, no
dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o
persona, que esté sujeta a una suspension o inhabilitacién temporal impuesta por un
miembro del Grupo Banco Mundial ni a una inhabilitacion impuesta por el Grupo Banco
Mundial de conformidad con el Acuerdo de Aplicacion Mutua de las Decisiones de
Inhabilitacion, suscrito por el Banco Mundial y otros bancos de fomento. Asimismo, no
somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais del
Contratante o de conformidad con una decisiéon del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

(k) No somos una entidad gubernamental / Somos una entidad gubernamental, pero
cumplimos los requisitos establecidos en la clausula 4.5 de las IAL13.

(1) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en
relacidn con el Proceso Licitatorio o la ejecucion del Contrato:

Nombre del Direccion Motivo Monto
beneficiario
ﬂ'{‘ (Sino se pag6 ni pagara ninguno, indicar “Ninguno”)

m) Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacién por escrito incluida en su
nos { ] P p
notificacion de la adjudicacion, constituird una obligacion contractual entre nosotros, hasta
que se prepare y perfeccione un contrato formal.

13 Esta informacion podrd ser incluida por el Licitante en la medida en que corresponda.
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(n) Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta evaluada como la mas
baja ni ninguna otra Oferta que reciba.

(o) Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que
ninguna persona que actie en nuestro nombre o representacidon incurra en practicas
fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante™
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA
como Licitante
**: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a esta el poder que le ha otorgado el Licitante.
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Anexo de la Oferta (NO APLICA)

Formulario de datos de ajuste

[En los cuadros A, B y C que siguen a continuacion, el Licitante debera a) indicar el monto de
pago en moneda local, b) indicar la fuente y los valores de base de los indices propuestos para los
diferentes elementos del costo expresados en monedas extranjeras, c) derivar sus ponderaciones
propuestas para el pago en moneda local y extranjera, y d) enumerar los tipos de cambio usados
en la conversion de monedas. Cuando se trate de contratos de Obras de gran envergadura o
complejidad, podrd ser necesario especificar varias féormulas para ajuste de precios que
correspondan a las diferentes Obras en cuestion].

Cuadro A. Moneda local
Codigo Descripcion Fuente del Valor de Monto en la Ponderacion
del del indice* indice* base moneda propuesta
indice* y fecha* relacionada del por el
Licitante Licitante
No ajustable = i = == A: =
! B: *
C: *
D: *
; E: *
Total | 1,00

[* Esta informacion debera ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo; por
su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante debera especificar un
valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacidn total sea igual a 1,00].
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Cuadro B. Moneda extranjera (NO APLICA)

Indicar el Hpos .o [Si se permite que el Licitante reciba el pago en monedas
extranjeras, debera usarse este cuadro. Si el Licitante desea presentar su cotizacion en mas de una
moneda extranjera (se permite un total de hasta tres monedas), este cuadro debera repetirse para
cada moneda extranjera].

Codig | Descripcion del | Fuente del| Valor de Moneda |Equivalente | Ponderaci
o del indice indice base y fuente en moneda on
indice fecha relacionada | extranjera | propuesta
del Licitante 1 por el
en Licitante
tipo/monto
No ajustable = o = A:
B:
*
! [ B
| :
D:
| E 1
E:
Total 1,00

[* Esta informacion debera ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo; por
su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante deberd especificar un
valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacion total sea igual a 1,00].
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Cuadro C. Resumen de monedas de pago

Para ................coooeee [insertar el nombre de la Seccion de las Obras]
A B C D
Nombre de la | Monto de la | Tipo de cambio | Equivalente en Porcentaje del
moneda de moneda (moneda local | moneda local Precio Total de la
pago por unidad de C=AxB Oferta
moneda 100xC
extranjera) Precio Total de la
Oferta
Moneda local 1,00
Moneda
extranjera n.° 1
Moneda
extranjera n.° 2
Moneda
extranjera n.°
Precio Total de 100,00
la Oferta
Montos
Provisionales [Esta [Esta
expresados en informaciéon informacién
moneda local debera ser debera ser
completada completada por
por el el Contratante].
Contratante].

PRECIO
TOTAL DE LA
OFERTA
(incluidos  los
Montos

Provisionales)
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Lista de Cantidades
Lote 1:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BAGAZAN,
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO "

Ver Metrados — Expediente Técnico

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON,
DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO”

Ver Metrados — Expediente Técnico
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Propuesta Técnica

Organizacion del Sitio

Descripcion de métodos

Formulario de Movilizacién

Formulario de Construccion

Estrategias de Gestion y Planes de Implementaciéon para Requisitos ASSS
Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

Equipos

Formulario de Personal Clave

Otros



Seccién IV. Formularios de la Oferta

78

Organizacion del Sitio
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Descripcion de métodos
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Formulario de Movilizacion
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Formulario de Construccion
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Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion para Requisitos ASSS

(EGPI-ASSS)

El Licitante deberd presentar estrategias de gestion y planes de implementacion para requisitos ambientales,
sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (EGPI-ASSS) de conformidad con la clausula 11.1 (h) de los
Datos de la Licitacion. En estas estrategias y planes se describirdn en detalle las acciones, los materiales,
los equipos, los procesos de gestion, etc. que implementaran el Contratista y sus respectivos subcontratistas.

Al elaborar estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las disposiciones en materia ASSS del

Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mas exhaustivamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccion VIL



Seccion IV. Formularios de la Oferta 83

Normas de Conducta Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS)

El Licitante debera presentar las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y
subcontratistas del Contratista de conformidad con lo exigido en la clausula 11.1 (h) de las IAL
de los Datos de la Licitacion. Las Normas de Conducta permitiran garantizar el cumplimiento de
las disposiciones en materia ASSS del Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mas
exhaustivamente en los Requisitos de las Obras de la Seccion VII.

Ademas, el Licitante debera presentar un esquema donde se detalle como se implementaran estas
Normas de Conducta e incluir como se incorporara a las condiciones de empleo/contratacion, qué
capacitacion se brindard, como se supervisara su cumplimiento y de qué manera el Contratista
propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.
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El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccion III,
Criterios de evaluacion y calificacion. Preparara un formulario separado para cada uno de los equipos

Formulario EQU: Equipos

sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién |Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
del equipo

Capacidad Afio de fabricacion

Estado actual

Ubicacion actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia

Indicar la procedencia de los equipos
[ Propio O Alquiler O Leasing [ Fabricacion especial

Omitir la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante

Propietario | Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax Télex
Convenios | Detalle de convenios de alquiler, leasing o fabricacion especificos del proyecto

b Yk
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Los Licitantes deben proporcionar los nombres y demas detalles del Representante del Contratista y del Personal Clave
debidamente calificados para la ejecucion del Contrato. La informacion sobre su experiencia anterior deberé consignarse

Personal

Formulario PER -1

Representante del Contratista y Personal Clave

Cronograma

para cada candidato empleando el formulario PER-2, que se incluye a continuacion.

Representante del Contratista y Personal Clave

1. Cargo: Representante del Contratista
Nombre del candidato:
Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacién) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempenar este cargo]
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ¢j., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

2. Cargo: [Especialista en cuestiones ambientales]
Nombre del candidato:
Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desemperiar este cargo]
Tiempo de lindicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. €., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

3. Cargo: [Especialista en cuestiones de salud y seguridad]
Nombre del candidato:
Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacién: se contratard a la persona para desempenar este cargo)
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacion para este
cargo:

. Y b
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Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. €., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

4. Cargo: [Especialista en cuestiones sociales]
Nombre del candidato:
Duracion de la lindicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempenar este cargo
Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este
cargo:
Cronograma lindicar el cronograma previsto para este cargo (p. €., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:

5, Cargo: [insertar el cargo]
Nombre del candidato
Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempenar este cargo]
Tiempo de lindicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)]
cargo:
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Formulario PER-2:

Curriculum vitae y declaracion
Representante del Contratista y Personal Clave

Nombre del Licitante

Cargo [n.°1]: [cargo de acuerdo con el Formulario PER-I|

Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento:
del personal

Direccion: Correo electronico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimientos de idioma: [idiomas y niveles de dominio en expresion oral y
escrita y lectocomprension]

Detalles

Direccion del Contratante:

Teléfono: Persona de contacto (gerente/jefe
de personal):

Fax:

Denominacion del cargo: Afios con el contratante actual:

Resumir la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso sefalando en particular la
experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.
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Duracion de
Proyecto Funcién la Experiencia pertinente

participacion

[detalles .

o [funciones y . - .

principales sasuimsaalidnis [permanencia | [describir la experiencia que resulte

del P en la funcion] | pertinente para este cargo/

POVt en el proyecto]

Declaracion

Yo, el [indicar “Representante del Contratista® o “Personal Clave” segun corresponda] que
suscribe, certifico que, segin mi leal saber y entender, la informacion consignada en este
Formulario PER-2 me describe y describe mis calificaciones y mi experiencia de manera correcta.

Ratifico que me encuentro disponible, conforme se certifica en el cuadro a continuacion y durante

la totalidad del cronograma previsto para este cargo, tal y como se establece en la Oferta:

Compromiso

Detalles

Contrato:

Compromiso con la duracién del | /indicar el periodo (fechas de inicio y finalizacion)

durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajara en este Contrato]

Tiempo de dedicacion:

[indicar el periodo (fechas de inicio y finalizacion)
durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajara en este Contrato]

Entiendo que cualquier tergiversacién u omision en este Formulario podra:

a) tomarse en cuenta durante la evaluacion de la Oferta;

b) redundar en una descalificacion que me impida participar en la Oferta;

¢) redundar en la anulacion de mi participacion en el Contrato.

Nombre del Representante del Contratista o del miembro del Personal Clave: [indicar el

nombre]

Firma:

Fecha: (dia, mes, afio):

Refrendo del representante autorizado del Licitante:

il
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Firma:

Fecha: (dia, mes, ano):
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Calificacion de los Licitantes sin Precalificacion

El Licitante debera proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para
demostrar que esta calificado para ejecutar el Contrato segun lo estipulado en la Seccion III,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

=



Seccion IV, Formularios de la Oferta 91
Formulario ELI -1.1
Formulario de informacion sobre el Licitante
Fecha:
N.° y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante:

Pais de registro efectivo o previsto del Licitante:

[indicar el pais de constitucion]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccion legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacion del representante autorizado del Licitante

Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[J Acta de constitucion (o documentos de constitucion o asociaciéon equivalentes) o
documentacion de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la

clausula 4.3 de las TAL.

[J Si se trata de una APCA, carta de intencién de conformar una APCA o convenio de la APCA

de conformidad con la clausula 4.1 de las [AL.

[0  Si se trata de una empresa o ente gubernamental, de conformidad con la clausula 4.5 de las

IAL, documentacién que acredite:

e autonomia juridica y financiera;
e que opera conforme al derecho comercial;
e que el Licitante no es un organismo dependiente del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del

beneficiario.

%
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Formulario ELI -1.2

Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(debera completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha:
N.° y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Nombre de la APCA del Licitante: I

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Afio de constitucion del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pafs de constitucion del integrante de la APCA:

Informacion sobre el representante autorizado del integrante de la APCA

Nombre:

Direccion:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

'O Acta de constitucion (o documentos de constitucién o asociacion equivalentes) o documentacion de
registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la cldusula 4.3 de las IAL;

[ Sise trata de una empresa o ente gubemamental, documentacion que acredite su autonomia juridica y
financiera, su operacion de conformidad con el derecho comercial y la ausencia de dependencia, de
conformidad con la clausula 4.5 de las [AL.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio v la titularidad del beneficiario.
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Formulario ELI -1.3

Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones para
la Aplicacion de la Exoneracion del IGV

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa'® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia* (exigible en caso de personas
juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

“ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia.
Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que
se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo
indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

(*) La Aplicacion del Beneficio de Exoneracién del IGV, se evaluara ademas conforme a lo establecido en el Arcuerdo de Sala Plena
N°® 003-2018/TCE. Publicado en el diario El Peruano el 17 de enero de 2019

v
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes
de resolucion y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion

O No se ha incurrido en ningtin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el ario],
como se especifica en el item 2.1 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

[0 Se produjo algun incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de /indicar el aiio], como se
especifica en el item 2.1 de la Seccidn II1, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Aifio Parte del 1 Identificacion del contrato Monto total del

contrato | contrato (valor
afectada porel | actualizado,
incumplimiento moneda, tipo de
cambio y

equivalente en S/)

[indicar elfindicar el monto y Identificacion del contrato: [indicar el nombrefindicar el monto]
ano] el porcentaje] completo y el numero del contrato y toda otrd
| informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento: [indicar el/los motivo/s
i principal/es]

Litigios pendientes de resolucion, de acuerdo con la Seccion II1, Criterios de Evaluacion y Calificacion

L] No existen litigios pendientes de resolucién de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion 111, Criterios
de Evaluacion y Calificacion. '

[0 Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion 11,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

e ¥
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Afio dela | Monto en disputa Identificacion del contrato Monto total
controversia (moneda) del Contrato
(moneda),
equivalente
en S/ (tipo de
cambio)
Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la controversia:
Parte que inici0 la controversia:
Estado de la controversia:
O No existen litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccién III,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.
O Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccidén
I, Criterios de Evaluacién y Calificacion.
Ao del Resultado Identificacion del contrato Monto total
laudo expresado como del Contrato
un porcentaje del (moneda),
valor neto equivalente
en S/ (tipo de
cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la controversia:
Parte que inici6 la controversia:
Estado de la controversia:
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Formulario CON -3

Requisitos ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

Declaracion de Cumplimiento

[El siguiente cuadro debera completarse con la informacion del Licitante, de cada uno de los
integrantes de la APCA y de cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [/indicar el nombre completo]

Fecha: [indicar el dia, el mesy el ariof

Nombre del integrante de la APCA o del Subcontratista Especializado: [indicar el
nombre completo]

N.° y titulo de la LPN: [indicar el nombre y el titulo de la LPN]

Pagina findicar el niimero de pdaginal de findicar el niimero total de paginasj paginas

|
Declaracion de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y

de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

de acuerdo con la Seccion I11, Criterios de Evaluacion y Calificacion

[0 Ausencia de suspensiones o rescisiones de contrato: Ningin contratante ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ejecutado la Garantia de Cumplimiento de un contrato por motivos
relacionados con el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el
trabajo (ASSS) desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccion III, Criterios dd
Evaluacion y Calificacion.

[0 Declaraciéon de suspensiones o rescisiones de contrato: Un Contratante ha suspendido o
rescindido el/los siguiente/s contrato/s o ha ejecutado la Garantia de Cumplimiento en relacion co
el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccion III, Criterios de Evaluacion vy
Calificacion. A continuacion, se describen los detalles:

Ao \ Parte del | Identificacion del contrato | Monto total del
. contrato | contrato (valor
. afectada por actualizado,
la suspension moneda, tipo de
o la rescision cambio y
|

equivalente en S/)

[indicar { indicar e.i!‘ Identificacién del contrato: [indicar el nombre completofindicar el monto] |
elaiio] monto y  ely el numero del contrato y toda otra informacion de
porcentaje] identificacion pertinente|

| ‘ Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo ]L

w Yok
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Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

'Motivo/s de la suspension o rescision: [indicar el/los
| motivo/s principal/es]

[indicar
el arno]

[indicar el Identificacién del contrato: [indicar el nombre completo[indicar el monto]
monto y  ely el mimero del contrato y toda otra informacion de
porcentaje] identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: /insertar el nombre completo]

Direccion del Contratante: [insertar la direccion, I
ciudad y el pais]

Motivo/s de la suspension o rescision: [indicar el/los
| motivo/s principal/es]

[enumerar todos los contratos que correspondan]

Garantia

cumplimiento de requisitos ASSS

de Cumplimiento ejecutada por un Contratante por motivos relacionados con el

Afo

Identificacion del contrato onto total del
ontrato (valor
actualizado,
’ !moneda, tipo de
cambio Y
equivalente en S/)

| [indicar
el aro]

Identificacion del contrato: [indicar el nombre completo y el nimero delfindicar el monto]
contrato y toda otra informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la ciudad y el pais]

Motivo/s de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento: /indicar el/los
motivo/s principal/es]

{V’
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Formulario FIN -3.1:
Situacion y resultados financieros
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.¢ y titulo de la LPN:

Pagina de paginas

1. Datos financieros
Tipo de informaciéon Informacion histérica para los anos anteriores,

financiera en
(moneda)

(monto en moneda en S/)

Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4

Ano 5

Declaracion de posicion financiera (informacion del balance
oeneral)

Activo total

 Pasivo total

Patrimonio  total/Patrimonio
neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

Informacion del Estado de Ingresos

Total de ingresos

Ganancias antes de impuestos |

Informacion de flujo de efectivo

Flujo de efectivo de actividade
operativas T

—
]

*Consultar la clausula 15 de las [AL para conocer el tipo de cambio

VS
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2. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de flujo de efectivo para
las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales

N.° Fuente de financiamiento Monto (equivalente en S/)

2. Documentos financieros
El Licitante y sus partes deberan proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a los
ultimos tres afios de conformidad con el item 3.1 de la Seccion III, Criterios de Evaluacidén y

Calificacion. Los estados financieros deberan:

(a) reflejar la situacion financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante, y no
la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la legislacion
local;

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes’ a los afios indicados
anteriormente en cumplimiento de los requisitos. '

! Si el conjunto mas reciente de estados financieros corresponde a un periodo anterior a los 12 meses a partir de la
fecha de la Oferta, se debe justificar el motivo.

e Yo
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Formulario FIN - 3.2:

Facturacion media anual de construccion

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.© y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Datos sobre la facturacion anual (solo construccion)

Aifio Monto Tipo de cambio | Equivalente en S/
Moneda

[indicar el | [indicar el monto y la moneda]
aiio]
Facturacion
media anual
de
construccion™

*  Consultar el item 3.2 de la Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion
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Formulario FIN -3.3:
Recursos financieros

Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para
construccién asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccion 111,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Recursos financieros

Nimero Fuente del financiamiento Monto (equivalente en S/)
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Formulario FIN -3.4:
Compromisos contractuales vigentes/Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberan proporcionar informacion sobre
sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para
los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero
para los cuales atin no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos contractuales vigentes

Valor de Facturacion
Direccion de contacto, trabajos Fecha promedio mensual
N.° | Nombre del contrato teléfono, fax pendientes previstade | en los tltimos seis
del Contratante [equivalente en | terminacion meses
S/ actualizado] [S/ /mes)]
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Formulario EXP - 4.1

Experiencia general en construccion

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° ytitulo de la LPN:
Pagina de paginas

Aflo

de inicio

Ao
de

finalizacion

Identificacion del contrato Funcion del
Licitante

Nombre del contrato:

Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:

Monto del contrato:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del contrato:
Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:
Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:
Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

W
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Formulario EXP - 4.2 a)

Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la LPN
Pagina de paginas
Informacion
Contrato similar n.°
Identificacion del contrato
Fecha de adjudicacién
Fecha de terminacion
Funcidn en el contrato Contratista Integrante Contratista .
G ik de v Subcontratista
principal APCA administrador 0
O |
O
Monto total del contrato S/

Si es integrante de una APCA o
subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato

Nombre del contratante:

Direccion:

Numero de teléfono/fax;

Correo electronico:
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.)
Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

(cont.)

Contrato similar n.°

Informacion

Descripcién de las similitudes de
acuerdo con el asunto 4.2 a) de la
seccion I1I:

1. Monto

2. Dimensiones fisicas de los
elementos de las Obras requeridos

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas

3
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Formulario EXP - 4.2 (b)

Experiencia en construccion en actividades clave

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA del Licitante:
Nombre del Subcontratista'® (conforme a las clausulas 34.2 y 34.3 de las IAL):

N.° y titulo de la LPN:

Pagina de paginas

Todos los Subcontratistas para actividades clave deben completar la informacion que se solicita

en este formulario de conformidad con las clausulas 34.2 y 34.3 de las IAL y conelitem 4.2 de la
Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

1, Actividad clave n.° 1:

Informacion

Identificacion del contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Integrante Contratista
de . Subcontratista
administrador

APCA ([
0O O

Funcion en el contrato Contratista
principal

O

Monto total del contrato o/

Cantidad (volumen, mimero o tasa de | Cantidad total en el Porcentaje Cantidad
produccion, segun corresponda) contrato de participacion efectivamente
e¢jecutada en virtud del contrato por i) ii) ejecutada
afio o parte del afio 1) X 11)

Ano 1

Afio 2

Afio 3

Ano4 |

16 Si corresponde
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Informacion
Nombre del contratante:
Direccién:
Numero de teléfono/fax:
Correo electrénico:
2. Actividad n.° 2:
S
Informacion

Descripcion de las actividades clave de
acuerdo con el asunto 4.2 (b) de la
Seccion I11:
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:
Licitacion n.°:
Alternativa n.°:

A
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
Licitacion de contrato con la entidad que haya emitido el Llamado a Licitacion por un periodo
de contado a partir de si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo
las condiciones de la Oferta si:

a)  hemos retirado nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en
la Carta de la Oferta; o

b)  sidespués de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta por parte del
Contratante durante su periodo de validez, 1) no ejecutamos o nos rehusamos a ejecutar
el Contrato, si es requerido; o ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la
Garantia de Cumplimiento vy, si asi se exige, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) de conformidad con
las TAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: 1) si recibimos su
notificacion con el nombre del Licitante seleccionado; o ii) han transcurrido veintiocho dias
después del vencimiento de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante™

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante®*

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA
como Licitante

W
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*%*: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a la Oferta el poder emanado del Licitante.

[Nota: Si se trata de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd estar en nombre de
todos los integrantes de la APCA que presenta la Oferta].
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de Obras y la prestacion de
servicios distintos de los de consultoria en
en adquisiciones financiadas por el Banco

1. En referencia a las clausulas 4.7 y 5.1 de las IAL, para informacion de los Licitantes,
en el presente quedan excluidos de este Proceso Licitatorio firmas, bienes y servicios

procedentes de los siguientes paises:

Conforme a las clausulas 4.7 (a) y 5.1 de las IAL: ~ NINGUNO
De acuerdo con las clausulas 4.7 (b) y 5.1 delasIAL: NINGUNO
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Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

Directrices para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria
en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del
Banco Mundial” con fecha de enero de 2011.

“Fraude y corrupcion:

1.16 ElBanco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por

el Banco), los Licitantes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los
proveedores, y su respectivo personal, observen las mas estrictas normas de ética durante el
proceso de adquisiciones y la ejecucién de contratos financiados por el Banco'. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se
indican a continuacion:

(1) Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion
o la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor
a cambio de influir indebidamente en la actuacién de otra parte’,

(ii) Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u omision, incluida
una declaracion engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o
intente inducir a error a una persona con el proposito de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o de eludir una obligacién®.

(iii)  Por “practica de colusién” se entiende un arreglo de dos o mas personas
disefiado para lograr un propésito inapropiado, incluyendo influenciar de
manera inapropiada las acciones de otra parte”.

(=]

En este contexto, es abusiva cualquier medida orientada a ejercer influencia en el proceso de adquisiciones o
la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

A los efectos de este inciso, “ofra parte™ se refiere a un funcionario publico que desempeiie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucién de un contrato. En este contexto, “funcionario
puiblico™ incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar
o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio™ y
“obligacion” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u
omision” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

A los efectos de este inciso, “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los
funcionarios piblicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad que
no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer precios de
Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro o de otras
condiciones relacionadas.

v
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(iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para dafiar,
directa o indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una

persona, con el fin de influenciar de manera inapropiada sus actuaciones”.

(v) Por “practica de obstruccion” se entiende:

aa) la destruccion, falsificacion, alteracidén u ocultamiento deliberados de
pruebas importantes para la investigacién, o formulacién de
declaraciones falsas a los investigadores con la intencién de impedir
sustancialmente una investigacion del Banco referente a acusaciones
sobre précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; o
amenaza, acoso o intimidacién de una parte con el proposito de
impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencion de impedir sustancialmente el gjercicio de
los derechos del Banco de realizar auditorias o acceder a informacion
conforme al parrafo 1.16 e) a continuacion.

(b) Rechazara toda propuesta de adjudicaciéon si determina que el Licitante
seleccionado para dicha adjudicacion, o cualquiera de los miembros de su personal,
0 sus agentes, o sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores o sus respectivos empleados han participado, directa o indirectamente,
en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusién o de obstruccion para
competir por el contrato de que se trate.

(c) Declarara viciada la adquisicion viciada y anulara la parte del préstamo asignada a
un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de
obstruccion durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestion, sin
que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacién cuando estas ocurrieron,
incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se toméd
conocimiento de dichas practicas.

(d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el
régimen de sanciones vigente del Banco®, incluyendo declarar a dicha firma o
persona inelegible publicamente, en forma indefinida o durante un periodo

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion
de un contrato.

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato financiado
por el Banco: i) tras la finalizacién de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus régimen
de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacién cruzada acordada con otras
Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la aplicacion de
procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo Banco Mundial
en casos de fraude y corrupcion; y ii) como resultado de una suspension temporal o suspensién temporal
anticipada en relacién con un procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota al pie 14 y el parrafo 8
del anexo 1 de estas Normas. :

i
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determinado para lo siguiente: (i) obtener la adjudicacion de un contrato financiado
por el Banco; y (ii) ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante,
proveedor o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco’.

(e) Requerird la inclusidon en los Documentos de Licitacion y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una clausula que exija que Licitantes,
proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas, agentes, personal,
consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco
inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y que sean examinados por
auditores designados por el Banco”.

(i

Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios designado (se utilizan diferentes
nombres segtin el Documento de Licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Licitante
en su solicitud de Precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y
esenciales que le permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la Oferta particular; o
ii) ha sido designado por el Prestatario.

1
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PARTE 2: REQUISITOS DE LAS OBRAS
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Seccion VII. Requisitos de las Obras
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Alcance de las Obras

Lotely
Lote 2

(Ver Expediente Técnico)
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Especificaciones

Lotely
Lote 2

(Ver Expediente Técnico)



119

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo

El Contratante debe utilizar los servicios de un especialista ambiental, social, de salud y de
seguridad adecuadamente calificado para preparar las especificaciones para ASSS que se
trabajan con un especialista en adguisiciones.

El Contratante debe adjuntar en esta seccion o referirse a las politicas ambientales, sociales, de
seguridad y salud en el trabajo del Contratante que se aplicaran a las obras. Si no estian
disponibles, el Contratante debe usar la siguiente guia en la redaccion de una politica apropiada
para las Obras.

CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL
(DECLARACION)

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion
del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, el género, la igualdad,
la proteccion de la infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con
discapacidad), el acoso sexual, la violencia de género (VBG), la explotacion v el abuso
sexuales (EAS), lu sensibilizacion y prevencion del SIDA y un amplio compromiso de las partes
interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucion de las Obras. Se recomienda al Contratante que consulte con el
Banco Mundial para acordar las cuestiones que deben incluirse, que también pueden abordar:
la adaptacion al clima, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, los pueblos indigenas,
etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento v la mejora continua de los
procesos v actividades v para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe incluir una declaracion, que para los efectos de la politica y/o las normas de

conducta, los términos "menor"” o "menores” significan las personas menores de 18 afios de
edad.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las
Condiciones Especiales del Contrato Subclausula 4.21 y Apéndice C de las Condiciones
Generales del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
1. aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el
medio ambiente natural y minimizar los impactos inevitables;
2. proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano v seguro y procedimientos de
trabajo seguros;

3. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con
especial preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables;

W
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4. velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios
laborales de la OIT a los que el pais anfitrion es signatario;

5. ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser
intolerante v aplicar medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), abuso
infantil, trato inhumano, actividad sexual con menores y acoso sexual;

6. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las
mujeres y los hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion
y la efecucion de las Obras y de beneficiarse de ellas;

7. trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las

autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales;

8. involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y
ancianas;

9. proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas
sin temor a represalias y proteja a los denunciantes;

10. disminuir los riesgos de contagio de VIH y mitigar los efectos del SIDA/VIH
asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el
fin de indicar que la misma sera aplicada rigurosamente.

CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS ASSS

Al preparar las especificaciones de los requisitos ASSS, los especialistas deben tomar en
cuenta y referirse a:

informes de provectos, p.ej. ESIA / PGAS
condiciones de consentimiento / permiso
las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial

convenciones o tratados internacionales pertinentes, etc., requisitos y normas legales
v / 0 normativas nacionales (cuando éstas representan normas mds estrictas que las
Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial))

normas internacionales pertinentes, p.ej. Directrices de la OMS para el uso seguro
de plaguicidas

normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el
tratamiento de aguas residuales urbanas

mecanismo de atencion de quejas incluyendo tipos de quejas a ser registradas y como
se protege la confidencialidad, por ejemplo, de quienes formulan denuncias

awk
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e prevencion y gestion de VBG/EAS

La especificacion detallada de ASSS debe, en la medida de lo posible, describir el resultado
previsto vez de los métodos de trabajo.

Los requisitos de ASSS deben ser preparados de manera que no entren en conflicto con las
Condiciones Generales de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, v en

particular:

Condiciones Generales del Contrato

Subclausula 1,13
Subclausula 2.2
Subclausula 4.1
Subclausula 4.4
Subclausula 4.8
Subclausula 4.14
Subcldusula 4.18
Subclausula 4.23
Subclausula 4.24

Seccion 6

Subclausula 7.1
Subclausula 11.11

Subclausula 12.3

Cumplimiento de las leyes

Permisos, Licencias y Aprobaciones

Obligaciones Generales del Contratista
Subcontratistas

Procedimientos de seguridad

Interferencia

Proteccion del medio ambiente

Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras
Fosiles

Personal y mano de obra (incluvendo seguridad y salud
laboral)

Modo de ejecucion
Despeje del lugar de las obras

Método de medicion (referente a IAL 14.2 "Se considerara
que las partidas para las cuales el Licitante no ha indicado
precios unitarios o precios estan cubiertas por los precios
unitarios indicados para otras partidas de la Lista de
Cantidades y el Contratante no las pagara por separado.”

REQUISITOS MiNIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL LICITANTE

Deben establecerse requisitos minimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenta
cuestiones, impactos y medidas de mitigacion identificados en:

e informes de proyectos, p.ej. EIAS / PGAS

o cualgquier requerimiento especifico de VBG/EAS

e condiciones de consentimiento / permiso (que son las condiciones del organo regulador a
la que estan sujetos cualquier permiso o aprobacion otorgada al proyecto)

o Jus normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial

1
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e convenciones, estandares o tratados internacionales pertinentes, etc., las normas legales
nacionales y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando éstas
representan normas mas estrictas que las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial)

e normas pertinentes, p.ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas (IFC y
BERD)

e normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores
o Mecanismos de atencion de quejas.

Los tipos de problemas identificados podrian incluir riesgos asociados con: afluencia laboral,
propagacion de enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género,
comportamiento ilicito y delincuencia, y mantenimiento de un ambiente seguro, etc.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendrd obligaciones para todo el personal del
Contratista (incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para
abordar las siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para
responder a inquietudes particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los
requisitos especificos del proyecto. La norma de conducta debe incluir una declaracion, que
para los efectos de la politica y/o las normas de conducta, los términos "menor" o "menores"
significan las personas menores de 18 afios de edad.

Los temas a tratar son:

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la
comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del
Contratante, el personal del Contratista (incluyendo el uso de equipo de proteccion personal
prescrito, la prevencién de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad o amenazan el medio
ambiente)

3. Eluso de sustancias ilegales

No Discriminacion al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y
desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo, en
base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma, estado civil, nacimiento,
edad, discapacidad (fisica 0 mental), orientacion sexual, identidad de género, conviccion
politica o estado de salud, civico o social)

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) vy cualquier persona
afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y
tradiciones)

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en
particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo,
sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado)

7. Violencia, incluida la violencia sexual y/ o de género (por ejemplo, actos que infligen dafio
o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coaccion y privacién de

libertad)
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8. Explotacion, incluida la explotacion y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibicién del
intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u
otras formas de comportamiento humillante, degradante, de explotacién o abuso de poder.

9. Laproteccidn de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el abuso,
o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las interacciones con los menores
y garantizando su seguridad en las zonas del proyecto)

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

I1. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier
tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya
una conexion financiera, familiar o personal)

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y
sociales)

13. Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio)

14. Obligacion de denunciar violaciones de las Normas

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho
informe se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador
para indicar que:

e recibid una copia de las Normas
e se le explicaron las Normas;
e reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y

o entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves,
hasta el despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

Se desplegara una copia de las Normas en un lugar facilmente accesible para la comunidad v
las personas afectadas por el proyecto. Se proporcionara en idiomas comprensibles para la
comunidad local, el personal del Contratista, el personal del Contratante y las personas
afectadas.

PAGO POR LOS REQUISITOS ASSS

Los especialistas ASSS y de adguisiciones del Contratante deben considerar como el
Contratista costeara la implementacion de los requisitos de ASSS. En la mayoria de los casos,
el pago por la entregu de los requisitos de ASSS sera una obligacion subsidiaria del
Contratista cubierto por los precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o
en el Calendario de Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas
de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios para garantizar
la seguridad del tramsito, estard cubierto por las tarifus del Licitante para las obras
pertinentes Alternativamente, las sumas provisionales podrian reservarse para actividades
discretas, por ejemplo, para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilizacién y

\nd
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conciencia de VBG / EAS o para alentar al Contratista a desarrollar actividades de ASSS
adicionales mas alla del requisito del Contrato.
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Planos
Lotely
Lote 2

(Ver Expediente Técnico)
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Informacion complementaria
Lotely
Lote 2

(Ver Expediente Técnico)
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Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua
Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE BAGAZAN, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO - LORETO "

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE
NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO”
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Las Condiciones Generales que figuran a continuacion corresponden a la Edicion Armonizada
del Banco de las Condiciones Contractuales para la Construccion preparadas y registradas por
la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010. Todos los
derechos reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los Prestatarios del Banco y
sus organismos de ejecucion de proyectos conforme se estipula en el Convenio de Concesion
de Licencia celebrado entre el BIRF y la FIDIC el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente,
ninguna parte de esta publicacion podra reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en un
sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en forma alguna ni por medio alguno, ya sea
mecanico, electronico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u otros medios, sin la
previa autorizacion por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente
y con el tnico proposito de elaborar estos Documentos Estandar de Licitacion para el Contrato

anteriormente sefialado.
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1.1 Definiciones

1.1.1 El Contrato

Condiciones Generales

1.

Disposiciones generales

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones™),
que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A
y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos
y expresiones tendran el significado que se sefiala en el
documento. Los términos que se refieran a personas o
partes incluiran empresas y otras entidades juridicas, salvo
en los casos en que el contexto requiera algo diferente.

1.1.1.1 Por “Contrato” se entiende el Convenio
Contractual, la Carta de Aceptacion, la Carta de
la Oferta, estas Condiciones, las
Especificaciones, los Planos, los Formularios y
Listas y los deméas documentos (si los hubiere)
que se enumeran en el Convenio Contractual o en
la Carta de Aceptacion.

1.1.1.2 Por “Convenio Contractual” se entiende el
convenio contractual al que se hace referencia en
la subclausula 1.6 [Convenio Contractual].

1.1.1.3 Por “Carta de Aceptacion” se entiende la carta de
aceptacion formal, firmada por el Contratante, de
la Carta de la Oferta, que incluye los
memorandos que se adjunten sobre acuerdos
celebrados y firmados por ambas Partes. De no
existir una carta de aceptacion en los términos
sefialados, la expresion “Carta de Aceptacion”
hara referencia al Convenio Contractual, y la
fecha de emision o recibo de la Carta de
Aceptacion significara la fecha de suscripcion del
Convenio Contractual.

1.1.1.4 Por“Carta de la Oferta” se entiende el documento
titulado Carta de la Oferta o Carta de Licitacion,
que elabora el Contratista, y que incluye la Oferta
firmada dirigida al Contratante para las Obras.

1.1.1.5 Por “Especificaciones” se entiende el documento
de ese mismo titulo, conforme se incluye en el
Contrato, y cualquier adicién o modificacion
incorporadas a este de conformidad con lo
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1.1.2 Partes y personas

1.1.1.6

i

1.1.1.8

1.1.1.9

estipulado en el Contrato. En ese documento se
especifican las Obras.

Por “Planos” se entiende los planos de las Obras,
conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier
plano adicional o modificado emitido por el
Contratante (0 en su nombre) de conformidad con
el Contrato.

Por “Formularios y Listas” se entiende los
documentos que llevan ese mismo titulo, que
elabora el Contratista y presenta con la Carta de
la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato.
Dichos documentos pueden incluir la Lista de
Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas
y/o precios.

Por “Oferta” se entiende la Carta de la Oferta y
todos los demas documentos que presenta el
Contratista con esta, conforme se incluye en el
Contrato.

Por “Lista de Cantidades”, “Lista de Trabajos
por Dia” y “Formulario de Monedas de Pago” se
entiende los documentos (si los hubiere) asi
titulados en la seccién de Formularios y Listas.

1.1.1.10 Por “Datos del Contrato” se entiende las planillas

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

completadas por el Contratante que llevan ese
mismo titulo y constituyen la parte A de las
Condiciones Especiales.

Por “Parte” se entiende el Contratante o el
Contratista, segtin lo requiera el contexto.

Por “Contratante” se entiende la persona referida
como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.

Por “Contratista” se entiende la persona o
personas referida(s) como tal(es) en la Carta de
la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus
sucesores legales.

Por “Ingeniero” se entiende la persona designada
por el Contratante como tal para los fines del
Contrato y que se sefiala en los Datos del
Contrato, o cualquier otra persona designada
periddicamente por el Contratante con
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W

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.27

Lol.2.8

L:1.2.9

1.1.2.10

notificacion al Contratista de conformidad con la
subclausula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

Por “Representante del Contratista” se entiende
la persona designada por el Contratista en el
Contrato o periddicamente con arreglo a la
subclausula 4.3 [Representante del Contratista],
para que actiie en nombre del Contratista.

Por “Personal del Contratante” se entiende el
Ingeniero, los asistentes mencionados en la
subclausula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y
el resto del personal, mano de obra y otros
empleados del Ingeniero y del Contratante; asi
como cualquier otro personal sobre el cual se
notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

Por “Personal del Contratista” se entiende el
Representante del Contratista y todo el personal
que utilice el Contratista en el Sitio, que puede
incluir el personal, la mano de obra y otros
empleados del Contratista y de cada
Subcontratista; asi como cualquier otro personal
que asista al Contratista en la ejecucion de las
Obras.

Por “Subcontratista” se entiende cualquier
persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como subcontratista
para una parte de las Obras, y todos los sucesores
legales de cada uno de ellos.

Por “Comité de Resolucion de Controversias” se
entiende la persona o las tres personas designadas
con arreglo a la subclausula 20.2 [Nombramiento
del Comité de Resolucion de Controversias] o la
subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la
composicion del Comité de Resolucion de
Controversias].

Por “FIDIC> se entiende la Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir,
la Federacién Internacional de Ingenieros
Consultores.
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1.1.3 Fechas, pruebas,

W

plazos y terminacion

o R i

1.1.2.12

1133

1.1.3.2

38

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

Por “Banco” se entiende la institucion financiera
(si la hubiere) que se sefiala en los Datos del
Contrato.

Por “Prestatario” se entiende la persona (si la
hubiere) designada como tal en los Datos del
Contrato.

Por “Fecha Base” se entiende la fecha que
corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de
presentacion de las Ofertas.

Por “Fecha de Inicio” se entiende la fecha

notificada como tal con arreglo a la subclausula
8.1 [Inicio de las Obras].

Por “Plazo de Terminacion” se entiende el plazo
para terminar las Obras o una Seccién de estas
(segun corresponda) con arreglo a la subclausula
8.2 [Plazo de Terminacion], segun consta en los
Datos del Contrato (incluida cualquier prémroga
en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion]), calculado a partir de la
Fecha de Inicio.

Por “Pruebas a la Terminacién” se entiende las
pruebas que se especifican en el Contrato, o que
se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan
como Modificacion y que se llevan a cabo en
virtud de la clausula 9 [Pruebas a la Terminacion]
antes de que el Contratante reciba las Obras o una
Seccion de estas (seglin corresponda).

Por “Certificado de Recepcion de Obra” se
entiende el certificado que se emite en virtud de
la clausula 10 [Recepcion por Parte del
Contratante].

Por “Pruebas Posteriores a la Terminacién” se
entiende las pruebas (si las hubiere) especificadas
en el Contrato y que se llevan a cabo de
conformidad con las Especificaciones una vez
que el Contratante recibe las Obras 0 una Seccidén
de estas (segun corresponda).

Por “Plazo para la Notificacion de Defectos” se
entiende el plazo para notificar cualquier defecto
de las Obras o una Seccion de estas (conforme
proceda) con arreglo a la subclausula 11.1
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1.1.4 Moneda y pagos

1:1:3.8

1.1.3.9

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.43

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

[Terminacion de trabajos pendientes y
subsanacion de defectos], el cual se extiende por
365 dias, salvo que se establezca algo diferente
en los Datos del Contrato (incluida cualquier
prorroga en virtud de la subclausula 11.3
[Prorroga del Plazo para la Notificacion de
Defectos]), calculado a partir de la fecha en que
se terminen las Obras o la Seccidon conforme se
certifique de acuerdo con la subclausula 10.1
[Recepcion de las Obras y Secciones].

Por “Certificado de Cumplimiento” se entiende el
certificado que se emite en virtud de la
subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

Por “Dia” se entiende un dia calendario y por
“afio”, 365 dias.

Por “Monto Contractual Aceptado” se entiende la
suma aceptada en la Carta de Aceptacion para la
gjecucion y terminacidon de las Obras y la
subsanacion de cualquier defecto.

Por “Precio del Contrato” se entiende el precio
que se define en la subclausula 14.1 [Precio del
Contrato], e incluye ajustes de conformidad con
el Contrato.

Por “Costo” se entiende todos los gastos en que
haya incurrido (o incurra) razonablemente el
Contratista, ya sea en el Sitio o fuera de este,
incluyendo gastos generales y cargos similares,
pero no las ganancias.

Por “Certificado de Pago Final” se entiende el
certificado de pago emitido en virtud de la
subclausula 14.13 [Emision del Certificado de
Pago Final].

Por “Declaracion Final” se entiende la
declaracion que se define en la subclausula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

Por “Moneda Extranjera” se entiende la moneda
en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del
Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

Por “Certificado de Pago Provisional” se
entiende un certificado de pago emitido con

i
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1.1.5 Obras y bienes

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

I e B

L1432

1.1:5.3

arreglo a la clausula 14 [Precio del Contrato y
pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

Por “Moneda Local” se entiende la moneda del
Pais.

Por “Certificado de Pago” se entiende un
certificado de pago emitido en virtud de la clausula
14 [Precio del Contrato y pago].

Por “Monto Provisional” se entiende una suma (si
procede) especificada como tal en el Contrato
para la ejecucion de cualquier parte de las Obras,
el suministro de Equipos o Materiales o la
prestacion de servicios en virtud de la
subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

Por “Monto Retenido” se entiende los montos
acumulados que retenga el Contratante con
arreglo a la subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales] y pague en
virtud de la subclausula 14.9 [Pago del Monto
Retenido].

Por “Declaracion” se entiende una declaracion
que presenta el Contratista como parte de una
solicitud de un certificado de pago, en virtud de
la clausula 14 [Precio del Contrato y pago].

Por “Equipos del Contratista” se entiende todos
los aparatos, maquinarias, vehiculos y demas
elementos necesarios para la ejecucion y la
terminacién de las Obras y la subsanacion de
cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del
Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos
del Contratante (si los hubiere), Elementos de
Planta, Materiales y cualquier otro elemento que
forme parte o esté destinado a formar parte de las
Obras Permanentes.

Por “Bienes” se entiende los Equipos del
Contratista, los Materiales, los Elementos de
Planta y las Obras Temporales, o cualquiera de
estos segun corresponda.

Por “Materiales” se entiende elementos de todo
tipo (aparte de los Elementos de Planta) que
forman parte o estdn destinados a formar parte de
las Obras Permanentes, incluidos los materiales
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1.1.6 Otras definiciones

1.1.5.4

1.1.55

1.1.5.6

L.5.F

1.1.5.8

1.1.6.1

1.1.6.2

1l

de suministro Unico (si los hubiere) a ser
proveidos por el Contratista en virtud del
Contrato.

Por “Obras Permanentes” se entiende las Obras
Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Por “Elementos de Planta” se entiende los
aparatos, maquinarias y otros equipos que
formen parte o estén destinados a formar parte de
las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos
adquiridos por el Contratante y relacionados con
la construccion u operacion de las Obras.

Por “Seccidén” se entiende una parte de las Obras
definida como tal en los Datos del Contrato (si la
hubiere).

Por “Obras Temporales” se entienda las Obras
temporales de todo tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el
Sitio para la ejecucion y terminacion de las Obras
Permanentes y la subsanacion de cualquier
defecto.

Por “Obras” se entiende las Obras Permanentes y
las Obras Temporales, o cualquiera de ellas segun
corresponda.

Por “Documentos del Contratista” se entiende los
calculos, programas de computacion y otros
programas informaticos, planos, manuales,
modelos y otros documentos de naturaleza
técnica (si los hubiere) proporcionados por el
Contratista en virtud del Contrato.

Por “Pais” se entiende el pais donde se encuentra
el Sitio (o la mayor parte de este), y donde se
ejecutaran las Obras Permanentes.

Por “Equipos del Contratante” se entiende los
aparatos, maquinaria y vehiculos (si los hubiere)
que el Contratante pone a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras,
conforme se seflala en las Especificaciones; pero
no incluyen los Elementos de Planta que no haya
recibido el Contratante.
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1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la clausula 19
[Fuerza Mayor].

1.1.6.5 Por“Leyes” se entiende toda legislacion nacional
(o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, asi
como las regulaciones y estatutos de cualquier
autoridad publica legalmente constituida.

1.1.6.6 Por “Garantia de Cumplimiento” se entiende la
garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

1.1.6.7 Por “Sitio” se entiende los lugares donde se
gjecutaran las Obras Permanentes, incluyendo
almacenes y areas de trabajo, y adonde deben ser
enviados los Elementos de Planta y los
Materiales, asi como cualquier otro lugar que se
defina en el Contrato como parte del Sitio.

1.1.6.8 Por “Imprevisible” se entiende que un Contratista
con experiencia no puede prever razonablemente
hasta la Fecha Base.

1.1.6.9 Por “Modificacién” se entiende cualquier cambio
a las Obras que es requerido o aprobado como
una modificacién en virtud de la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

1.1.6.10 Por “Notificacion de Inconformidad” se entiende
la comunicacion cursada de una Parte cualquiera
a la otra en virtud de la subclausula 20.4
[Obtenciéon de una decision del Comité de
Resolucion de Controversias] en la cual se
manifieste su inconformidad y su intencion de
someter la cuestion a arbitraje.

1.2 Interpretacién En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo
diferente,

a) las palabras que indican un género incluy
ambos géneros;

b) las palabras que indican el singular incluy
también el plural, y viceversa;

c) las disposiciones que incluyen las palab
“consiente(n)”, “consentimiento”, ‘“‘convienen ¢
“han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado’



Seccion VIII. Condiciones Generales

143

1.3 Comunicaciones

“acuerdo” requieren que dicho acuerdo
consentimiento se consignen por escrito;

d)  “escrito” o “por escrito” significa escrito a ma
mecanografiado, impreso o elaborado de man
electronica, que produce un registro permanente;

e) la palabra “Propuesta” es sinonimo de “Ofert
“Proponente” es sinénimo de “Licitante”
“Documentos de la Oferta” es sinonimo

“Documentos de Licitacion”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se
tomardan en cuenta en la interpretacion de estas
Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la
expresion “Costo mds ganancias” requieren que las
ganancias sean de 1/20 (5 %) del Costo, salvo indicacion
diferente en los Datos del Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la
entrega © emisidon de aprobaciones, certificados,
consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

a)  por escrito y entregadas personalmente (con
acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio
de encomienda especial (courier), o remitidas
mediante cualquiera de los sistemas de transmision
electronica acordados conforme figura en los Datos
del Contrato;

b)  entregadas, enviadas o transmitidas a la
direccion del destinatario para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato.
Sin embargo,

i) cuando el
destinatario
notifique un
cambio de

direccion, de ahi
en adelante las
comunicaciones se
enviaran a la
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direccion
correspondiente;
i) si el destinatario

no indicare algo
diferente en las

solicitudes de
aprobacion 0
consentimiento,
las
comunicaciones

podran enviarse a
la direccion desde
la cual se haya
efectuado la
solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y
decisiones no deberan negarse ni demorarse sin razones
validas. Cuando se expida un certificado a una de las
Partes, el expedidor debera enviar una copia a la otra Parte.
Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificacion a
la otra Parte, se debera enviar una copia al Ingeniero o a la
otra Parte, seglin corresponda.

1.4 Leyeidioma El Contrato se regira por la legislaciéon del Pais u otra
jurisdiccion que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se
sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique
en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizara
el idioma que rija el Contrato.

1.5 Orden de prioridad de Los documentos que conformen el Contrato deberan
los documentos considerarse mutuamente explicativos. Para fines de
interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se

ceflira a la siguiente secuencia:

a) el Convenio Contractual (si lo hubiere),
b) la Carta de Aceptacion;
c¢) la Carta de la Oferta;

d) las Condiciones Especiales: parte A;
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1.6 Convenio Contractual

1.7 Cesion

1.8 Cuidado y suministro
de los Documentos

e) las Condiciones Especiales: parte B;
f) las Condiciones Generales;
g) las Especificaciones;

h)  los Planos;

1) los Formularios y Listas y cualquier otro
documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los
documentos, el Ingeniero emitira las aclaraciones o
instrucciones necesarias.

Las Partes celebraran un Convenio Contractual dentro de
un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que el
Contratista reciba la Carta de Aceptacion, a menos que en
las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El
Convenio Contractual se basara en el formulario que se
anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los
sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija
la ley para celebrar el Convenio Contractual correran por
cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total ni parcialmente el
Contrato, como asi tampoco ningun otro beneficio o
interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin
embargo, cualquiera de las Partes:

a)  podra ceder la totalidad o parte del Contrato
con el consentimiento previo de la otra Parte, a la
sola discrecion de dicha Parte,

b)  podra, como garantia a favor de un banco o
entidad financiera, ceder su derecho a recibir
cualquier pago vencido o adeudado en virtud del
Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia
de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion
diferente en el Contrato, se suministraran dos copias del
Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien
podra hacer o solicitar copias adicionales, por su propia
cuenta.

El Contratista serd responsable del cuidado y la custodia
de todos los Documentos del Contratista, salvo que se
hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega.
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1.9 Demoras en la emision
de Planos o
instrucciones

Salvo indicacidon en sentido diferente en el Contrato, el
Contratista proporcionara al Ingeniero seis copias de cada
uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Sitio, una copia del Contrato,
las publicaciones que se sefialan en las Especificaciones,
los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos
y las Modificaciones, asi como cualesquiera otras
comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendra el derecho de acceder a
todos los documentos mencionados en toda oportunidad
que se considere razonable.

Si una de las Partes detecta algtin error o defecto en un
documento elaborado para su uso durante la ejecucion de
las Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra
al respecto.

El Contratista deber4 notificar al Ingeniero sobre cualquier
posible demora o interrupcion de las Obras en caso de que
no se emitan a dicho Contratista los planos o las
instrucciones necesarias en un determinado plazo, que
debera ser razonable. La notificacion incluird informacion
detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten,
la razon por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo,
asi como la naturaleza y el costo del posible retraso o
interrupcion que se podria sufrir por la demora en la
emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo
debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la
instruccion sefialados en un plazo razonable y que se
especifique en la notificacién con informacion
complementaria, el Contratista enviara otra notificacion al
Ingeniero vy, sujeto a lo dispuesto en la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la
demora, si se ha retrasado o se demorara la
terminacion de las Obras, en virtud de la subclausula
8.4 [Promroga del Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual
sera incluido en el Precio del Contrato.
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1.10 Uso de los
Documentos del
Contratista por parte
del Contratante

<

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero
procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a
algun error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prorroga
del plazo ni al Costo o ganancias mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los
derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual respecto de los Documentos del Contratista y
otros documentos de disefio elaborados por el Contratista
(o en su nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el
Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo
determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias
para copiar, usar y transmitir los Documentos del
Contratista, asi como para realizar y usar modificaciones
de estos. Dicha licencia:

a) sera valida a lo largo de la vida util real o
prevista (lo que sea mas largo) de las partes
pertinentes de las Obras,

b)  permitird que cualquier persona que esté en
debida posesion de la parte pertinente de las Obras
copie, use Yy transmita los Documentos del
Contratista con el fin de terminar, operar, mantener,
alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras,

c) encaso de que los Documentos del Contratista
estén en forma de programas de computacion y otros
programas informaticos, permitira el uso de estos en
cualquier computadora en el Sitio y otros lugares,
conforme figure en el Contrato, incluidos los
reemplazos de las computadoras que proporcione el
Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre,
podra, sin el consentimiento previo del Contratista, usar,
copiar ni transmitir a terceros los Documentos del
Contratista ni otros documentos de disefio elaborados por
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1.11

1.12

Uso de los
Documentos del
Contratante por parte
del Contratista

Detalles confidenciales

el Contratista o en su nombre para otros fines que no sean
los que se sefialan en esta subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra
todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su
nombre). El Contratista podra, a sus expensas, copiar, usar
y obtener transmisiones de esos documentos para fines del
Contrato. El Contratista no podra, sin el consentimiento
previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos
documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para
los fines del Contrato.

El Contratista y el Personal del Contratante divulgaran
toda la informacion confidencial y de otra indole que se
solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del
Contrato y permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos debera tratar la informacion del Contrato
con caracter privado y confidencial, salvo en la medida
necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir con
las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni
divulgara informacion acerca de las Obras preparada por
la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte.
Sin embargo, el Contratista podra divulgar cualquier
informacion de dominio publico o informacion que se
requiera para demostrar sus calificaciones para competir
en otros proyectos.
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1.13 Cumplimiento de las  En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira
Leyes las Leyes pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en
las Condiciones Especiales:

a) el Contratante debera haber obtenido (o debera
obtener) los permisos de planificacidn, zonificacion,
edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que,
segun se establezca en las Especificaciones, deba
haber obtenido (o deba obtener) el Contratante. El
Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento en este sentido;

b) el Contratista debera emitir todas las notificaciones,
pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y
obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones
que exijan las Leyes para la ejecucion y terminacion
de las Obras y para la subsanacion de cualquier
defecto. El Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad respecto de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento en este sentido,
salvo que el Contratista esté impedido para realizar
estas acciones y muestre pruebas de su diligencia.

1.14 Responsabilidad Si el Contratista establece (al amparo de las Leyes
conjunta y solidaria aplicables) una asociacién en participacidon, consorcio u
otra asociacion de hecho de dos o més personas:

a) dichas personas serdan consideradas responsables en
forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el
cumplimiento del Contrato;

b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre
de su representante, quien tendra la autoridad para
obligar en forma vinculante al Contratista y a cada
una de esas personas;

c) el Contratista no modificara su composicion ni su
situacion juridica sin el consentimiento previo del

Contratante.
1.15 Inspeccionesy El Contratista permitira al Banco y a personas designadas
auditorias por parte por este inspeccionar el Sitio o las cuentas y registros del
del Banco Contratista relacionados con el cumplimiento del

Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una

<f)ﬂ
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2.1 Derecho de acceso al
Sitio

auditoria por auditores designados por el Banco, si este asi
lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso
a todas las partes del Sitio, y posesion de estas, durante el
plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El
derecho de acceso y la posesion no podran ser exclusivos
del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el
Contratante conceda (al Contratista) la posesion de
cualquier cimiento, estructura, instalacion o medio de
acceso, el Contratante lo hard en el plazo y de la manera
que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el
Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que
reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el
Contratante concedera al Contratista ¢l derecho de acceso
al Sitio, y la posesion de este, en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder sin
interrupcion de conformidad con el programa presentado
con arreglo a la subclausula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en alglin
Costo debido a que el Contratante no le ha concedido
dicho derecho o posesion en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo
dispuesto en la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Promroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe
a algtin error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha
prorroga ni al Costo o ganancias mencionados.
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2.2 Permisos, licencias y
aprobaciones

2.3 Personal del
Contratante

2.4 Arreglos financieros
del Contratante

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista,
cuando este asi lo solicite, para obtener:

a) copiasde las Leyes del Pais que sean pertinentes para

el Contrato, pero que no puedan obtenerse con
facilidad,

b) cualquier permiso, licencia y aprobaciones que
exijan las Leyes del Pais:

i)  que el Contratista est¢ obligado a obtener de
conformidad con la subclausula 1.13
[Cumplimiento de las Leyes],

il)  para la entrega de Bienes, incluido su despacho
de aduana,

ili) para la exportacion de los Equipos del
Contratista, cuando se retiren del Sitio.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse de
que el Personal del Contratante y los demas Contratistas
del Contratante en el Sitio:

a) cooperen con el Contratista de conformidad con la
subclausula 4.6 [Cooperacion],

b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el
Contratista con arreglo a los incisos a), b) y ¢) de las
subclausulas 4.8 [Procedimientos de seguridad] y
4.18 [Proteccion del medio ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de
Inicio y, de ahi en adelante, dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se
mantienen los arreglos financieros que han de permitir que
el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato
(segtn se calcule en ese momento) de conformidad con la
clausula 14 [Precio del Contrato y pago]. Antes de hacer
cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el
Contratante debera notificar al Contratista y proporcionar
informacion detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha
suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el
cual financia total o parcialmente la ejecucion de las Obras,
el Contratante notificard dicha suspension al Contratista,
con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la
notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias
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2.5 Reclamaciones del
Contratante

contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba
del Banco la notificacién de suspension. En caso de que el
Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las
monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas
alla de los 60 dias contados desde la fecha de la
notificacion de suspension por parte del Banco, el
Contratante debera presentar en su notificacion evidencia
razonable de la medida en que dichos recursos estardn
disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un
pago en virtud de cualquier clausula de estas Condiciones
o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos, el
Contratante o el Ingeniero notificaran detalladamente al
Contratista. Sin embargo, no sera necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la
subclausula 4.19 [Electricidad, agua y gas], la subcldusula
4.20 [Equipos del Contratante y materiales de libre
disposiciéon], o de otros servicios que solicite el
Contratista.

La notificacién debera hacerse tan pronto como sea posible
y no mas de 28 dias después que el Contratante se haya
enterado, o debiera haberse enterado, del acontecimiento o
las circunstancias que originaron la reclamacién. Se
enviara una notificacion sobre cualquier prérroga del
Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que
venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de
la reclamacion, asi como pruebas del monto y/o la prorroga
que el Contratante considere que le correspondan en
relaciéon con el Contrato. El Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o decision respecto de i) el monto (si
procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor
del Contratante, y/o ii) la prorroga (si procede) del Plazo
para la Notificacién de Defectos de conformidad con la
subclausula 11.3 [Prorroga del Plazo para la Notificacion
de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el
Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El
Contratante solo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un monto certificado al amparo de un Certificado
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31

Obligaciones y
facultades del
Ingeniero

de Pago, o a presentar otra reclamacion en contra del
Contratista, de conformidad con esta subclausula.

3 El Ingeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las
obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal
del Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados
y otros profesionales competentes para cumplir con esas
obligaciones.

ElIngeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

ElIngeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente
de este. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacion del
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los
requisitos serdn los que se indican en las Condiciones
Especiales. El Contratante informara sin demora al
Contratista sobre cualquier cambio en las facultades
conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad
especifica que requiera la autorizacién del Contratante,
entonces (para los fines del Contrato) se considerard que
este ultimo ha concedido su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza
sus facultades, ya sea que estas se especifiquen en el
Contrato o que se deriven en forma implicita de este,
se considerara que actia en nombre del Contratante;

b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a
ninguna de las Partes de cualesquiera deberes,
obligaciones o responsabilidades en wvirtud del
Contrato;

c) ninguna aprobacion, verificacion, certificado,
consentimiento, examen, inspeccion, instruccion,
notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de
esa indole del Ingeniero (incluida la no
desaprobacion) eximird al Contratista de cualquier
responsabilidad que tenga en virtud del Contrato,
incluida la responsabilidad en cuanto a errores,
omisiones, discrepancias e incumplimientos;
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d) salvo que se indique algo diferente en forma expresa,
cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta
a una solicitud del Contratista debera ser notificado
por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias
de recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del
Contratante antes de actuar de conformidad con las
siguientes subclausulas de estas Condiciones:

a) subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una
prorroga y/o costo adicional.

b) subclausula 13.1: Instrucciones de Modificacidn,
excepto en los siguientes casos:

1)  situaciones de emergencia conforme lo
determine el Ingeniero,

i) el caso en que una Modificacién aumente el
Monto Contractual Aceptado en un porcentaje
inferior al especificado en los Datos del
Contrato.

c) subclausula 13.3: Aprobacion de una propuesta de
Modificacion presentada por el Contratista de
conformidad con las subclausulas 13.1 0 13.2.

d) subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero
en cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como
se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una
emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad
fisica de las Obras o de las propiedades colindantes, este
podra, sin eximir al Contratista de sus deberes y
responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al
Contratista que lleve a cabo los trabajos o las actividades
que sean necesarios, segun el Ingeniero, para mitigar o
reducir el riesgo. El Contratista cumplira inmediatamente
cualquier instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero,
aun a falta de la aprobacion de dicha instruccion por parte
del Contratante. El Ingeniero determinara un aumento del
Precio del Contrato por concepto de dichas instrucciones,
de conformidad con lo dispuesto en la clausula 13, y



Seccion VIII. Condiciones Generales

155

3.2 Delegacion por parte

33

del Ingeniero

Instrucciones del
Ingeniero

notificara debidamente al Contratista, con copia al
Contratante.

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y
delegar autoridad a los asistentes, y también podra revocar
tales asignaciones o delegaciones. Entre los asistentes
pueden incluirse un ingeniero residente y/o inspectores
independientes designados para examinar y/o probar
elementos de los Elementos de Planta y/o los Materiales.
La asignacion, delegacion o revocacion deberan hacerse
por escrito y no entraran en vigor hasta que ambas Partes
hayan recibido copia de la notificacidén. Sin embargo, salvo
que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podra
delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en
quien se haya delegado autoridad estara autorizado
Unicamente a impartir instrucciones al Contratista en la
medida definida en la delegacion. Cualquier aprobacion,
verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccion, instruccion, notificacion, propuesta, solicitud,
prucba o acto de esa indole por parte de un asistente,
efectuado de conformidad con la delegacion, tendra el
mismo efecto que siproviniera del Ingeniero. Sin embargo,

a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo,
Elementos de Planta o Materiales no constituira la
aprobacion de estos, por lo que no afectara el derecho
del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Elementos
de Planta o Materiales;

b)  siel Contratista cuestiona una decision o instruccion
de un asistente, el Contratista podra remitir el asunto
al Ingeniero, quien con la debida prontitud
confirmard, revertira o modificarda la decision o
istruccion.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en
cualquier momento, y proporcionarle los Planos
adicionales o modificados que se necesiten para la
ejecucion de las Obras y la subsanacion de cualquier
defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista
solo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del
asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente
en virtud de esta clausula. En el caso de que una instruccién
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constituya una Modificacion, se aplicara la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el
Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha
autoridad, en relacion con cualquier asunto del Contrato.
Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirdn por
escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

a)  da una instruccion verbal,

b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una
confirmacion escrita de la instruccidén en un plazo de
dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio la
instruccion,

c) no responde con una negativa 0 instruccion escrita
dentro de dos dias laborables después de recibir la
confirmacion,

entonces la confirmacion pasara a constituir la instruccion
escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado
dicha autoridad (segun corresponda).

3.4 Reemplazo del Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el
Ingeniero Contratante debera notificar al Contratista, por lo menos 21
dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion y la experiencia pertinente del potencial
Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el
potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el
derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante
notificacion al Contratante, con informacion que
fundamente su posicion, y el Contratante dara plena y justa
consideracion a dicha objecion.

3.5 Decisiones En los casos en que estas Condiciones contemplen que el
Ingeniero proceda de conformidad con esta subclausula 3.5
para acordar o resolver algin asunto, el Ingeniero
consultard con cada una de las Partes con el animo de
alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el
Ingeniero tomara una decision justa de conformidad con el
Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias
pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, ¢l Ingeniero
notificara a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o
decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28
dias de haber recibido Ia correspondiente queja o solicitud.
Cada una de las Partes dara cumplimiento a los acuerdos o
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decisiones, salvo y hasta que se sometan a reconsideracion
con arreglo a la clausula 20 [Reclamaciones, controversias
y arbitraje].
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4.1

Obligaciones
generales del
Contratista

4, El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el
Contratista disefiara, ejecutara y terminara las Obras de
conformidad con el Contrato y con las instrucciones del
Ingeniero y subsanara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrara los Elementos de Planta y los
Documentos del Contratista que se especifiquen en el
Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los
Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios,
permanentes o temporales, necesarios para el disefio, la
gjecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de
sus defectos, o en relacion con ellos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen
en las Obras, 0 se requieran para ellas, deberan provenir de
cualquier pais elegible de conformidad con la definicion
que establece el Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la
estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los
métodos de construccion en el Sitio. Salvo en la medida en
que se especifique en el Contrato, el Contratista 1) serd
responsable de todos los Documentos del Contratista, las
Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario para
garantizar que cada uno de los Elementos de Planta y los
Materiales se cifian al Contrato; y ii) no sera responsable
del disefio ni las especificaciones de las Obras
Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del
Ingeniero, la informacién sobre los arreglos y los métodos
que propone adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera
significativa sin que antes se haya notificado de ello al
Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el
Contratista disefiard cualquier parte de las Obras
Permanentes, entonces, salvo indicacion diferente en las
Condiciones Especiales:

a) el Contratista suministrard al Ingeniero los
Documentos del Contratista correspondientes a dicha
parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;
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4.2 Garantia de
Cumplimiento

%_{4/

b) esos Documentos del Contratista se cefiirdn a las
Especificaciones y los Planos, estardn escritos en el
idioma para comunicaciones definido en la
subcldusula 1.4 [Ley e idioma] e incluirdn la
informacion adicional solicitada por el Ingeniero para
agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de
cada una de las Partes;

¢) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una
vez terminadas las Obras, servira para el propdsito para
la que fue concebida de conformidad con el Contrato;

d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacidn, el
Contratista  proporcionard al  Ingeniero la
documentacién “conforme a obra” y segin
corresponda, los manuales de operacion vy
mantenimiento, de  conformidad con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para
que el Contratante pueda operar, mantener,
desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte
de las Obras. Dicha parte no se considerara terminada
para los fines de la recepcion con arreglo a la
subclausula 10.1 [Recepcién de las Obras y
Secciones] hasta que se hayan proporcionado al
Ingeniero la documentacién y los manuales
mencionados.

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en los Datos del
Contrato, la cual estard denominada en la(s) moneda(s) del
Contrato o una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante. Si en los Datos del Contrato no se
sefiala ningiin monto, esta subclausula no sera aplicable.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento
dentro de un plazo que no exceda de 28 dias después de
haber recibido la Carta de Aceptacién, y enviara una copia
al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento serd emitida
por una institucion bancaria o financiera de prestigio
elegida por el Contratista, y se basara en el formulario que
se adjunta a las Condiciones Especiales, conforme a lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, o
en otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurarda de que la Garantia de
Cumplimiento sea valida y exigible hasta que el Contratista
¢jecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si
en los términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula
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4.3 Representante del
Contratista

una fecha de vencimiento y 28 dias antes de esta el
Contratista todavia no esta en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera
prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen
los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de
la Garantia de Cumplimiento, salvo por los montos que le
correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)
que se generen a raiz de una reclamacion al amparo de la
Garantia de Cumplimiento en la medida en que dicha
reclamacion no haya respondido a un derecho legitimo del
Contratante.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al
Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber recibido
una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subclausula,
en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir
el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o
la legislacion o como resultado de una Modificacién que
supere el 25 % de la porcidon del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a
solicitud del Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o
reducir, segin corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombraré al Representante del Contratista y
le conferira todas las facultades necesarias para que actie
en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista
aparezca en el Contrato, el Contratista suministrara al
Ingeniero para su aprobacion, antes de la Fecha de Inicio,
el nombre y la informacién de la persona que propone
como Representante del Contratista. Si se niega la
aprobacion o se revoca segin la subclausula 6.9 [Personal
del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus
funciones como Representante del Contratista, el
Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar
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4.4 Subcontratistas

el nombre y la informacion de otra persona adecuada para
el cargo en cuestion.

El Contratista no podrd revocar el nombramiento del
Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto,
sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a
dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista. Si el Representante del Contratista debe
ausentarse temporalmente del Sitio durante la ejecucion de
las Obras, se nombrara a un sustituto adecuado, con el
previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse
la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibira instrucciones en
nombre del Contratista, de conformidad con la subclausula
3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades,
funciones y poderes en cualquier persona competente, y
podra revocar dicha delegacion en cualquier momento. Las
delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una
vez que el Ingeniero haya recibido una notificacion previa
firmada por el Representante del Contratista en la que se
seflale el nombre de la persona y se especifiquen las
facultades, las funciones y los poderes delegados o
revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el
idioma para comunicaciones definido en la subclausula 1.4
[Ley e idioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el
Contratista se asegurara de que haya intérpretes
competentes durante todas las horas de trabajo, en un
nimero que el Ingeniero considere suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones
de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados,
como si fueran las suyas propias. Salvo indicacion en otro
sentido en las Condiciones Especiales:

a) el Contratista no estara obligado a obtener aprobacion
cuando se trate de proveedores de Materiales
Unicamente, o para la contratacion de un
Subcontratista que esté designado en el Contrato;
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4.5 Cesion del beneficio
de subcontrato

4.6 Cooperacion

b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero
cuando se trate de la contratacion de otros
Subcontratistas que se propongan;

c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28
dias de anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio
de los trabajos de cada Subcontratista, y del comienzo
de dichos trabajos en el Sitio;

d) cada subcontrato incluird disposiciones que den al
Contratante el derecho de exigir que se le ceda el
subcontrato con arreglo a la subcldusula 4.5 [Cesion
del beneficio de subcontrato] (conforme proceda) o
en el caso de rescision en virtud de la subclausula
15.2 [Rescision por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le
imponen en la subclausula 1.12 [Confidencialidad] se
apliquen igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara
oportunidades justas y razonables a contratistas del Pais
para ser nombrados Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes
después de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista deberd
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si
el Ingeniero asi se lo exige antes de esa fecha. Salvo
indicacion diferente en la cesion, el Contratista no sera
responsable ante el Contratante por los trabajos que realice
el Subcontratista después de la entrada en vigor de la
cesion.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato
o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo
a las siguientes personas:

a) el Personal del Contratante,
b)  otros contratistas contratados por el Contratante,

¢) los miembros del personal de cualquier entidad
publica legalmente constituida,

quienes podran estar empleados en el Sitio o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en
el Contrato.
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4.7 Trazado

Cualquiera de esas instrucciones constituirda una
Modificacién en la medida en que obligue al Contratista a
sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los
servicios para ese personal y otros contratistas pueden
incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temporales o arreglos en materia de acceso que son
responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que
conceda al Contratista posesion de cualquier cimiento,
estructura, instalacion o medio de acceso de conformidad
con los Documentos del Contratista, el Contratista
suministrard dichos documentos al Ingeniero en el plazo y
la forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcién de los puntos
originales, lineas y niveles de referencia especificados en
el Contrato o notificados por el Ingeniero. El Contratista
serd responsable del correcto posicionamiento de todas las
partes de las Obras, y rectificard cualquier error en las
posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de estas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los
parametros de referencia sefialados o notificados, pero el
Contratista tratara razonablemente de verificar la precision
de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por
realizar trabajos requeridos a raiz de un error en los
parametros de referencia, y un contratista con experiencia
no habria podido detectar razonablemente dicho error y
evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificara de
ello al Ingeniero y, con arreglo a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de
acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se
habria podido detectar el error de manera razonable, y ii) si
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los asuntos que se sefialan en los incisos a) y b) supra se
relacionan con dicha medida.

4.8 Procedimientos de El Contratista debera:

seguridad ) )
(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad

aplicables,

(b) velar por la seguridad de todas las personas
autorizadas a estar en el Sitio,

(c) hacer lo razonable para mantener el Sitio y las
Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin
de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y
vigilancia para las Obras hasta que estas se
terminen y entreguen con arreglo a la clausula 10
[Recepcion por parte del Contratante],

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales
(incluidos caminos, senderos, guardas y cercas)
que puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion
de las Obras, para el uso y la proteccion del
publico y los propietarios y ocupantes de los
terrenos adyacentes.

4.9 Control de calidad El Contratista establecera un sistema de control de calidad
para demostrar el cumplimiento de los requisitos del
Contrato. El sistema se cefiira a la informacion que figura
en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualquier aspecto
del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion,
detalles de todos los procedimientos y documentos de
cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio y
ejecucion. Todos los documentos de naturaleza técnica que
se emitan para ¢l Ingeniero deberan ostentar comprobante
de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no
eximird al Contratista de ninguno de sus deberes,
obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 Datos del Sitio Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber
proporcionado al Contratista, para su informacién, todos
los datos pertinentes de los que disponga sobre las
condiciones subterraneas e hidrologicas del Sitio, incluidos

<7
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4.11 Suficiencia del Monto

Contractual Aceptado

aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondra a
disposicion del Contratista todos los datos de esa indole
que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera
responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el
costo y el tiempo), se considerard que el Contratista ha
obtenido toda la informacién necesaria acerca de los
riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan
tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la
misma medida, se considerara que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Sitio, sus alrededores, los
datos mencionados anteriormente y otra informacidén
disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba
satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes,
incluidos (mas no de manera exclusiva):

a) la forma y la naturaleza del Sitio, incluidas las
condiciones subterraneas,

b) las condiciones hidroldgicas y climaticas,

c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes
necesarios para la ejecucion y terminacion de las
Obras y la subsanacion de cualesquiera defectos,

d) lasLeyes, los procedimientos y las practicas laborales
del Pais,

e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso,
alojamiento, dependencias, personal, electricidad,
transporte, agua y otros servicios.

Se considerara que el Contratista:

a) estasatisfecho con el Monto Contractual Aceptado en
términos de su exactitud y suficiencia,

b) basd el Monto Contractual Aceptado en los datos, las
interpretaciones, la informacion necesaria, las
inspecciones, los exdmenes y el cumplimiento de
todos los asuntos pertinentes que se especifican en la
subclausula 4.10 [Datos del Sitio].

Salvo indicacion en otro sentido en el Contrato, el Monto
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del
Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se
establezcan bajo Montos Provisionales, si las hubiere) y
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4.12

Condiciones fisicas
Imprevisibles

todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar
adecuadamente las Obras y subsanar cualesquiera
defectos.

En esta subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a
condiciones fisicas naturales y artificiales, asi como otras
obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Sitio durante la ejecucion de las Obras,
incluidas condiciones subterrdneas e hidrologicas, pero no
climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas
que considere Imprevisibles, notificara de ello al Ingeniero
tan pronto como sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas,
de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se
expondran las razones por las que el Contratista las
considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira
con la ejecucion de las Obras adoptando las medidas que
sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y
cumplira las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. En
el caso de que una instruccidn constituya una
Modificacion, se aplicara la clausula 13 [Modificaciones y
ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean
Imprevisibles, el Contratista hace la notificacion al
respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las
condiciones mencionadas, el Contratista tendra derecho,
sujeto a la notificacion indicada en la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacién y examinar o investigar las
condiciones fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad
con la subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o
resolver i) siy (si procede) en qué medida esas condiciones
fisicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se
describen en los incisos a) y b) supra guardan relacion con
esa medida.
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4.13 Servidumbre de paso
y dependencias

4.14 No interferencia

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o
decision respecto del Costo adicional con arreglo al inciso
i1), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran
mas favorables de lo que podria haberse previsto cuando el
Contratista presentd la Oferta. Si y en la medida en que
fueren encontradas esas condiciones mas favorables, el
Ingeniero podra proceder de conformidad con Ia
subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un
acuerdo o decision respecto de las reducciones de Costo
originadas por dichas condiciones, que podran incluirse
(como deducciones) en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos
los ajustes en virtud del inciso b) y todas las reducciones
mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se
encuentren en partes similares de las Obras, no daran lugar
a una reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia
de las condiciones fisicas previstas por el Contratista
cuando presento la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacién de esas
evidencias por parte del Contratista no tendrd caracter
obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratante
deberd proveer acceso efectivo al Sitio, y posesion de este,
incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El
Contratista también obtendra, a su riesgo y expensas,
cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales
fuera del Sitio que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferirdi en forma innecesaria ni
inadecuada en lo siguiente:

a) lacomodidad del publico,

b) el acceso a todos los caminos y senderos, ni su uso,
independientemente de que sean publicos o estén en
posesion del Contratante o de otros.

El Contratista eximird al Contratante de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)
que se generen a raiz de una interferencia innecesaria o
inadecuada de esa indole.
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4.15 Ruta de acceso

4.16 Transporte de Bienes

Se considerard que el Contratista esta satisfecho con la
conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Sitio
el dia de la Fecha Base. El Contratista hara Io
razonablemente posible por evitar los dafios que puedan
sufrir cualquier camino o puente como resultado del trafico
del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado
de vehiculos y rutas.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a)

b)

el Contratista sera (en lo que se refiere a las Partes)
responsable de cualquier mantenimiento que sea
necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

el Contratista proporcionara todas las sefializaciones
o indicaciones necesarias a lo largo de las rutas de
acceso, y obtendra los permisos necesarios de las
autoridades pertinentes para usar dichas rutas,
sefializaciones e indicaciones;

el Contratante no sera responsable de las
reclamaciones que surjan del uso de las rutas de
acceso, ni por otro motivo en relacion con estas;

el Contratante no garantiza la idoneidad ni la
disponibilidad de ninguna ruta de acceso particular;

los Costos que se generen por la falta de idoneidad o
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso
requerido por el Contratista correran por cuenta de
este.

Salvo indicacidon en otro sentido en las Condiciones

a)

b)

Especiales:

el Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21
dias de anticipacion sobre la fecha de entrega de
cualesquiera Elementos de Planta u otros Bienes
importantes en el Sitio;

el Contratista sera responsable de empacar, cargar,
transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger
todos los Bienes y demas elementos necesarios para
las Obras;

el Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) que se generen a raiz del transporte de
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Bienes, y negociard y pagara todas las reclamaciones
que surjan al respecto.

4.17 Equipos del El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una
Contratista vez que se lleven al Sitio, se considerara que los Equipos
del Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucién
de las Obras. E1 Contratista no retirara del Sitio ninguno de
sus Equipos importantes sin el consentimiento previo del
Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no sera
necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal
del Contratista fuera del Sitio.

4.18 Proteccion del medio El Contratista tomard todas las medidas razonables para
ambiente proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del
Sitio) y para limitar los dafios y las alteraciones que se
puedan crear a las personas y las propiedades como
consecuencia de la contaminacién, el ruido y otros

resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas
superficiales y efluentes que se produzcan como resultado
de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las Leyes aplicables.

4.19 Electricidad, agua y Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista
gas sera responsable de suministrar la electricidad, el agua y
los demas servicios que necesite para las actividades de
construccidon y, en la medida establecida en las
Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho a usar para los fines de las
Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros
servicios que se encuentren disponibles en el Sitio y cuyos
detalles y precios figuren en las Especificaciones. El
Contratista suministrara, a su riesgo y expensas, los
aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y
medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dard su aprobacion, o determinara, las
cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos
precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad
con las subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al

Contratante.
4.20 Equipos del El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a
Contratante y disposicion del Contratista para la ejecucion de las Obras, de

conformidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en

. b
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materiales de libre las Especificaciones. Salvo indicacion en sentido diferente en
disposicion las Especificaciones:

a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo
que

b) el Contratista serd responsable de uno de los Equipos
del Contratante mientras cualquiera de los miembros
del Personal del Contratista lo opere, conduzca, dirija
o tenga en su poder o bajo su control.

El Ingeniero acordard o determinara las cantidades
adecuadas y los montos pagaderos (a los precios
establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de
conformidad con las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los
“materiales de libre disposicion” (si los hubiere) de
conformidad con la informacién que se sefiale en las
Especificaciones. El Contratante proporcionara, a su riesgo
y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar sefialados
en el Contrato. El Contratista los inspeccionara
visualmente y notificara con prontitud al Ingeniero sobre
cualquier falta, defecto u omision al respecto. A no ser que
las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de
inmediato la falta, defecto u omision que se le haya
notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre
disposicién pasaran a estar bajo el cuidado, custodia y
control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en
materia de inspeccion, cuidado, custodia y control no
eximiran al Contratante de su responsabilidad respecto de
cualquier falta, defecto u omision no advertida en una
inspeccion visual.

4.21 Informes de situacion Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones
Especiales, el Contratista elaborara informes mensuales de
avance, que presentara al Ingeniero en seis copias. El
primer informe cubrira el periodo desde la Fecha de Inicio
hasta el final del primer mes calendario. De ahi en adelante
se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del
plazo de 7 dias contados a partir del ultimo dia del periodo
en cuestion.

PR
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Se presentaran informes hasta que el Contratista haya
terminado todos los trabajos que se sepa que estan
pendientes a la fecha de terminacion que se indique en el
Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras.

Los informes incluiran:

a)

b)

d)

graficos y descripciones detalladas del avance
alcanzado, incluida cada etapa de disefio (si la
hubiere), los Documentos del Contratista, las
adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el
Sitio, la construccién, el montaje y las pruebas, y
también estas mismas etapas de trabajo
correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la clausula 5
[Subcontratistas designados]);

fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Sitio;

en cuanto a la fabricacion de cada uno de los
Elementos de Planta y Materiales importantes, el
nombre del fabricante, la ubicacion de la fabrica, el
porcentaje de avance y las fechas reales o previstas
para las siguientes actividades:

1) el inicio de la fabricacion,

11) las inspecciones del Contratista,
iii) las pruebas,

iv) elenvio y la llegada al Sitio;

la informacion que se detalla en la subclausula 6.10
[Registros del Personal y los Equipos del
Contratista];

las copias de los documentos de control de calidad,
resultados de las pruebas y certificados de Materiales;

la lista de las notificaciones realizadas en virtud de
las subcléusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante]
y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];



Seccion VIII. Condiciones Generales

4.22 Seguridad del Sitio

4.23 Operaciones del
Contratista en el Sitio

g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre
incidentes y actividades peligrosas en cuanto a
aspectos ambientales y relaciones publicas,

h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y
el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la terminacion de las
Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas
que se estén tomando (o que se tomaran) para superar
las demoras.

Salvo indicacidon en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del
Sitio a personas no autorizadas,

b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del
Contratista y del Contratante, y a cualquier otro
empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen
al Contratista como personal autorizado de los otros
contratistas del Contratante en el Sitio.

El Contratista limitara sus actividades al Sitio y a cualquier
otra area adicional que obtenga como zonas adicionales de
trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomara
todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos
y su Personal dentro del Sitio y dichas zonas adicionales y
para mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra
el Sitio libre de obstrucciones innecesarias y almacenara
los Equipos del Contratista o los materiales excedentes, o
dispondra de ellos. El Contratista despejara el Sitio y
climinara los escombros, la basura y las Obras Temporales
que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el
Contratista despejara y retirara de la parte del Sitio en
cuestién y las Obras a que se refiera dicho Certificado
todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios,
basura y Obras Temporales. El Contratista dejara esa parte
del Sitio y las Obras en buen estado de limpieza y
seguridad. Sin embargo, el Contratista podra conservar en
el Sitio, durante el plazo para la Notificacién de Defectos,
los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en
virtud del Contrato.
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4.24 Fosiles

3.1

.

Definicion de
“Subcontratista
designado”

Objeciones a las
designaciones

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y
estructuras y otros restos o elementos de interés geologico
o arqueoldgico que se encuentren en el Sitio quedaran bajo
el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista
tomara precauciones razonables para evitar que su
Personal u otras personas retiren o dafien cualquiera de
esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista
notificara rapidamente de ello al Ingeniero, quien le
impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre
alguna demora y/o incurre en algiin Costo por cumplir las
instrucciones, notificara nuevamente al Ingeniero y, sujeto
a la subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subcldusula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacidn adicional, el Ingeniero
procederd de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al
respecto.

Subcontratistas designados

En el Contrato, por “Subcontratista designado” se entiende
un Subcontratista:

a) que figure en el Contrato como tal,

b) que el Contratista deba emplear como tal por orden
del Ingeniero, con arreglo a la clausula 13
[Modificaciones y ajustes] y la subclausula 5.2
[Objeciones a las designaciones].

El Contratista no tendra ninguna obligacion de contratar a
un Subcontratista designado contra el que presente
objeciones razonables mediante notificacion al Ingeniero,
tan pronto como sea posible, junto con los detalles al
respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito
eximir al Contratista de toda responsabilidad respecto de
las respectivas consecuencias, las objeciones se
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33

54

Pagos a
Subcontratistas
designados

Comprobantes de
pago

consideraran razonables si se derivan (entre otros) de
cualquiera de los siguientes aspectos:

a) existen razones para creer que el Subcontratista no
posee la competencia, los recursos o la solidez
financiera suficientes;

b) el Subcontratista designado no acepta eximir al
Contratista de toda responsabilidad respecto de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por
parte del Subcontratista designado, sus representantes
y empleados; o

c) el Subcontratista designado no acepta el contrato de
subcontratista, el cual estipula que para los trabajos
subcontratados (incluido el disefio, si procede), el
Subcontratista designado debera:

i)  comprometerse ante el Contratista a asumir las
obligaciones y responsabilidades que le
permitan a este cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato,

i)  eximir al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o
se vinculen con él, asi como de las
consecuencias de cualquier incumplimiento del
Subcontratista en relacion con dichas
obligaciones o responsabilidades.

iii) recibir el pago correspondiente solo cuando el
Contratista haya recibido del Contratante los
pagos de cantidades adeudadas en virtud del
Subcontrato al cual se hace referencia en la
subclausula 5.3 [Pagos a Subcontratistas
designados].

El Contratista pagard al Subcontratista designado los
montos de las facturas del Subcontratista designado
aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique
como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos
montos y demas cargos se incluiran en el Precio del
Contrato de acuerdo con el inciso b) de la subclausula 13.5
[Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la
subclausula 5.4 [Comprobantes de pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un
monto pagadero a un Subcontratista designado, el
Ingeniero podré solicitar al Contratista que proporcione
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6.

6.1 Contratacion de
Personal y mano de
obra

6.2 Nivel salarial y
condiciones de
trabajo

"

pruebas razonables de que el Subcontratista designado ha
recibido todos los montos adeudados de conformidad con
Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones
aplicables por retencion u otros conceptos. A menos que el
Contratista:

a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero,
b)

1)  demuestre al Ingeniero por escrito que el
Contratista tiene razonablemente el derecho de
retener dichos montos o denegar su pago,

1)  presente al Ingeniero pruebas razonables de que
el Subcontratista designado ha sido notificado
sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecion) pagar,
directamente al Subcontratista designado, parcial o
totalmente, los montos certificados con anterioridad
(menos las deducciones correspondientes) que sean
pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el
Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan
en los incisos a) o b) supra. En ese caso, el Contratista
devolvera al Contratante el monto que este haya pagado
directamente al Subcontratista.

Personal y mano de obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las
Especificaciones, el Contratista debera encargarse de
contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen
nacional o de otra procedencia, asi como de su
remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en la medida de lo posible
y razonable, contrate dentro del Pais personal y mano de
obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

El Contratista debera pagar niveles salariales y adoptar
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los
establecidos para la profesion o la industria donde se lleven
a cabo los trabajos. De no haber niveles salariales ni
condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara
niveles salariales y se cefira a condiciones que no resulten
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6.3

6.4

6.5

6.6

Personas al servicio
del Contratante

Leyes laborales

Horarios de trabajo

Instalaciones para el
Personal v la mano de
obra

inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones
observados localmente por Contratantes cuya profesion o
industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su
obligacion de pagar impuestos sobre la renta en el Pais
respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera
otros beneficios gravables en virtud de las Leyes del Pais
vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las
obligaciones que le correspondan en relacién con las
respectivas deducciones en virtud de dichas Leyes.

El Contratista no contratard, ni tratara de contratar,
personal ni mano de obra que forme parte del Personal del
Contratante.

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes
aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en
materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social y
migraciones, y permitira que gocen de todos sus derechos
legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las
Leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la
seguridad en el lugar de trabajo.

En el Sitio no se trabajara en dias localmente reconocidos
como de descanso ni fuera del horario normal de trabajo
que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

a) en el Contrato se estipule otra cosa,
b) el Ingeniero asi lo apruebe,

¢) los trabajos sean inevitables o necesarios para la
proteccion de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista
informara de ello inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionara y mantendra todas las
instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarias para su Personal. El Contratista también
proporcionara instalaciones para el Personal del
Contratante conforme se sefiala en las Especificaciones.
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6.7 Salud y seguridad

El Contratista no permitird que ningun integrante de su
Personal resida temporal ni permanentemente dentro de las
estructuras que conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion
con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Sitio y cualesquiera lugares de
alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal
del Contratante estén siempre provistos de personal
meédico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de
enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a
bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de
accidentes en el Sitio, que se encargara de velar por la
seguridad y la proteccion en caso de accidentes. Esa
persona estara calificada para asumir dicha responsabilidad
y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar
medidas de proteccidon para evitar accidentes. Durante la
gjecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo
lo que dicha persona necesite para ejercer esa
responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad
posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara
informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segiin
lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/sida. El Contratista llevara a cabo un
programa de concientizacién sobre el VIH/sida por medio
de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para
reducir el riesgo de transmision del VIH entre los
miembros del personal del Contratista entre si, y entre estos
y la comunidad local, promover el diagnostico precoz y
brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para
la Notificacion de Defectos), el Contratista: 1) realizara, al
menos cada dos meses, campaflas con fines de
informacion, educacion y comunicacion dirigidas a todo el
personal y la mano de obra del Sitio (incluidos todos los
empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y
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cualquier otro empleado del Personal del Contratista o del
Contratante, y todos los camioneros y acompanantes que
hagan entregas en el Sitio para las actividades de
construccion), asi como a las comunidades locales mas
proximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto y las
medidas recomendadas para evitar las enfermedades de
transmision sexual —o infecciones de transmision sexual,
en general, vy el VIH/sida en particular; ii) suministrara
preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y
la mano de obra que trabaje en el Sitio, segun corresponda,
y iii) ofrecera a todo el personal y la mano de obra del Sitio
servicios de deteccion, diagnostico, asesoramiento y
remisioén de casos a un programa nacional exclusivo sobre
infecciones de transmision sexual y VIH/sida (salvo que se
acuerde de otra manera).

El Contratista incluird en el programa que se presentard
para la ejecucion de las Obras en virtud de la subclausula
8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de
obra del Sitio y sus familiares, sobre infecciones y
enfermedades de transmision sexual, incluido el VIH/sida.
En dicho programa se indicara la fecha, la manera y el
costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los
requisitos que se sefialan en esta subclausula y las
especificaciones conexas. Para cada componente, el
programa desglosara los recursos que se proporcionaran o
utilizaran y cualquier subcontrataciéon que se proponga. El
programa incluird asimismo una estimacion de costos
pormenorizada y la documentacion correspondiente. El
pago que recibird el Contratista por elaborar y poner en
marcha este programa no superara el Monto Provisional
destinado a este fin.
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6.8 Supervision del
Contratista

6.9 Personal del
Contratista

6.10 Registro del Personal
y los Equipos del
Contratista

o

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el
tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del
Contratista, este proporcionara toda la supervision
necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar,
mspeccionar y poner a prueba los trabajos.

La labor de supervision estara a cargo de un numero
suficiente de personas que posean conocimientos
adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la
subclausula 1.4 [Ley e idioma]) y de las operaciones que
se llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas
requeridos, los posibles peligros y los métodos de
prevencion de accidentes), para la ejecucion satisfactoria y
segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones,
aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos
campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida (o que haga que se
despida) a cualquier persona empleada en el Sitio o en las
Obras, incluido el Representante del Contratista si procede,
que:

a) cometarepetidos actos de mal comportamiento o falta
de cuidado,

b) realice sus labores en forma incompetente o
negligente,

c¢) incumpla cualesquiera de las disposiciones
establecidas en el Contrato,

d) persista en un comportamiento que sea perjudicial
para la seguridad, la salud o la proteccion del medio
ambiente.

Siprocede, el Contratista nombrara (o hara que se nombre)
en su reemplazo a otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el
numero de cada una de las clases de miembros de su
Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Sitio.
Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la
forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista
termine todos los trabajos que queden pendientes en la
fecha de terminacién que se sefiala en el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras.

Aéf(
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6.11 Alteracion del orden

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Personal extranjero

Suministro de
alimentos

Abastecimiento de
agua

Medidas contra
plagas e insectos

Bebidas alcohodlicas y
drogas

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones (ue sean necesarias para evitar cualquier
conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte
del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho
Personal, y para preservar la paz y la proteccion de las
personas y los bienes que se encuentren en el Sitio y sus
alrededores.

En la medida en que lo permitan las Leyes aplicables, el
Contratista podra traer al Pais al personal extranjero que
sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista
se asegurara de que esas personas obtengan los visados de
residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el
Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo
posible para ayudarlo rapida y oportunamente a obtener los
permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales
que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del
personal regresen a su lugar de contratacion o a su
domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o
alguno de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista
sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarlios para su repatriacién o entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal
del Contratista una cantidad suficiente de alimentos
adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacion
con este.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista
suministrara en el Sitio una cantidad adecuada de agua
potable y de otra clase para el consumo del Personal del
Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones necesarias para proteger a su Personal en el
Sitio contra plagas e insectos, y para disminuir los
consiguientes peligros para la salud. El Contratista
cumplira todas las normativas de las autoridades sanitarias
locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las Leyes del Pais, el
Contratista no importara, vendera, regalara, hara objeto de
trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas ni
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6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

Armas y municiones

Dias festivos y
costumbres religiosas

Preparativos de
sepelio

Prohibicion de
trabajo forzoso u
obligatorio

Prohibicion de
trabajo infantil
perjudicial

Registro de historia
laboral de los
trabajadores

6.23 Organizaciones de

trabajadores

drogas, ni tampoco permitira que su Personal las importe,
venda, regale, haga objeto de trueque ni les dé otro destino.

El Contratista no regalara, hara objeto de trueque ni dara
otro destino a armas o municiones de ningun tipo, ni
tampoco permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de
descanso y las costumbres religiosas y de otra indole que
se reconozcan en el Pais.

El Contratista sera responsable, en la medida en que lo exijan
las reglamentaciones locales, de hacer los preparativos de
sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca
mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleara “trabajo forzoso”, entendido
como todo trabajo o servicio, realizado de manera
involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de
fuerza o sancion, e incluye todo tipo de trabajo involuntario
u obligatorio, como trabajo bajo contrato de cumplimiento
forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de
trabajo similares.

El Contratista no empleara nifios para un trabajo con
caracteristicas de explotacion econdmica, que pueda ser
peligroso o pueda interferir en la educacion del nifio, o sea
perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental,
espiritual, moral o social. En los casos en que las leyes
laborales pertinentes del Pais contemplen disposiciones
para el empleo de menores de edad, el Contratista se cefiira
a dichas leyes, en la medida en que resulten aplicables a su
situacidon particular. Los menores de 18 afios no podran
realizar trabajos peligrosos.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso
sobre el empleo de trabajadores en el Sitio. El registro
incluird el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y
el salario de todos los trabajadores. El registro se resumira
una vez al mes y se enviard al Ingeniero. El registro se
incluira en los informes detallados que debe presentar el
Contratista en virtud de la subclausula 6.10 [Registro del
Personal y Equipos del Contratista].

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconozcan
el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin
interferencia a organizaciones de trabajadores de su
eleccion, y el derecho de negociacidon colectiva, el
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6.24 Prohibicion de la
discriminacion e
igualdad de
oportunidades

Contratista cumplira con tales disposiciones. En los casos
en que las leyes laborales pertinentes restrinjan las
organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurara
de que su Personal tenga medios alternativos para expresar
sus quejas y defender sus derechos en relacion con las
condiciones de trabajo y los términos de empleo. Tanto en
los dos casos anteriormente mencionados como en los
casos en que las leyes laborales pertinentes no se
pronuncien al respecto, el Contratista no desalentaré las
iniciativas de su Personal orientadas a establecer y
adherirse a organizaciones de trabajadores de su eleccion o
a ejercer sus derechos de negociacion colectiva, ni tampoco
discriminara ni tomara represalias en contra de los
miembros de su Personal que participen, o tengan la
intencion de participar, en dichas organizaciones o que
ejerzan sus derechos de negociacion colectiva. El
Contratista ~ mantendrd  conversaciones con los
representantes de dichas organizaciones de trabajadores.
Se espera que las organizaciones de trabajadores
representen de manera justa los intereses de los
trabajadores que conforman la plantilla.

El Contratista no debera tomar decisiones laborales
basandose en caracteristicas personales no relacionadas
con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista debera
basar la relacion laboral en el principio de igualdad de
oportunidades y trato justo, y no debera discriminar en
relacion con aspectos de dicha relacion laboral, incluidos
seleccion y contratacion, remuneraciéon (incluyendo
salarios y beneficios), condiciones de trabajo y términos de
empleo, acceso a capacitacion, ascensos, rescision de la
relacion laboral o retiro, y disciplina. En paises donde las
leyes laborales pertinentes prohiban la discriminacion en el
empleo, el Contratista cumplird con tales disposiciones.
Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan
disposiciones en cuanto a la discriminacion, el Contratista
debera cumplir con los requerimientos de esta subclausula.
No se consideraran como actos de discriminacion las
medidas especiales de proteccion o asistencia tomadas para
subsanar discriminacion pasada ni tampoco la seleccion
para un puesto de trabajo en particular basada en requisitos
inherentes a dicho puesto.

T Equipos, Materiales y mano de obra
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|

5.2

T

Modo de ejecucion

Muestras

Inspeccion

El Contratista se encargara de la fabricacion de los Elementos
de Planta, la produccion y fabricacion de los Materiales y toda
otra tarea de ejecucion de las Obras:

a) de la forma (si la hubiere) que se sefiale en el
Contrato,

b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad
con las mejores practicas reconocidas,

c) con dependencias debidamente equipadas y
Materiales no peligrosos, salvo especificacion
diferente en el Contrato.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacion,
las siguientes muestras de Materiales, e informacion
pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

a) muestras estandar de fabrica de Materiales vy las
muestras que se especifiquen en el Contrato, todas
por cuenta y cargo del Contratista,

b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero
como Modificacion.

Cada muestra se etiquetara segun su origen y uso previsto
en las Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el
Personal del Contratante:

a) tendra pleno acceso a todas las partes del Sitio y a
todos los lugares de donde se estén extrayendo
Materiales naturales,

b)  durante la produccion, fabricacion y construccion (en
el Sitio y en otros lugares), tendra derecho a
examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los
materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi
como a verificar el avance de la fabricacion de los
Elementos de Planta y de la produccion y fabricacion
de los Materiales.

El Contratista dard al Personal del Contratante plena
oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo
el acceso, las instalaciones, los permisos y los equipos de
seguridad. Ninguna de estas actividades eximira al
Contratista de ninguna obligacion o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya
terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo
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7.4 Pruebas

o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte.
El Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccion,
medicion o prueba sin demoras injustificadas, o notificard
rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si
el Contratista no hiciera la notificacion, debera, a solicitud
del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos,
descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su
estado anterior.

Esta subcldusula se aplicara a todas las pruebas que se
seflalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas
Posteriores a la Terminacion (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el
Contratista proporcionara todos los aparatos, asistencia,
documentos e informacion adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de
obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y
experiencia que sean necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista
acordara con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las
pruebas especificadas de cualesquiera Elementos de
Planta, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la clausula 13
[Modificaciones y ajustes], modificar la ubicacién o los
detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que
lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas
modificadas o adicionales reflejan que los Elementos de
Planta, los Materiales o la mano de obra sometidos a
prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realizacion de
dicha Modificacién correra por cuenta del Contratista, sin
perjuicio de las demés disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas
de anticipaciéon sobre su intencidon de presenciar las
pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la
hora acordada, el Contratista podra proceder a realizar las
pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para
los efectos se considerara que las pruebas se han realizado
en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algtin Costo
por el cumplimiento de esas instrucciones o como
resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificara al Ingeniero y sujeto a la subclausula
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7.5 Rechazo

7.6 Medidas correctivas

20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendré derecho a lo
siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes
debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se
hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero
refrendara el certificado de pruebas del Contratista o le
emitira un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no
presencia las pruebas, se considerara que este ha aceptado
los valores registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicion o
prueba, cualquiera de los Elementos de Planta, Materiales
o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o
de otra forma no cefiidos al Contrato, el Ingeniero podra
rechazarlos mediante notificacion al Contratista con la
justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista
subsanara rapidamente el defecto y se asegurara de que el
elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba
dichos Elementos de Planta, Materiales o elementos de
mano de obra, las pruebas se repetiran bajo los mismos
términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas
adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], reembolsara dichos
costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones
previas, el Ingeniero podra instruir al Contratista que:

a) retire del Sitio y reemplace cualesquiera Elementos
de Planta o Materiales que no se ajusten al Contrato,
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7.7 Propiedad de los
Elementos de Planta
y los Materiales

7.8 Regalias

b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no
se ajuste al Contrato,

c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con
urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a
causa de un accidente, una situacion imprevisible u
otra causa.

El Contratista acatara las instrucciones bien sea en un plazo
razonable, que correspondera (si lo hubiere) al que se
especifique en las instrucciones, o de manera inmediata si
se sefala el cardcter urgente de conformidad con el inciso
¢) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el
Contratante tendra derecho a contratar y remunerar a otras
personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en
que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneracion
por el trabajo, el Contratista, sujeto a la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante
todos los costos que se generen a raiz de esta deficiencia.

Salvo que se estipule de otra manera en el Contrato, y en la
medida en que sea congruente con las Leyes del Pais, todos
los Elementos de Planta y los Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libres de todo gravamen, en el
que ocurra primero de los siguientes eventos:

a) cuando dichos Equipos y Materiales sean
incorporados en las Obras;

b) cuando el Contratista reciba el pago por el valor
correspondiente de Elementos de Planta y Materiales
en virtud de la subclausula 8.10 [Pago de Elementos
de Planta y Materiales en caso de suspension].

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones, el
Contratista pagara todas las regalias, rentas y demas pagos
devengados por concepto de lo siguiente:

a) Materiales naturales obtenidos fuera del Sitio,

b) la eliminacion de materiales provenientes de
demoliciones y excavaciones y otro material
excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la
medida en que en el Contrato se contemplen zonas de
eliminacion de desechos en el Sitio.

{7
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8. Inicio, demoras y suspension

8.1 Inicio de las Obras A menos que se indique otra cosa en las Condiciones
Especiales del Contrato, la Fecha de Inicio sera la fecha en
que se hayan cumplido las condiciones previas que se
mencionan a continuacion y el Contratista haya recibido la
notificacion del Ingeniero en donde da constancia sobre el
acuerdo de las Partes respecto del cumplimiento de dichas
condiciones y se autoriza el inicio de las Obras:

a) firma del Contrato por ambas Partes, y si es
requerido, la aprobacion del Contrato por parte de
las autoridades correspondientes del Pais,

b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre
los arreglos financieros del Contratante (de
conformidad con la subcldusula 2.4 [Arreglos
financieros del Contratante]),

c) salvo en los casos especificados en los Datos del
Contrato, el acceso efectivo al Sitio, y la posesion
de este, debe ponerse a disposicion del Contratista
junto con los permisos, de acuerdo con el inciso a)
de la subclausula 1.13 [Cumplimiento de las
Leyes], tal como se requiere para el inicio de las
Obras,

d) recibo del Anticipo por parte del Contratista de
acuerdo con la subclausula 14.2 [ Anticipo], siempre
que la garantia bancaria correspondiente se haya
entregado al Contratista;

si el Contratista no recibe la mencionada instruccioén del
Ingeniero dentro de los 180 dias contados desde la fecha de
recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara
facultado para rescindir el Contrato de conformidad con la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del Contratista].

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan
pronto como sea razonablemente posible después de la
Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia
debida y sin demoras.

8.2 Plazo de Terminacion El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si
la hubiere), dentro del Plazo de Terminacion de las Obras
o la Seccion (segun sea el caso), incluidas:

w%ﬂ b
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8.3 Programa

a) la aprobacion de las Pruebas a la Terminacion,

b) la terminacion de todos los trabajos exigidos en el
Contrato para considerar terminadas las Obras o la
Seccion, a los efectos de la recepcion de obra con
arreglo a la subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras
y Secciones].

El Contratista presentardA al Ingeniero un programa
cronolégico detallado dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
con arreglo a la subclausula 8.1 [Inicio de las Obras]. El
Contratista presentara asimismo un programa revisado en
los casos en que el programa previo no coincida con el
avance real alcanzado o con las obligaciones del
Contratista. Cada uno de los programas incluira:

a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a
cabo las Obras, incluido el calendario previsto de
cada etapa de disefio (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacion de Elementos
de Planta, entregas en el Sitio, construccion,
montajes y pruebas,

b) cada una de estas etapas de trabajo por cada
Subcontratista designado (conforme se define en la
clausula 5 [Subcontratistas designados]),

c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y
pruebas que se especifiquen en el Contrato,

d) un informe complementario que incluya:

1)  una descripcion general de los métodos que
prevé adoptar el Contratista y de las etapas
principales en la ejecucion de las Obras,

ii) detalles que reflejen el célculo estimativo
razonable del Contratista en cuanto al nimero
de cada clase de Personal del Contratista y de
cada tipo de Equipos del Contratista que se
requerirdn en el Sitio para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de
un plazo de 21 dias contados a partir de la fecha en que
reciba un programa, sobre la medida en que dicho
programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procedera
de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a
sus demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal

XY
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8.4 Prorroga del Plazo de
Terminacion

del Contratante tendra derecho a planificar sus actividades
en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de
cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura
que pueda afectar los trabajos de manera adversa, aumentar
el Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Ingeniero podra exigir al Contratista que presente un
calculo estimativo del efecto previsto de los posibles
acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta
con arreglo a la subclausula 13.3 [Procedimiento de
Modificacién].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al
Contratista que un programa no cumple (en la medida
sefialada) con el Contrato o no coincide con el avance real
alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el
Contratista, este presentara al Ingeniero un programa
revisado de conformidad con esta subclausula.

De conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], el Contratista tendra derecho a una
prorroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la
medida en que la terminacion para los efectos de la
subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] se
haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las
siguientes razones:

a) una Modificacion (salvo que se llegue a un acuerdo
para ajustar el Plazo de Terminacion con arreglo a la
subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion]) o
cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un
trabajo incluido en el Contrato,

b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga
del plazo en virtud de una subclausula de estas
Condiciones,

¢) condiciones climéticas excepcionalmente adversas,

d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de
epidemias o medidas gubernamentales,

e) cualquier demora, impedimento o interferencia que
obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del
Contratante u otros contratistas del Contratante.

Siel Contratista considera que tiene derecho a una prorroga
del Plazo de Terminacidn, notificara de ello al Ingeniero de
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8.5 Demoras ocasionadas
por las autoridades

8.6 Avance
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conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la
subclausula 20.1, el Ingeniero revisara las decisiones
previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total
de prérroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se
enumeran a continuacion, a saber:

a) el Contratista se haya cefiido diligentemente a los
procedimientos pertinentes establecidos por las
autoridades publicas legalmente constituidas en el
Pais,

b) dichas autoridades demoren o interrumpan el trabajo
del Contratista,

c) la demora o interrupcién haya sido Imprevisible,

dicha demora o interrupciéon se considerara causa de
demora de conformidad con el inciso b) de la subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion].

Si en cualquier momento:

a) elavancereal es demasiado lento para concluir dentro
del Plazo de Terminacion,

b) el avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto
al programa actualizado objeto de la subclausula 8.3
[Programa],

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la
subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacidn],
entonces el Ingeniero podra exigir al Contratista que
presente, con arreglo a la subclausula 8.3 [Programa], un
programa revisado y un informe complementario en el que
se describan los métodos modificados que el Contratista
tiene previsto adoptar para acelerar el avance y terminar las
Obras dentro del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista
adoptara esos métodos modificados, que podran requerir
aumentos en las horas de trabajo o en el nimero de
miembros del Personal del Contratista o de Bienes, bajo el
riesgo y a expensas del Contratista. Si esos métodos
modificados obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacién
establecida en la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
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8.7 Indemnizacion por
demora

8.8 Suspension de los
trabajos

Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademas
de una indemnizaciéon por demora (si corresponde) en
virtud de la subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos modificados
incluyendo medidas para acelerar el avance, exigidas por
el Ingeniero para reducir las demoras resultantes de las
razones enumeradas en la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacién] deberan ser pagadas por el
Contratante sin generar, sin embargo, ningun beneficio de
pago adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la
subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], el Contratista
debera  indemnizar al Contratante por dicho
incumplimiento, con arreglo a la subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacién por
demora correspondera al monto que se sefiale en los Datos
del Contrato, que se pagara por cada dia que transcurra
entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminaciéon
pertinente y la fecha que se sefiale en el Certificado de
Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado
con arreglo a esta subclausula no superard el monto maximo
estipulado en los Datos del Contrato para indemnizacion por
demora (si lo hubiere).

Esta indemnizacion por demora serd la tnica
indemnizacion que debera pagar el Contratista por dicho
incumplimiento, salvo en el caso de rescision del Contrato
en virtud de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del
Contratante], antes de la terminacion de las Obras. La
indemnizacion mencionada no eximira al Contratista de su
obligacion de terminar las Obras ni de otros deberes,
obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del
Contrato.

El Ingeniero podrd en cualquier momento exigir al
Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras.
Durante dicha suspension, el Contratista protegera,
guardara y resguardard las Obras o la parte correspondiente
de las Obras contra deterioros, pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la
suspension. Siempre y cuando se notifique la causa y esta
sea responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las
siguientes subclausulas 8.9, 8.10 y 8.11.
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Si el Contratista sufre una demora o incurre en algiin Costo
por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la
subclausula 8.8 [Suspensidn de los trabajos] o por reanudar
los trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la
subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prorroga del plazo,
ni al pago del Costo en que incurra para corregir las
consecuencias derivadas de disefios, mano de obra o
materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al
incumplimiento del Contratista de su obligacidn de
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad
con la subclausula 8.8 [Suspension de los trabajos].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor
(a la fecha de la suspension) de los Elementos de Planta o
los Materiales que no se hayan entregado en el Sitio, si:

a) se han suspendido los trabajos en los Elementos de
Planta o la entrega de Elementos de Planta o
Materiales por mas de 28 dias,

b) el Contratista ha marcado los Elementos de Planta y
los Materiales como propiedad del Contratante de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la subclausula 8.8 [Suspension
de los trabajos] continia por mas de 84 dias, el Contratista
podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los
trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro
de un plazo de 28 dias a partir de la solicitud, el Contratista,
mediante notificacion al Ingeniero, podra considerar la
suspension como una omision de la parte afectada de las
Obras en virtud de la clausula 13 [Modificaciones y
ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad de las Obras, el
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8.12 Reanudacion de las
Obras

9.

9.1 Obligaciones del
Contratista

9.2 Demora en las
Pruebas

Contratista podra hacer una notificacion de rescision con
arreglo a la subclausula 16.2 [Rescisidn por parte del
Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccidn para
proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero
examinaran conjuntamente las Obras, los Elementos de
Planta y los Materiales afectados por la suspension. El
Contratista subsanara cualquier deterioro, defecto o
pérdida ocasionado en las Obras, los Elementos de Planta
o los Materiales durante la suspension luego de recibir del
Ingeniero las instrucciones respectivas segun la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].

Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion
de acuerdo con lo dispuesto en esta clausula y en la
subclausula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos
de conformidad con el inciso d) de la subclausula 4.1
[Obligaciones generales del Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias
de anticipaciéon sobre la fecha a partir de la cual el
Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a la
Terminacién. Salvo que se convenga en otra cosa, las
Pruebas a la Terminacién se llevaran a cabo dentro de los
14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que
indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruecbas a la
Terminacion, el Ingeniero hara lugar a un margen para
tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio
y otras caracteristicas de las Obras cualquier uso de estas
por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una
Seccion de estas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la
Terminacion, el Contratista presentard al Ingeniero un
informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, se aplicaran la subclausula 7.4 [Pruebas]
(quinto parrafo) y/o la subclausula 10.3 [Interferencia en
las Pruebas a la Terminacion].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacién, el Ingeniero podrd exigirle, mediante
notificacion, que lleve a cabo las Pruebas dentro de 21 dias
después de recibida dicha notificacion. El Contratista
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realizara las Pruebas en el dia o los dias que determine
dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la
Terminacion dentro del plazo de 21 dias, el Personal del
Contratante podra proceder con las Pruebas, a riesgo y
expensas del Contratista. En ese caso se considerara que las
Pruebas a la Terminacion se han realizado en presencia del
Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como
precisos.

Si las Obras, o una Seccidn, no aprueban las Pruebas a la
Terminacion, se aplicara la subclausula 7.5 [Rechazo], y el
Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
Pruebas fallidas, y las Pruebas a la Terminacién sobre
cualquier trabajo conexo, bajo los mismos términos y
condiciones.

Si las Obras, o una Seccidn, no aprueban las Pruebas a la
Terminaciéon que se hayan repetido en virtud de la
subclausula 9.3 [Repeticion de las Pruebas], el Ingeniero
tendra derecho a lo siguiente:

a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo
a la subclausula 9.3;

b) si el fracaso no permite al Contratante obtener
sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la
correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la
Seccién (conforme proceda), en cuyo caso el
Contratante tendrd los mismos recursos que se
contemplan en el inciso c) de la subclausula 11.4
[Incumplimiento en cuanto a subsanar defectos]; o

¢) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el
Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso c) anterior, el Contratista procedera de
conformidad con todas las demds obligaciones contraidas
en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducira
en la proporcién que sea adecuada para compensar la
reduccion del valor sufrida por el Contratante como
consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se
sefiale la reduccion correspondiente a la falla (o se defina
su meétodo de célculo), el Contratante podra exigir que la
reduccion sea: i) convenida entre ambas Partes (solamente
para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague
antes de que se emita el correspondiente Certificado de
Recepcion de Obra, o ii) decidida y pagada con arreglo a
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las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la subclausula 9.4
[Fracaso de las Pruebas a la Terminacion], el Contratante
recibird las Obras 1) cuando se hayan terminado de
conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se
sefialan en la subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], a
excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso
a) infra; y ii) cuando se haya emitido un Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras, o se lo considere
emitido de conformidad con esta subclausula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion
de Obra mediante notificacion al Ingeniero como minimo
14 dias antes de que, a juicio del Contratista, las Obras
estén terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras
estan divididas en Secciones, el Contratista podra
igualmente solicitar un Certificado de Recepcion de Obra
por cada Seccion.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en
que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de
Obra, en el que se indicara la fecha de terminacion de
las Obras o la Seccidon de conformidad con el
Contrato, a excepcion de cualesquiera defectos y
trabajos menores pendientes que no afecten
sustancialmente el uso de las Obras o la Seccion para
el fin previsto (bien sea hasta que se terminen dichos
trabajos y se reparen dichos defectos, o durante este
proceso); o

b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y
sefialando los trabajos que debe hacer el Contratista
para que se pueda emitir el Certificado de Recepcion
de Obra. El Contratista procedera a terminar estos
trabajos antes de emitir otra notificacion con arreglo
a esta subclausula.

St el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de
Obra ni rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo
de 28 dias, y si las Obras o la Seccion (conforme proceda)
se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de
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10.2 Recepcion de partes

de las Obras

Recepcion de Obra se considerara emitido el altimo dia de
ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir
un Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las
Obras Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras
(excepto como medida temporal definida en el Contrato o
acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero
haya emitido un Certificado de Recepcidon de Obra para esa
parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de
las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepcion
de Obra:

a) la parte que se use se considerara recibida a partir de
la fecha de su uso,

b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado
de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha
responsabilidad se traspasara al Contratante,

c) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el
Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de
Recepcion de Obra para una parte de las Obras, se dara al
Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la
Terminacion que queden pendientes. El Contratista
realizara dichas Pruebas tan pronto como sea posible antes
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion
de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de
la recepcion y/o el uso de una parte de las Obras por parte
del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en
el Contrato o que acuerde el Contratista, este 1) notificara
al Ingeniero; y ii) con sujecién a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendra derecho al pago de
dicho Costo mas ganancias, monto que se incluird en el
Precio del Contrato. Tras recibir esta notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer el Costo y las
ganancias.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una
parte de las Obras (que no sea una Seccion), se debera
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10.3 Interferencia en las
Pruebas a la
Terminacion

reducir la indemnizacion por demora correspondiente a la
terminacion del resto de las Obras. Asimismo se debera
reducir la indemnizacion por demora correspondiente al
resto de la Seccion (si procede) a la que pertenezca esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra
después de la fecha seflalada en el Certificado de
Recepcién de Obra, la reduccién proporcional de estas
indemnizaciones por demora se calcularda como la
proporcion entre el valor certificado de la parte y el valor
total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas
proporciones. Las disposiciones contenidas en este parrafo
se aplicaran Unicamente a la tarifa diaria de
indemnizaciones por demora con arreglo a la subclausula
8.7 [Indemnizacion por demora] y no afectaran el monto
maximo de dichas indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14
dias, las Pruebas a la Terminacion por causas atribuibles al
Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido
las Obras o la Seccion (segun proceda) en la fecha en que
de otra forma se habrian concluido las Pruebas a la
Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de
Recepcion de Obra correspondiente, y el Contratista
realizara las Pruebas a la Terminacion tan pronto como sea
posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacién de Defectos. El Ingeniero exigird la
realizacion de las Pruebas a la Terminacion, notificando
para ello con una antelaciéon de 14 dias y de conformidad
con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algliin
Costo como resultado de la demora en la realizacion de las
Pruebas a la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y,
sujeto a la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo méas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.
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10.4  Superficies que
requieren
reacondicionamiento

11.

11.1 Terminacion de
trabajos pendientes y
subsanacion de
defectos

11.2 Costo de subsanacion
de los defectos

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Salvo indicaciéon en contrario en el Certificado de
Recepcidn de Obra, no se considerara que un certificado
correspondiente a una Seccidon o parte de las Obras certifica
la terminacion de suelos u otras superficies que requieran
reacondicionamiento.

Responsabilidad por defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista,
asi como cada una de las Secciones, puedan estar en las
condiciones exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y
desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos pertinente o tan pronto como sea
posible después de esa fecha, el Contratista debera:

a) terminar los trabajos que queden pendientes en la
fecha sefialada en el Certificado de Recepcion de
Obra, dentro del plazo razonable que indique el
Ingeniero,

b)  realizar todos los trabajos exigidos para subsanar los
defectos o dafos, conforme notifique el Contratante
(o alguien en su nombre) a mas tardar en la fecha de
vencimiento del plazo para la Notificacion de
Defectos correspondiente a las Obras o a la Seccion
(segliin proceda).

Si se detecta algiin defecto u ocurre algin dafo, el
Contratante (o alguien en su nombre) notificara
debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso b) de la
subcldusula 11.1 [Terminacién de trabajos pendientes y
subsanacion de defectos] se llevaran a cabo a riesgo y
expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos
trabajos se atribuyan a lo siguiente:

a) cualquier disefio que sea responsabilidad del
Contratista,

b) Elementos de Planta, Materiales o mano de obra que
no se cifian al Contrato,
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11.3 Proérroga del Plazo
para la Notificacion
de Defectos

11.4 Incumplimiento en
cuanto a subsanar
defectos

c) incumplimiento de cualquier otra obligaciéon por
parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a
cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su
nombre) notificara sin demora al Contratista y se aplicara
la subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacidn].

Con sujecion a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], el Contratante tendra derecho a una prorroga
del Plazo para la Notificacién de Defectos correspondiente
a las Obras o a una Seccion si, y en la medida en que, las
Obras, la Seccién o un Elemento de Planta importante
(segiin corresponda y después de la recepcion) no puedan
utilizarse para los fines con que fueron concebidos debido
a algin dafio o defecto atribuible al Contratista. Sin
embargo, el Plazo para la Notificaciéon de Defectos no
podré prorrogarse por més de dos afios.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Elementos
de Planta o los Materiales de conformidad con las
subclausulas 8.8 [Suspension de los trabajos] o 16.1
[Derecho del Contratista a suspender los trabajos], las
obligaciones del Contratista en virtud de esta clausula no
se aplicardn a ninguno de los dafios o defectos que ocurran
mas de dos afios después del momento en el que, de lo
contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la
Notificaciéon de Defectos de los Elementos de Planta o los
Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en
un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre)
podré fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser
notificada al Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha
que se sefiala en la notificacién, y los trabajos de
subsanacion debieron realizarse por cuenta del Contratista
de conformidad con la subclausula 11.2 [Costo de
subsanacion de los defectos], el Contratante podra (a su
opcidn):

a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a
un tercero, de manera razonable y cargando los gastos
al Contratista, pero este Ultimo no tendra
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y,
sujeto a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
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11.5 Retiro de trabajos
defectuosos

11.6 Pruebas adicionales

11.7 Derecho de acceso
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Contratante], el Contratista pagara al Contratante los
costos en que haya incurrido razonablemente para
subsanar el defecto o dafio;

b)  exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion
razonable del Precio del Contrato de conformidad con
la subclausula 3.5 [Decisiones]; o

c) si el dafio o defecto priva sustancialmente al
Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras
o de una parte importante de ellas, rescindir el
Contrato en su totalidad o con respecto a la parte
importante que no pueda usarse para el fin previsto.
Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en
virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante
tendra derecho a recuperar todos los montos pagados
por las Obras o dicha parte (segin corresponda), mas
los costos financieros y el costo de desmontarlas,
despejar el Sitio y devolver los Elementos de Planta
y los Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el
Sitio y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra
retirar del Sitio los Elementos de Planta defectuosos o
dafiados con el fin de repararlos. El consentimiento del
Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el
monto de la Garantia de Cumplimiento en una suma igual
al costo total de reposicion de esos elementos o a
proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de subsanacion de cualquier dafio o defecto
afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra
exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas
en el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacion
en un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha de
reparacion del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas
condiciones que las anteriores, salvo que la Parte
responsable del costo de los trabajos de reparacion deba
llevarlas a cabo a su propio riesgo y expensas, con arreglo
a la subclausula 11.2 [Costo de subsanacién de los
defectos].

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista tendra derecho de acceso a las Obras, seglin sea
razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en
esta clausula, salvo en la medida en que sea incompatible
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11.8 Bisqueda por parte
del Contratista

11.9 Certificado de
Cumplimiento

11.10 Obligaciones no
cumplidas

11.11 Despeje del Sitio

con las restricciones razonables impuestas por el
Contratante por motivos de seguridad.

El Contratista buscara, a solicitud del Ingeniero y bajo su
direccion, la causa de cualquier defecto. A no ser que los
costos de reparacion corran por cuenta del Contratista con
arreglo a la subclausula 11.2 [Costo de subsanacion de los
defectos], el Costo de la blisqueda mas ganancias seran
acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad
con la subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluiran en el
Precio del Contrato.

Se considerard que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicard la fecha en que el
Contratista cumplid sus obligaciones en virtud del
Contrato.

ElIngeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro
de 28 dias después de la ultima fecha de vencimiento de los
Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto como,
después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado
todos los Documentos del Contratista y haya terminado y
puesto a prueba todas las Obras, incluida la subsanacion de
cualesquiera defectos. Se emitira una copia del Certificado
de Cumplimiento al Contratante.

Se considerard que unicamente el Certificado de
Cumplimiento constituye la aceptacion de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada
una de las Partes seguird siendo responsable del
cumplimiento de cualquier obligacion que quede pendiente
en ese momento. A los efectos de la determinacion de la
naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se
consideraré que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
retirara del Sitio cualquier Equipo del Contratista
remanente, asi como los materiales excedentes, escombros,
desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Sitio 28 dias después
de que el Contratista haya recibido el Certificado de
Cumplimiento, el Contratante podra venderlos o
deshacerse de ellos. El Contratante tendra derecho a recibir
un pago por concepto de los costos incurridos en relacion
con dicha venta o eliminacion y con el
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12.1 Obras sujetas a
medicion

12.

reacondicionamiento del Sitio, o atribuibles a estas
actividades.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del
monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos
del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante
la diferencia.

Medicion y evaluacion

Las Obras se medirdn y evaluaran para su pago, de
conformidad con lo dispuesto en esta clausula. El
Contratista debera consignar en cada solicitud presentada
al amparo de las subclausulas 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaracion de
Terminacion], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago
Final] las cantidades y otros detalles donde se reflejen los
montos que considere que le corresponden segun el
Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera la medicion de cualquier
parte de las Obras, se notificard de ello con antelacion
razonable al Representante del Contratista, quien debera:

a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro
representante calificado para que ayude al Ingeniero
a hacer la medicion,

b)  suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero ni envia a un
representante, la medicion que haga el Ingeniero (o que se
haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se
deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir
de registros, estos seran preparados por el Ingeniero.
Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudira a
revisar los registros con el Ingeniero y manifestar su
conformidad, para posteriormente firmarlos una vez
acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros
seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo
con ellos, 0 no los firma de conformidad, notificard al
Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los registros
y los confirmara o modificara, y certificara el pago de las
partes que no se encuentren en discusion. Si el Contratista
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12.2 Método de medicion

12.3 Evaluacion

no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de
14 dias contados a partir de la solicitud de examinar los
registros, estos seran aceptados como exactos.

Salvo indicacidén en sentido diferente en el Contrato y sin
perjuicio de las practicas locales:

a) las mediciones se haran en funcion de la cantidad
real neta de cada elemento de las Obras
Permanentes,

b) el método de medicion se cefiira a la Lista de
Cantidades u otros Formularios y Listas
pertinentes.

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del
Contrato mediante la evaluacion de cada trabajo, aplicando
para ello la medicion acordada o determinada de acuerdo
con las subclausulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa o el precio
correspondientes estipulados para el trabajo en cuestion.

La tarifa o el precio correspondientes seran los que se
especifiquen en el Contrato para el trabajo en cuestion o,
en su defecto, los que se especifiquen para trabajos
similares.

Cualquier trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades
sin precio ni tarifa especificada se considerara incluido en
las demas tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no
sera pagado por separado.

Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o
precio para un trabajo si:

a)

i)  la cantidad medida del trabajo cambia en mas
del 25 % respecto de la cantidad de este trabajo
que figura en la Lista de Cantidades u otro
Formulario,

il) este cambio en cantidad multiplicado por la
tarifa especificada para ese trabajo supera el
0,25 % del Monto Contractual Aceptado,
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12.4 Omisiones

iii) este cambio en cantidad modifica directamente
el Costo por cantidad unitaria de este trabajo en
mas del 1 %,

iv) este trabajo no se especifica en el Contrato
como un “trabajo de tarifa fija”;

b)

i)  eltrabajo fue ordenado con arreglo a la cldusula
13 [Modificaciones y ajustes],

i1)  en el Contrato no se especifica ninguna tarifa ni
precio para ese trabajo,

iil) ningln precio o tarifa especificados es adecuado
porque el trabajo no es de caracteristicas
similares, o no se ejecuta bajo condiciones
similares a las de otros trabajos sefialados en el
Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier
tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes
razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran
en los incisos a) o b), segun proceda. De no haber tarifas ni
precios pertinentes para derivar unos nuevos, estos se
derivaran en funcién del Costo razonable de ejecutar los
trabajos, mas ganancias, tomando en cuenta cualquier otro
aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio
adecuado, el Ingeniero establecera una tarifa o precio
provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos
pertinentes.

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de
una Modificacién cuyo valor no se haya acordado (o la
constituya en su totalidad), si:

a) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costos que,
de no haberse omitido el trabajo, se habrian
considerado como incluidos en el Monto Contractual
Aceptado;
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13.1 Derecho a introducir
modificaciones

b) la omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado)
que la suma no se incluya en el Precio del Contrato;

c) este costo no se considera incluido en la evaluacion
de cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al
Ingeniero, con la  informacién complementaria
correspondiente. Una vez que reciba esa notificacion, el
Ingeniero procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto
que se incluiré en el Precio del Contrato.

Modificaciones y ajustes

El Ingeniero podrd iniciar Modificaciones en cualquier
momento antes de que se emita el Certificado de Recepcion
de Obra para las Obras, bien sea mediante instrucciones o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una
propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Modificaciones,
con caracter obligatorio, a no ser que envie sin demora al
Ingeniero una notificacion en la que indique (con la
informaciéon complementaria correspondiente) que: i) no
puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para
la Modificacion, o ii) dicha Modificaciéon ocasiona un
cambio sustancial en la secuencia o el avance de las Obras.
Una vez recibida esa notificacion, el Ingeniero anulara,
confirmard o modificara las instrucciones.

Las Modificaciones pueden incluir:

a) cambios en las cantidades de cualquier trabajo
incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios
no necesariamente constituyen una Modificacion),

b) cambios en la calidad y otras caracteristicas de
cualquier trabajo,

c) cambios en los niveles, posiciones y/o dimensiones
de cualquier parte de las Obras,

d) omision de cualquier trabajo a no ser que deba ser
realizado por otros,

e) cualesquiera trabajos, Elementos de Planta,
Materiales o servicios adicionales necesarios para las
Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a
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la Terminacién, perforaciones y otras pruebas y
actividades de exploracion asociadas,

f)  cambios en la secuencia o el calendario de ejecucion
de las Obras.

El Contratista no alterard ni modificard las Obras
Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene
o apruebe una Modificacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al
Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta,
i) acelerara la terminacion de las Obras, ii) reducira el costo
que supone para el Contratante la ejecucion, el
mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, iii)
mejorard la eficiencia o el valor que representan para el
Contratante las Obras terminadas, o iv) de otra forma sera de
beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborara corriendo por cuenta del Contratista
los costos correspondientes, e incluira los articulos que se
enumeran en la subclausula 13.3 [Procedimiento de
Modificacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un
cambio en el disefio de parte de las Obras Permanentes,
entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

a) el Contratista diseflara esta parte,

b) se aplicaran los incisos a) a d) de la subclausula 4.1
[Obligaciones generales del Contratista],

¢) sl este cambio genera una reduccién en el valor
contractual de esa parte, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o establecer un pago, que se incluira en el
Precio del Contrato. Este pago sera la mitad (50 %)
de la diferencia entre los siguientes montos:

1) la reduccién en el valor contractual que se
derive del cambio, excluidos los ajustes en
virtud de las subclausulas 13.7 [Ajustes por
cambios en la legislacion] y 13.8 [Ajustes por
cambios en el Costo],

ii) la reduccion (si la hubiere) en el valor que
representan para el Contratante los trabajos
modificados, tomando en cuenta cualquier
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13.3 Procedimientos de
Modificacion

13.4 Pago en monedas
aplicables

reduccion de la calidad, la duracion prevista o
las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto i) es inferior al monto ii), no se
incluira ninguin pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Modificacion, el Contratista responderd por escrito tan
pronto como sea posible, sefialando las razones por las que
no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentara:

a) una descripcion de los trabajos propuestos a
realizarse y un programa de ejecucion al respecto,

b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier
modificacién necesaria al programa de conformidad
con la subcldusula 8.3 [Programa] y al Plazo de
Terminacion,

c) la propuesta del Contratista para evaluar la
Modificacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la subclausula
13.2 [Ingenieria de valores] o de otra forma), el Ingeniero
respondera, tan pronto como sea posible, dando
aprobacién, desaprobando la propuesta o dando
comentarios. El Contratista no demorara ningtin trabajo
mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Modificacion, junto
con cualesquiera de los requisitos para el registro de los
Costos, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista,
quien debera acusar recibo.

Cada Modificacion se evaluard de conformidad con la
clausula 12 [Medicién y evaluacion], salvo que el
Ingeniero ordene o apruebe otra cosa de conformidad con
esta clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en
mas de una moneda, entonces en el momento en que se
acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad
con lo que se sefiala supra, se especificara el monto
pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales
efectos, se hara referencia tanto a las proporciones reales o
previstas de las monedas en el Costo del trabajo
modificado, como a las proporciones de las diferentes
monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.
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13.5 Montos Provisionales

13.6 Trabajos por Dia

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente,
solamente de conformidad con las instrucciones del
Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma
acorde. La suma total pagada al Contratista incluira
unicamente los montos correspondientes a trabajos,
insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional,
de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. Para cada
Monto Provisional, el Ingeniero podra dar instrucciones en
cuanto a los siguientes aspectos:

a) trabajos (incluidos los Elementos de Planta,
Materiales o servicios que hayan de suministrarse)
que deba realizar el Contratista y que hayan de
evaluarse con arreglo a la subclausula 13.3
[Procedimiento de Modificacion];

b) Elementos de Planta, Materiales o servicios que el
Contratista haya de adquirir de un Subcontratista
designado (segin se define en la clausula 5
[Subcontratistas designados]) o de otra forma; y
respecto de los cuales habra de incluirse lo siguiente
en el Precio del Contrato:

i)  los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista,

i) un monto por gastos genecrales y ganancias,
calculado como un porcentaje de esos montos
reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si
procede) que se indique en el Formulario
correspondiente. De no existir esa tasa, se
aplicara la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara
cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos
para fines de verificacion.

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero
podra ordenar que se ejecute una Modificacion como
Trabajos por Dia. Los trabajos se evaluaran de
conformidad con la Lista de Trabajos por Dia que se
incluye en el Contrato y se cefiiran al procedimiento que se
indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato
ninguna Lista de Trabajos por Dia, esta subclausula no se
aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista
presentara cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago,
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13.7 Ajustes por cambios
en la legislacion

el Contratista presentara facturas, comprobantes y cuentas
o recibos de los Bienes.

A excepcion de los articulos para los que en la Lista de
Trabajos por Dia especifique que no corresponde pago, el
Contratista  entregard  diariamente al  Ingeniero
declaraciones precisas en duplicado, que incluiran los
siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la
ejecucion de los trabajos del dia anterior, a saber:

a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal
del Contratista,

b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del
Contratista y de Obras Temporales,

c) cantidades y tipos de Elementos de Planta y
Materiales utilizados.

El Ingeniero firmard y devolverd al Contratista una copia
de cada declaracion que sea correcta o se haya aceptado.
Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de
incluirlos en la proxima Declaraciéon de conformidad con
la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier
aumento o reduccion en el Costo que se produzca a raiz de
un cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccion
de nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de Leyes
vigentes) o un cambio en la interpretacion judicial o
gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha
Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrira) una demora o incurre (o
incurrird) en Costos adicionales como consecuencia de
esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que
se realicen después de la Fecha Base, el Contratista
notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Promroga del
Plazo de Terminacion];
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13.8 Ajustes por cambios
en el Costo

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el
Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho
a la prérroga mencionada si la demora correspondiente ya
ha sido tomada en cuenta para establecer una ampliacion
de plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si
dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexacion de
cualesquiera datos en el Formulario de datos de ajuste de
conformidad con las disposiciones de la subclausula 13.8
[Ajustes por cambios en el Costo].

En esta subclausula, por “Formulario de datos de ajuste” se
entiende el cuadro completo de los datos de ajuste
correspondientes a monedas local y extranjera que se
incluyen en los Formularios y Listas. De no existir dicho
Formulario de datos de ajuste, esta subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta subclausula, los montos pagaderos al
Contratista se ajustaran por alzas o bajas en el costo de la
mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras,
mediante la suma o resta de los montos establecidos en las
formulas que se establecen en esta subclausula. En la
medida en que las disposiciones de esta u otras clausulas
no contemplen la compensacion total por alzas o bajas de
los Costos, se considerara que el Monto Contractual
Aceptado incluye las sumas para cubrir otros aumentos o
reducciones imprevistas en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero
al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el
Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de
Pago, se calculara a partir de las formulas para cada una de
las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.
No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcion
del Costo o precios vigentes. Las formulas seran del
siguiente tipo general:

Pn=a+bLln/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo+..... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al
valor contractual estimativo en la moneda pertinente del
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trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de
un mes, salvo otra indicacion en los Datos del Contrato;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el Formulario de
datos de ajuste pertinente y representa la porcién no
ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la
proporcion estimada de cada elemento de costo
relacionado con la ejecucion de las Obras, tal como se
indica en el Formulario de datos de ajuste correspondiente;
dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos
de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos
vigentes o los precios de referencia para el periodo “n”,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado
pertinente en la fecha correspondiente a 49 dias antes del
ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo
Certificado de Pago);

“Lo”, “Eo”, “Mo”, ... representan los indices de costo base
0 los precios de referencia, expresados en la moneda de
pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable
al elemento de costo tabulado pertinente en la Fecha Base.

Se usaréan los indices de costos o precios de referencia que
figuran en el Formulario de datos de ajuste. Si su fuente
estuviese en duda, el Ingeniero determinard lo que
corresponda. Para tal fin, se hara referencia al valor de los
indices en fechas determinadas (cotizados en la cuarta y
quinta columna del cuadro, respectivamente) a efectos de
clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por
ende esos valores) no correspondan a los indices de costo
base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la
moneda de pago pertinente, cada indice serd convertido a
la moneda de pago pertinente al tipo de cambio para la
venta, establecido por el banco central del Pais,
correspondiente a esta moneda en la fecha antes
mencionada para la cual se requiera que el indice sea
aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los
indices de costos vigentes, el Ingeniero establecerd un
indice provisional para emitir los Certificados de Pago
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14.

14.1 Precio del Contrato

Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo
vigente, el ajuste se recalculara segiin corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de
Terminacion, los ajustes de precios posteriores se haran
utilizando i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o ii)
el indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mas
favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo
indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se
ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables,
desequilibrados o inaplicables a raiz de Modificaciones.

Precio del Contrato y pago

Salvo indicaciéon en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

a) elPrecio del Contrato sera acordado o establecido con
arreglo a la subclausula 12.3 [Evaluacion] y estara
sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

b) el Contratista pagara todos los impuestos, derechos y
cargos exigibles a este en virtud del Contrato, y el
Precio del Contrato no sera ajustado por ninguno de
dichos costos salvo en los casos contemplados en la
subcldusula 13.7 [Ajustes por cambios en la
legislacion];

c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la
Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas
y no deben considerarse como las cantidades reales y
correctas:

(i) de las Obras que el Contratista debera ejecutar,

(i) para los fines de la cldusula 12 [Medicioén y
evaluacion];

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo
de 28 dias contado a partir de la Fecha de Inicio, el
desglose propuesto de todas las sumas alzadas que se
indiquen en los Formularios y Listas. El Ingeniero
podra tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los
Certificados de Pago, pero no estara obligado por él.
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14.2 Anticipo

Sin perjuicio de las disposiciones del inciso b) anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
esenciales, importados por el Contratista con el tnico fin
de ejecutar el Contrato, estaran exentos del pago de
impuestos y derechos de importacion.

El Contratante pagara un anticipo, en forma de préstamo
sin intereses para fines de movilizacion y apoyo de flujo de
caja, cuando el Contratista suministre una garantia de
conformidad con esta subcldusula. El total anticipo, el
numero y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea
mas de una) y las monedas y proporciones aplicables se
indicaran en los Datos del Contrato.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si
en los Datos del Contrato no se indica el total del anticipo,
esta subclausula no se aplicara.

El Ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un
Certificado de Pago Provisional correspondiente al
anticipo o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracién (en virtud de la subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el
Contratante reciba i) la Garantia de Cumplimiento de
acuerdo con la subclausula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento] y ii) una garantia por montos y monedas
equivalentes al anticipo. Esta garantia sera emitida por una
institucion bancaria o financiera de prestigio elegida por el
Contratista, y se basara en el formulario que se adjunta a
las Condiciones Especiales o en otro formato que apruebe
el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la garantia sea valida y
exigible hasta que se reembolse el anticipo, pero su monto
sera reducido en forma gradual en una suma igual a la de
los reembolsos abonados por el Contratista conforme se
indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de
la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el
anticipo no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes
de esa fecha, el Contratista prorrogara la validez de dicha
garantia hasta que el anticipo haya sido reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el
anticipo serd reembolsado mediante deducciones
porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el
Ingeniero de conformidad con la subclausula 14.6
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14.3 Solicitud de
Certificados de Pago
Provisionales

[Emision de Certificados de Pago Provisionales], de la
siguiente manera:

a) las deducciones se empezaran a realizar en el
Certificado de Pago Provisional inmediatamente
posterior al certificado cuyo total de pagos
provisionales certificados (excluidos el anticipo y las
deducciones y reembolsos de montos retenidos)
supere ¢l 30 % del Monto Contractual Aceptado
menos los Montos Provisionales;

b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que
figure en los Datos del Contrato del monto de cada
Certificado de Pago Provisional (excluidos el anticipo y
las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos
de montos retenidos) en las monedas y proporciones del
anticipo hasta que este se haya reembolsado; siempre
que el anticipo sea reembolsado en su totalidad antes de
que se certifique para su pago el 90 por ciento (90 %)
del Monto Contractual Aceptado menos los Montos
Provisionales.

Si el anticipo no se ha reembolsado antes de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras o antes
de la rescision del Contrato con arreglo a la clausula 15
[Rescision por parte del Contratante], la clausula 16
[Suspension y rescision por parte del Contratista] o la
clausula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la
totalidad del saldo pendiente resultara inmediatamente
vencido y, en caso de rescision segun lo dispuesto en la
cladusula 15 [Rescision por parte del Contratante], salvo lo
dispuesto en la subclausula 15.5 [Derecho del Contratante
a rescindir el Contrato por razones de conveniencia],
pagadero por el Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes
una Declaracion en seis copias, en la forma que apruebe el
Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos
a los que considere tener derecho, junto con la
documentacion complementaria, que incluira el informe
sobre los avances mensuales de conformidad con la
subclausula 4.21 [Informes de situacion].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segin
corresponda, que se expresaran en las diferentes monedas
en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la
secuencia indicada a continuacion:
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14.4 Calendario de pagos

b)

d)

e)

g)

el valor contractual estimativo de las Obras realizadas
y los Documentos del Contratista que se hayan
producido hasta finales de ese mes (incluidas las
Modificaciones, pero excluidos los elementos que se
seflalan en los incisos b) a g) infra);

cualesquiera de los montos que deban agregarse o
deducirse por cambios en la legislacion y en los
Costos, segtn lo dispuesto en las subclausulas 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacion] y 13.8
[Ajustes por cambios en los Costos];

cualquier monto que deba deducirse para fines de
retencion, calculado aplicando el porcentaje de
retencion sefialado en los Datos del Contrato al total
de los montos mencionados supra, hasta que el monto
asiretenido por el Contratante alcance el limite de los
Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los
Datos del Contrato;

cualesquiera de los montos que deban agregarse para el
anticipo y (si existe mas de una cuota de pago) que deban
ser deducidos para sus reembolsos de conformidad con la
subclausula 14.2 [Anticipo];

cualesquiera de los montos que deban agregarse o
deducirse por concepto de Elementos de Planta o
Materiales de conformidad con la subclausula 14.5
[Elementos de Planta y Materiales para las Obras];

cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean
pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma,
incluidas las mencionadas en la clausula 20
[Reclamaciones, controversias y arbitraje];

la deduccion de montos certificados en todos los
Certificados de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagard el Precio del
Contrato, entonces, salvo indicacion en otro sentido en
dicho calendario:

a)

las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos
seran los valores contractuales estimados para los
fines del inciso a) de la subclausula 14.3 [Solicitud de
Certificados de Pago Provisionales];



Seccion VIII. Condiciones Generales

216

14.5 Elementos de Planta
y Materiales para las
Obras

b) no se aplicarda la subclausula 14.5 [Elementos de
Planta y Materiales para las Obras];

c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al
avance real alcanzado en la ejecucion de las Obras, y
si el avance real resulta ser inferior o superior al que
se usara de base para programar el calendario de
pagos, el Ingeniero podra proceder de conformidad
con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer nuevas cuotas, que habrdn de tomar en
cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o
superior al que sirvi6 de base anteriormente para las
cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el
Contratista presentara cifras estimativas no obligatorias de
los pagos que, segiin prevé, seran pagaderos cada trimestre.
La primera cifra estimativa se presentara dentro de un plazo
de 42 dias contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada
trimestre se presentaran cifras estimativas revisadas, hasta
que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las
Obras.

En el caso de que se aplique esta subclausula, los
Certificados de Pago Provisionales incluiran, con arreglo
al inciso e) de la subclausula 14.3, i) un monto por
concepto de los Elementos de Planta y Materiales que se
hayan enviado al Sitio para incorporarlos en las Obras
Permanentes, y ii) una reduccion en los casos en que el
valor contractual de dichos Elementos de Planta y
Materiales esté incluido como parte de las Obras
Permanentes con arreglo al inciso a) de la subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en
los incisos b) i) o c¢) i) infra no se incluyen en los
Formularios y Listas.

El Ingeniero determinara y certificara cada adicion si se
cumplen las siguientes condiciones:

a) el Contratista:

1)  hamantenido un registro adecuado (que incluya
las ordenes, recibos, Costos y el uso de los
Elementos de Planta y Materiales), el cual estd
disponible para inspeccion,
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ii) ha presentado una declaracion del Costo de
adquisicion y entrega de los Elementos de
Planta y Materiales en el Sitio, con
comprobantes satisfactorios;

y, 0 bien:
b) los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

1) son aquellos que se enumeran en los
Formularios y Listas para pago contra envio,

ii) se han enviado al Pais, y estan en ruta al Sitio,
de conformidad con el Contrato;

iii) se describen en un conocimiento de embarque
sin salvedades u otro comprobante de envio, que
se ha presentado al Ingeniero junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y
cualesquiera otros documentos razonablemente
requeridos y una garantia bancaria emitida en
una forma y por una entidad aceptables para el
Contratante en montos y monedas equivalentes
al monto adeudado en virtud de esta
subclausula: esta garantia podra adoptar una
forma similar al formato a que se hace
referencia en la subclausula 14.2 [Anticipo] y
sera valida hasta que los Elementos de Planta y
Materiales hayan sido almacenados
adecuadamente en el Sitio y se hayan protegido
contra pérdidas, dafios o deterioro;

0
los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

i)  son aquellos enumerados en los Formularios y
Listas para pago contra entrega en el Sitio,

i) han sido entregados y  almacenados
adecuadamente en el Sitio, estan protegidos
contra pérdidas, daflos o deterioro y parecen
ceiiirse a lo dispuesto en el Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar sera el
equivalente del ochenta por ciento (80 %) del costo que
establezca el Ingeniero para los Elementos de Planta y
Materiales (incluida la entrega en el Sitio), tomando en
cuenta los documentos que se mencionan en esta
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14.6 Emision de
Certificados de Pago
Provisionales

subclausula y el valor contractual de dichos Elementos de
Planta y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que
las correspondientes al monto que se volverd pagadero
cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso
a) de la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago
incluira la reduccion aplicable, que sera equivalente a este
monto adicional para los Elementos de Planta y Materiales
pertinentes y se expresard en las mismas monedas y
proporciones que dicho monto.

No se certificard ni pagara ningun monto hasta que el
Contratante haya recibido y aprobado la Garantia de
Cumplimiento. Posteriormente, ¢l Ingeniero entregara al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias
después de recibir una Declaraciéon y documentos
complementarios, un Certificado de Pago Provisional en el
que se indicard el monto que el Ingeniero determine con
criterio justo que es pagadero, junto con informacion
complementaria de cualquier deduccién o retencidon
realizadas por el Ingeniero en la Declaracion, si las hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcidon
de Obra para las Obras, ¢l Ingeniero no estard obligado a
emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto
que (después de retenciones y otras deducciones) sea
inferior al monto minimo establecido en los Datos del
Contrato para los Certificados de Pago Provisionales (si los
hubiere). En ese caso, ¢l Ingeniero notificara
apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por
ninguna otra razon, aunque:

a) siel Contratista suministra un elemento o realiza un
trabajo que no se cifia al Contrato, podra retenerse el
costo que supone la rectificacion o reposicion hasta
que se lleve a cabo esta labor de rectificacion o
reposicion;

b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple
cualquiera de los trabajos u obligaciones de
conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha
dado las notificaciones del <caso, el wvalor
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correspondiente a dicho trabajo u obligacién podra
retenerse hasta que estos se cumplan.

El Ingeniero podra hacer, en cualquier Certificado de Pago,
cualquier correccion o modificacién que hubiera debido
hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se consideraran
como indicativos de la aceptacion, aprobacion,
consentimiento ni satisfaccion del Ingeniero.

14.7 Pagos El Contratante pagara al Contratista:

a) la primera cuota del anticipo, dentro de un plazo de
42 dias contados a partir de la fecha de emision de la
Carta de Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias
después de recibir los documentos de conformidad
con las subclausulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento]
y 14.2 [Anticipo], lo que ocurra mas tarde;

b) el monto certificado en cada Certificado de Pago
Provisional, dentro de los 56 dias posteriores al
momento en que el Ingeniero haya recibido la
Declaracion y los documentos complementarios o,
cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista) sea
suspendido, el monto que figure en cualquier
declaracion presentada por el Contratista, dentro de
los 14 dias después de la presentacion de dicha
declaracion. Cualquier discrepancia sera rectificada
en el proximo pago al Contratista;

c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que
el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de
donde proviene parte de los pagos al Contratista), el
monto no disputado que figure en la Declaracion
Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de
notificacion de la suspension de conformidad con la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del
Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hari en la
cuenta bancaria que designe el Contratista en el pais de
pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 Retraso en los pagos  Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
W subclausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendra derecho a
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14.9 Pago del Monto
Retenido

recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto impago. Se considerara
que este periodo comienza en la fecha de pago que se
especifica en la subcldusula 14.7 [Pagos], sin tener en
cuenta (en el caso de su inciso b)) la fecha en que se emita
cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
estos cargos financieros se calcularan a la tasa anual de tres
puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco
central del pais de la moneda de pago o, si esta no se
encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se
pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendrd derecho a recibir este pago sin
notificacion formal ni certificacion, y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso.

Cuando se haya emitido el Certificado de Recepcion de
Obra para las Obras, el Ingeniero certificara para pago la
primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista.
Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una
Seccion o parte de las Obras, se certificara y pagara una
proporcion del Monto Retenido. Esta proporcion sera igual
a la mitad (50 %) de la proporcion calculada dividiendo el
valor contractual estimado de la Seccion o parte por el
Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de
vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos,
el Ingeniero certificard el saldo remanente del Monto
Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido
un Certificado de Recepcion de Obra para una Seccion, se
certificard una proporcioén de la segunda mitad del Monto
Retenido y se pagara sin demora después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a dicha Seccion. Esta proporcion sera
igual la mitad (50 %) de la proporcion calculada dividiendo
el valor contractual estimado de la Seccion por el Precio
final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar
de conformidad con la clausula 11 [Responsabilidad por
defectos], el Ingeniero podra retener la certificacion del
costo estimado de este trabajo hasta que este haya sido
ejecutado.
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14.10 Declaracion de
Terminacion

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta
ninguno de los ajustes con arreglo a las subclausulas 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacion] y 13.8 [ Ajustes por
cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
cuando el Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras
haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido
haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el
Contratista tendra derecho a reemplazar la garantia para la
segunda mitad del Monto Retenido por otra emitida por
una institucidon bancaria o financiera de prestigio elegida
por el Contratista, en el formato que se adjunta a las
Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el
Contratante. El Contratista debera asegurarse de que la
garantia se emita por los montos y en las monedas de la
segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y
exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y
terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos,
segun se especifica en la subclausula 4.2 en relacion con la
Garantia de Cumplimiento. Una vez que el Contratante
reciba la garantia requerida, el Ingeniero certificara y el
Contratante pagara la segunda mitad del Monto Retenido.
La liberacion de dicha mitad contra presentacion de una
garantia se hara en lugar de la liberacion con arreglo al
segundo parrafo de esta subclausula. El Contratante
devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo de 21
dias después de recibir una copia del Certificado de
Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la
subclausula 4.2 es una garantia a la vista, y el monto
garantizado al amparo de esta al momento de emision del
Certificado de Recepcion de Obra es mas de la mitad del
Monto Retenido, entonces no se exigird la Garantia por
Montos Retenidos. Si el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento al momento de emision del
Certificado de Recepcion de Obra es menos de la mitad del
Monto Retenido, la Garantia por Montos Retenidos solo
debera cubrir la diferencia entre la mitad del Monto
Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia
de Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en
que reciba el Certificado de Recepcion de Obra para las
Obras, el Contratista presentara al Ingeniero una
declaracion de terminacion en seis copias con documentos
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14.11 Solicitud de
Certificado de Pago
Final

44/)

complementarios, de conformidad con la subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que
se muestre:

a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo
con el Contrato hasta la fecha sefialada en el
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras,

b) cualquier monto adicional que el Contratista
considere pagadero,

¢) un calculo estimativo de cualesquiera otros montos
que el Contratista considere que serdn pagaderos a su
favor en virtud del Contrato. Los montos estimados
se incluiran por separado en esta Declaracion de
Terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad
con la subcldusula 14.6 [Emision de Certificados de Pago
Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el
Certificado de Cumplimiento, ¢l Contratista presentara al
Ingeniero un borrador de declaracion final en seis copias,
en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos
complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

a) el valor de todos los trabajos realizados de
conformidad con el Contrato,

b) cualquier monto adicional que el Contratista
considere pagadero a su favor en virtud del Contrato
o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del
borrador de declaracién final o no puede verificarla, el
Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después
de recibido dicho borrador, la informacion adicional que
solicite razonablemente el Ingeniero y hara los cambios en
el borrador que ambos determinen de comun acuerdo.
Luego, el Contratista preparara y presentara al Ingeniero la
declaracién final de la manera acordada. Esta declaracion
consensuada se denomina “Declaracion Final” en estas
Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero
y el Contratista y de cualquiera de los cambios acordados al
borrador de declaracion final, resultare evidente que existe
una controversia, el Ingeniero entregara al Contratante (con
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de
Certificado de Pago
Final

14.14 Fin de la
responsabilidad del
Contratante

.

copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional
correspondiente a las partes acordadas del borrador de
declaracion final. Posteriormente, si se resolviera la
controversia en forma definitiva con arreglo a las
subclausulas 20.4 [Obtencién de una decision del Comité de
Resolucién de Controversias] o 20.5 [Arreglo extrajudicial],
el Contratista entonces preparara y entregara al Contratante
una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentara
un finiquito confirmando que el total de la Declaracion
Final constituye el pago total y definitivo de todos los
montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o
en relacion con este. Este finiquito podra indicar que
entrara en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia
de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo
caso el finiquito entrara en vigor en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que
haya recibido la Declaracion Final y el finiquito de
conformidad con las subclausulas 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero
entregara al Contratante y al Contratista el Certificado de
Pago Final, en el que se indicara:

a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya
determinado como pagadero con caracter definitivo,

b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por él, asi como todas las
sumas a que este tenga derecho, el saldo (si lo
hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o
viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago
Final de conformidad con las subclausulas 14.11 [Solicitud
de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el
Ingeniero le solicitara que lo haga. Si el Contratista no
presenta una solicitud dentro del plazo de 28 dias, el
Ingeniero emitira el Certificado de Pago Final por el monto
que equitativamente determine como pagadero.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista de
ninguna de las materias o componentes contemplados o
relacionados con el Contrato o la gjecucion de las Obras,
salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un
monto expresamente para ello:
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14.15 Monedas de pago

a) en la Declaracion Final y también,

b) en la Declaracion de Terminacion que se describe en
la subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacion],
(excepto por asuntos o cosas que se susciten después
de la emision del Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a las Obras).

Sin embargo, esta subcldusula no limitara las
responsabilidades del Contratante en el marco de sus
obligaciones de indemnizacion ni sus responsabilidades en
casos de fraude, incumplimiento deliberado o conducta
dolosa de su parte.

El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas
sefialadas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala
mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera:

a) siel Monto Contractual Aceptado solo se expresa en
Moneda Local:

i)  las proporciones o los montos de las Monedas
Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo
que se usaran para calcular los pagos seran los
que se indican en el Formulario de Monedas de
Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra
manera;

i) los pagos y las deducciones en virtud de las
subclausulas 13.5 [Montos Provisionales] y
13.7 [Ajustes por cambios en la legislacion] se
haran en las monedas y proporciones
correspondientes;

1ii) otros pagos y deducciones en virtud de los
incisos a) a d) de la subclausula 14.3 [Solicitud
de Certificados de Pago Provisionales] se hardn
en las monedas y proporciones que se
especifican en el inciso a)i) supra;

b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en
los Datos del Contrato se hara en las monedas y
proporciones que se sefialan en el Formulario de
Monedas de Pago;

c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se
haran en la moneda en la cual el Contratante haya
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efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al
Contratante en una moneda especifica supera el
monto pagadero por el Contratante al Contratista en
esa moneda, el Contratante podra recuperar el saldo
de ese monto de los demas importes adeudados al
Contratista en otras monedas;

¢) sino se sefalan tipos de cambio en el Formulario de
Monedas de Pago, se usaran los que estén vigentes en
la Fecha Base y haya determinado el banco central del
Pais.

15. Rescision por parte del Contratante

15.1 Notificacion para Si el Contratista no cumple con cualquiera de las
hacer correcciones obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacion, que corrija la falla y la

subsane dentro de un plazo determinado razonable.

15.2 Rescision por parte El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato si el
del Contratante Contratista:

a) no cumple con lo dispuesto en la subclausula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] o con una notificacidon
dada de conformidad con la subclausula 15.1
[Notificacidon para hacer correcciones],

b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra
manera que no tiene intenciones de continuar
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Contrato,

c) sinuna excusa razonable:

1)  no procede con las Obras de conformidad con la
clausula 8 [Inicio, demoras y suspension],

ii) no cumple con una notificacién emitida de
conformidad con las subclausulas 7.5 [Rechazo]
o 7.6 [Medidas correctivas] dentro del plazo de
28 dias después de recibirla,

d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el
Contrato sin el acuerdo requerido,

e) se declara en quiebra o resulta insolvente; entra en
liquidacién; se dicta en su contra una orden de
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administracion judicial; entra en concurso de
acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad
de un administrador judicial, un fiduciario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se
realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho
que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto
analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados
supra,

f)  dauofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier
persona cualquier soborno, regalo, gratificacion,
comision u otra cosa de valor como incentivo o
recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier accion
relacionada con el Contrato,

(i) por favorecer o no favorecer a alguna persona
en relacion con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista,
representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece
(directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera
de esos incentivos o recompensas que se describen en el
inciso f) supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas
de caracter licito para el Personal del Contratista no daran
lugar a la rescision del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el
Contratante podra, previa notificacion al Contratista con
una antelacion de 14 dias, rescindir el Contrato y expulsar
al Contratista del Sitio. Sin embargo, en el caso de los
incisos e) o f), el Contratante podra, mediante notificacidn,
rescindir inmediatamente el Contrato.

La decision de rescindir el Contrato por parte del
Contratante no perjudicara ninguno de sus demas derechos
con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Sitio y entregara
al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el
Contratista realizara sus mejores esfuerzos para cumplir
inmediatamente cualesquiera instrucciones razonables que
se incluyan en la notificacion 1) la cesion de cualquier
subcontrato, y ii) la proteccion de la vida o la propiedad, o
la seguridad de las Obras.
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Con posterioridad a la rescision, el Contratante podra
terminar las Obras y/o encargarselas a otras entidades. En
tal caso, el Contratante y dichas entidades podran usar
cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por el Contratista o en su
nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregaran
los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el
Sitio o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para su retiro,
por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el
Contratista no ha pagado un monto adeudado al
Contratante, este Gltimo podra vender dichos elementos a
fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista
cualquier saldo remanente.

15.3 Valoracion en la Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor
fecha de rescision una notificacion de rescision en virtud de la subclausula
15.2 [Rescision por parte del Contratante], el Ingeniero
procedera de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las
Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y
cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por
trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 Pagos después de la Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
rescision en virtud de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del

Contratante], el Contratante podra:

a) proceder de conformidad con la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante],

b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se
hayan determinado los costos de ejecucion,
terminacion y subsanacion de cualesquiera defectos,
indemnizaciones por demora en la terminacion (si las
hubiere) y todos los demas costos en que incurra el
Contratante,

c) recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida e indemnizacion asumidas por el Contratante
y cualquier costo adicional para terminar las Obras,
después de considerar cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud de la subclausula 15.3
[Valoracion en la fecha de rescision]. Después de
recuperar los montos cormrespondientes a esas
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el
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15.5 Derecho del
Contratante a
rescindir el Contrato
por razones de
conveniencia

15.6 Practicas corruptas o
fraudulentas

=

Contratante pagara cualquier saldo remanente al
Contratista.

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato, en
cualquier momento y por su propia conveniencia, previa
notificacion de tal terminacion al Contratista. La rescision
entrard en vigor 28 dias después de la fecha en que el
Contratista haya recibido esta notificacion o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo
que ocurra mas tarde. El Contratante no rescindira el
Contrato con arreglo a esta subclausula con el proposito de
ejecutar las Obras ¢l mismo o encargarselas a otro
contratista ni para evitar una rescision del Contrato por
parte del Contratista en virtud de la subclausula 16.2
[Rescision por parte del Contratista].

Con posterioridad a esta rescision, el Contratista procedera
de conformidad con la subclausula 16.3 [Cese de los
trabajos y retiro de los Equipos del Contratista] y recibira
el pago correspondiente segtin se estipula en la subclausula
16.4 [Pagos a la rescision].

Si el Contratante determina, sobre la base de pruebas
razonables, que el Contratista ha participado en actividades
corruptas, fraudulentas, de colusion o coercitivas al
competir por el Contrato en cuestion o al formalizarlo, el
Contratante podra rescindir el Contrato y expulsar al
Contratista del Sitio dandole un preaviso de 14 dias. En tal
caso, se aplicaran las disposiciones incluidas en la clausula
15 como si dicha rescision se hubiese llevado a cabo al
amparo de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del
Contratante].

Si se determina, sobre la base de pruebas razonables, que
algin empleado del Contratista ha participado en practicas
corruptas, fraudulentas o coercitivas durante la ejecucion
de los trabajos, dicho empleado debera ser removido de su
cargo segun lo estipulado en la subclausula 6.9 [Personal
del Contratista].

Para efectos de esta subclausula:

i)  Por “practica corrupta” se entiende el
ofrecimiento, suministro, aceptaciéon o
solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor con el fin de influir
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impropiamente en la actuacion de otra
parte24.

ii) Por ¢“practica fraudulenta” se entiende
cualquier accién u omision, incluida una
declaracion engafiosa, que a sabiendas o
temerariamente induzca o intente inducir a
error a una persona con el proposito de
obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o de eludir una obligacién®.

iii) Por “practica de colusion” se entiende un
arreglo de dos o mas personas disefiado
para lograr un proposito inapropiado,
incluyendo  influenciar de  manera
inapropiada las acciones de otra parte®.

iv) Por “practica coercitiva” se entiende el
dafio o las amenazas para dafar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las
propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus

. %)
actuaciones®’.

v) Por “practica de obstruccion” se entiende:

aa) la destruccion, falsificacion,
alteracion u ocultamiento
deliberados de pruebas importantes
para la investigacion, o formulacion
de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencién de
impedir sustancialmente una
investigacion del Banco referente a
acusaciones sobre practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o
de colusién; o amenaza, acoso o
mtimidacion de una parte con el
proposito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que
lleve adelante la investigacion;

bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar y
auditar de conformidad con la
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subclausula 1.15 [Inspecciones y
auditorias por parte del Banco].

16. Suspension y rescision por parte del Contratista

16.1 Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

26

27

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con
la subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago
Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en
las subclausulas 2.4 [Arreglos financieros del Contratante] o
14.7 [Pagos], el Contratista podra, previa notificacion al
Contratante con una antelacién minima de 21 dias, suspender
los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el
Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas
razonables o pago, conforme proceda y segin se indique en
la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos
recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente, para la ejecucion de las Obras, y no hay
recursos alternativos disponibles conforme se contempla
en la subclausula 2.4 [Arreglos financieros del
Contratante], el Contratista podra, previa notificacion,
suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier
momento, pero con un plazo minimo de 7 dias contados a
partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del
Banco la notificacion de suspension.

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los
cargos financieros en virtud de la subclausula 14.8 [Retraso
en los pagos] y a rescindir el Contrato con arreglo a la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de
Pago, prueba o pago (conforme se describa en la
subclausula pertinente y en la notificacidon mencionada
supra) antes de hacer una notificaciéon de rescision, el

“Otra parte” se refiere a un funcionario piiblico que desempefie funciones relacionadas con el proceso de
adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye al personal del
Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes

a las adquisiciones.

“Parte” se refiere a un funcionario piblico; los términos “beneficio” y “obligacion” se relacionan con el
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “acciéon u omision” tiene como fin influenciar el
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

“Partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios piblicos) que
intenten establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.
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16.2 Rescision por parte
del Contratista

Contratista reanudara su trabajo normal tan pronto como
sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo
a raiz de la suspension de los trabajos (o reduccion del
ritmo de trabajo) de conformidad con esta subclausula, el
Contratista notificara al Ingeniero y, sujeto a la subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato:

a)  sino recibe pruebas razonables dentro del plazo de
42 dias después de haber dado una notificacion con
arreglo a la subclausula 16.1 [Derecho del
Contratista a suspender los trabajos] en relacion con
un incumplimiento de la subclausula 2.4 [Arreglos
financieros del Contratante],

b) si el Ingeniero no emite el Certificado de Pago
correspondiente, dentro del plazo de 56 dias después
de haber recibido una Declaracion y documentos
complementarios,

c) si el Contratista no recibe el monto adeudado al
amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro
del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en la subclausula
14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto
a deducciones de conformidad con la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante]),

d) si el Contratante no cumple sustancialmente sus
obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de
afectar sustancial y adversamente el equilibrio
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econémico del Contrato o la capacidad del
Contratista para cumplir el Contrato,

e) siel Contratante no cumple con lo dispuesto en la
subclausula 1.6 [Contrato] o la subclausula 1.7
[Cesion],

f)  si una suspension prolongada afecta la totalidad de
las Obras conforme se describe en la subclausula
8.11 [Suspension prolongada],

g) si el Contratante se declara en quiebra o resulta
insolvente; entra en liquidacion; se dicta en su contra
una orden judicial o de administracion; entra en
concurso de acreedores; contimia sus actividades
bajo la autoridad de un administrador judicial, un
fideicomisario o un administrador en beneficio de
sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se
produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
aplicables) tenga un efecto andlogo a cualquiera de
los actos o hechos sefialados supra,

h) si el Contratista no recibe las instrucciones del
Ingeniero en cuyo marco se registra el acuerdo de
ambas Partes respecto del cumplimiento de las
condiciones para el Inicio de las Obras de

conformidad con la subclausula 8.1 [Inicio de las
Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el
Contratista podra rescindir el Contrato, previa notificacion
al Contratante con una antelacién minima de 14 dias. Sin
embargo, en el caso de los incisos f) o g), el Contratista
podrd rescindir inmediatamente el Contrato mediante
notificacion.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde
proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y
este no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez
vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la
subclausula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de
Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podr4,
sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con
arreglo a la subclausula 14.8 [Retraso en los pagos], tomar
una de las siguientes medidas: i) suspender los trabajos o
reducir su ritmo al amparo de la subclausula 16.1, o ii)
rescindir el Contrato mediante notificaciéon al Contratante,
con copia al Ingeniero, en cuyo caso dicha rescision entrara
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16.3 Cese de los trabajos y
retiro de los Equipos

del Contratista

16.4 Pagos a la rescision

17.1 Exencién de
responsabilidad

¢

en vigor 14 dias después de efectuada la notificacion
correspondiente.

La eleccién del Contratista de rescindir el Contrato no
redundaré en perjuicio de ninguno de los demés derechos
que pudieran corresponderle en virtud del Contrato o de
otra fuente.

Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
con arreglo a las subclausulas 15.5 [Derecho del
Contratante a rescindir el Contrato por motivos de
conveniencia), 16.2 [Rescision por parte del Contratista] o
19.6 [Rescision opcional, pago y finiquito], el Contratista
debera, sin demora:

a)  suspender todo trabajo adicional, con excepcion del
que pueda haber ordenado el Ingeniero para la
proteccion de la vida o la propiedad, o para la
seguridad de las Obras,

b) entregar los Documentos del Contratista, los
Elementos de Planta, los Materiales y los demas
trabajos por los que haya recibido pago,

c)  retirar todos los demds Bienes del Sitio, salvo los que
sea necesario dejar por razones de seguridad, y
abandonar el Sitio.

Después de que entre en vigor una notificacion de rescision
en virtud de la subcldusula 16.2 [Rescision por parte del
Contratista], el Contratante debera, sin demora:

a) devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

b) pagar al Contratista de conformidad con la
subclausula 19.6 [Rescision opcional, pago y
finiquito],

c) pagar al Contratista el monto correspondiente a
cualquier pérdida o dafio sufrido por el Contratista
como consecuencia de la rescision.

Riesgos y responsabilidades

El Contratista eximira al Contratante, al Personal del
Contratante y a sus respectivos representantes de toda
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios vy
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17.2 Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) relacionados con lo siguiente:

a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de
cualesquiera personas, que se produzcan a raiz o en
el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la
gjecucidn y la terminacién de las Obras y la
subsanacion de cualesquiera defectos, salvo que sean
atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del
Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera
de sus respectivos representantes,

b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya
sean bienes raices o personales (aparte de las Obras),
en la medida en que dicho dafio o pérdida se
produzca como resultado o en el curso del disefio del
Contratista (si lo hubiere), la ejecucion y terminacion
de las Obras y la subsanacién de cualesquiera
defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o
pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante, sus
respectivos representantes o cualquier persona
directa o indirectamente empleada por cualquiera de
ellos.

El Contratante eximira al Contratista, al Personal del
Contratista y a sus respectivos representantes de toda
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios y
perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados) relacionados con 1) lesiones corporales,
enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia,
acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de
sus respectivos representantes, y 2) las cuestiones respecto
de las cuales la cobertura de la responsabilidad pueda estar
excluida de los seguros, conforme se describe en los incisos
d) 1), i) y ii1) de la subclausula 18.3 [Seguro contra lesiones
personales y dafios a la propiedad].

El Contratista asumira plena responsabilidad por el
cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio
hasta la emision del Certificado de Recepcion de Obra (o
la fecha en que este se considere emitido de conformidad
con la subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones]) para las Obras, momento en que dicha

g
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17.3 Riesgos del
Contratante

responsabilidad se transferira al Contratante. Si se emite un
Certificado de Recepcion de Obra (o se considera emitido)
para cualquier Seccidn o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Seccién o parte
pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al
Contratante, el Contratista asumira la responsabilidad del
cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha
que se seflale en el Certificado de Recepcion de Obra, hasta
que estos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren
alguna pérdida o dafio durante el periodo en que estén bajo el
cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en
la subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista
rectificara la pérdida o el dafio, por su cuenta y riesgo, a fin
de que dichas Obras, Bienes o0 Documentos del Contratista se
cifan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio
causado por cualquier accion del Contratista después de la
emision de un Certificado de Recepcion de Obra. El
Contratista también sera responsable de cualquier pérdida
o dafio que ocurra después de que se haya emitido un
Certificado de Recepcion de Obra y que se hubieren
producido a raiz de algin hecho previo que fuere
responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la subclausula 17.4
[Consecuencias de los riesgos del Contratante] infra, en la
medida en que afecten directamente la ejecucion de las
QObras en el Pais, son:

a)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o
no un estado de guerra), invasion, actos de enemigos
extranjeros;

b) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al
Personal del Contratista, revoluciéon, insurreccion,
usurpacién del poder o asuncion del poder por los
militares, o guerra civil en el Pais,

c)  disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais
provocados por personas ajenas al Personal del
Contratista,

d)  municiones de guerra, material explosivo, radiacion
ionizante o contaminaciéon por radiactividad en el
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17.4 Consecuencias de los
riesgos del
Contratante

Pais, salvo en los casos en que ello pueda ser
atribuible al uso de dichas municiones, materiales
explosivos, radiaciones o radiactividad por el
Contratista,

e) ondas de presidn causadas por aeronaves u otros
aparatos aéreos que viajen a velocidades sonicas o
supersonicas,

f)  uso u ocupacion de cualquier parte de las Obras
Permanentes por parte del Contratante, salvo en los
casos que se puedan especificar en el Contrato,

g)  disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal
del Contratante u otras personas bajo su
responsabilidad,

h)  cualquier fendémeno natural que sea Imprevisible o
contra el cual no se habria podido esperar
razonablemente que un Contratista con experiencia
tomara medidas preventivas adecuadas.

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se
enumeran en la subclausula 17.3 supra ocasione pérdidas o
dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el
Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara
dicha pérdida o dafio en la medida requerida por el
Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algun Costo
por subsanar esa pérdida o dafio, notificara nuevamente al
Ingeniero vy, sujeto a la subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el
Precio del Contrato. En el caso de los incisos f) y g)
de la subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se
pagara el Costo mas ganancias.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera
de conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin
de llegar a un acuerdo o decision al respecto.
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17.5 Derechos de
propiedad intelectual
e industrial

En esta subclausula, por “violaciéon” se entiende una
violacion (o presunta violacion) de cualquier patente,
disefio registrado, derecho de autor, marca registrada,
marca comercial, secreto comercial o cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado
con las Obras; y por “reclamacion” se entiende una
reclamacion (o proceso judicial de reclamacion) en la que
se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre
cualquier reclamacion dentro del plazo de 28 dias después
de recibirla, se considerard que dicha Parte ha renunciado
a su derecho de exencion de responsabilidad en virtud de
esta subclausula.

El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de cualquier reclamacion en la
que se alegue una violacion que se produzca o se haya
producido:

a) como resultado inevitable del cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista,

b)  como resultado del uso de cualquiera de las Obras
por parte del Contratante:

i)  para fines distintos de los sefialados en el
Contrato o de los que razonablemente se
deduzcan de €],

ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso se
hubiera informado al Contratista antes de la
Fecha Base o se haya sefialado en el Contrato.

El Contratista eximirda al Contratante de toda
responsabilidad respecto de cualquier otra reclamacioén que
sutja o resulte de 1) la fabricacion, uso, venta o importacion
de cualquier Bien, o 1ii) cualquier disefio que sea
responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a una exencion de
responsabilidad en virtud de esta subclausula, la Parte que
otorgue la exencion podra (a su costo) realizar negociaciones
para resolver la reclamacion y cualquier litigio o arbitraje que
pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudara, a solicitud y
expensas de la Parte que otorgue la exencion, a impugnar la
reclamacion. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna
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17.6 Limitacion de
responsabilidad

admision que pueda perjudicar a la Parte que otorgue la
exencion, a no ser que esta no se haya puesto al frente de una
negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado
la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la
privacion de uso de las Obras, lucro cesante, pérdida de
contratos ni pérdidas o dafios y perjuicios indirectos o
emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relacion con el
Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente
con arreglo a la subclausula 8.7 [Indemnizacion por
demora]; subclausula 11.2 [Costo de subsanacion de los
defectos]; subclausula 15.4 [Pagos después de Ia
rescision]; subclausula 16.4 [Pagos a la rescision];
subclausula 17.1 [Exenciébn de responsabilidad];
subcldusula 17.4 b) [Consecuencias de los riesgos del
Contratante]; y subclausula 17.5 [Derechos de propiedad
intelectual e industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante,
en virtud del Contrato o en relacién con este, salvo por lo
dispuesto en las subclausulas 4.19 [Electricidad, agua y
gas], 4.20 [Equipos del Contratante y materiales de libre
disposicion], 17.1 [Exencion de responsabilidad] y 17.5
[Derechos de propiedad intelectual e industrial], no
excedera el monto que resulte de la aplicacion de un factor
multiplicador (menor o mayor que uno) al Monto
Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos del
Contrato, o (de no especificarse ese factor ni otra suma) el
Monto Contractual Aceptado.

Esta subclausula no limitara la responsabilidad en caso de
fraude, incumplimiento deliberado o conducta dolosa de la
Parte que incumple.
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17.7 Uso del alojamientoy El Contratista asumird toda la responsabilidad por el
las instalaciones del cuidado del alojamiento vy las instalaciones suministradas
Contratante por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en

las Especificaciones, desde las respectivas fechas de
entrega al Contratista hasta el cese de la ocupacion
(pudiendo ocurrir la entrega o el cese de la ocupacion
después de las fechas sefialadas en el Certificado de
Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionados
anteriormente sufren alguna pérdida o dafio mientras estén
bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por
cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del
Contratante, el Contratista rectificara, a su costo, la pérdida
o ¢l dafio a satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

18.1 Requisitos generales  En esta clausula, por “Parte aseguradora” entiende, para cada
en materia de seguros tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener
el seguro que se indica en la subclausula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro
se contratard con aseguradoras y bajo términos aprobados
por el Contratante. Esos términos deberan ser congruentes
con los términos acordados por ambas Partes antes de la
fecha de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos
tendra precedencia sobre las disposiciones de esta clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros
se contrataran con aseguradoras y bajo términos que el
Contratista considere aceptables. Esos términos deberan
ser congruentes con los términos acordados por ambas
Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptacion. Este
acuerdo de términos tendra precedencia sobre las
disposiciones de esta clausula.

Si se requiere una poliza de seguro colectivo, la cobertura
se aplicara por separado a cada asegurado como si se
hubiera emitido una pdliza individual para cada uno de
ellos. Si una pdéliza cubre a otras partes adicionales, es
decir, ademas de los asegurados que se sefialan en esta
clausula, 1) el Contratista actuara al amparo de la poliza en
nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que
el Contratante actie en nombre del Personal del
Contratante, i) los asegurados colectivos adicionales no
podran recibir pagos directamente de la aseguradora ni
tener ninglin otro trato directo con la aseguradora, v iii) la
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Parte aseguradora exigira a todos los asegurados colectivos
adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la
pbliza.

Toda poliza contra pérdidas o dafios y perjuicios dispondra
que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para
fines de reparacion de la pérdida o el dafio pertinente. Los
pagos que se reciban de las aseguradoras se usaran para
reparar dicha pérdida o daflo.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte,
dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos
del Contrato (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

a)  comprobantes de que se han contratado los seguros
descritos en esta clausula,

b)  copias de las polizas de los seguros que se sefialan en
las subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los
Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro contra lesiones
personales y dafios a la propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte
aseguradora suministrara a la otra los comprobantes de
pago. Cada vez que se presenten comprobantes o polizas,
la Parte aseguradora notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplird sin demoras las
condiciones estipuladas en cada una de las polizas de
seguro. La Parte aseguradora mantendré a las aseguradoras
informadas acerca de cualquier cambio pertinente para la
ejecucion de las Obras y se asegurara de que el seguro se
mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta
clausula.

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a
los términos de los seguros sin la previa aprobacion de la
otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer)
cualquier modificacion, la Parte que primero sea notificada
por la aseguradora notificard sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los
seguros que deba contratar y mantener en virtud del
Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni
copias de las pdlizas de conformidad con esta subclausula,
la otra Parte podra (a su discrecion y sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la
cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes.
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18.2 Seguro para las
Obras y los Equipos
del Contratista

La Parte aseguradora pagara a la otra el monto de esas
primas, y el Precio del Contrato se ajustara de
conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta clausula limita las
obligaciones, responsabilidades o compromisos del
Contratista ni del Contratante en virtud de los términos del
Contrato o de otra fuente. Cualesquiera montos no
asegurados o no recuperados de las aseguradoras seran
asumidos por el Contratista o el Contratante de
conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o
compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de
contratar y mantener en vigencia un seguro que se
encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba
la omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente
a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagara
cualquiera de los montos que habrian sido recuperables al
amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la
subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la
subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segin
corresponda.

El Contratista podrd contratar todos los seguros
relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera
exclusiva, el seguro mencionado en la clausula 18) con
aseguradoras provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Elementos
de Planta, los Materiales y los Documentos del Contratista
por un valor igual o mayor al costo total de reposicion,
incluidos los costos de demolicidn, retiro de escombros y
honorarios profesionales y ganancias. El seguro sera valido
desde la fecha en que se presenten los comprobantes con
arreglo al inciso a) de la subclausula 18.1 [Requisitos
generales en materia de seguros] hasta la fecha de emision
del Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de
proporcionar cobertura hasta la fecha de emision del
Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o dafios
imputables al Contratista a raiz de una causa que ocurra
antes de la emision del Certificado de Recepcion de Obra,
y por pérdidas o dafios causados por el Contratista durante
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cualquier otra operacion (incluidas las contempladas en la
clausula 11 [Responsabilidad por defectos]).

La Parte aseguradora aseguraré los Equipos del Contratista
por un valor igual o mayor al costo total de reposicion,
incluida la entrega en el Sitio. En relacion con cada Equipo
del Contratista, el seguro estara vigente durante su
transporte al Sitio y hasta que se deje de necesitar como
Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
los seguros contemplados en esta subclausula:

a)

b)

d)

deberan ser contratados y mantenidos por el
Contratista como Parte aseguradora,

deberan estar a nombre conjunto de las Partes,
quienes tendrén derecho a recibir conjuntamente
pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o
asignados a la Parte que asuma efectivamente los
costos de rectificacion por pérdidas o dafios,

deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se
deban a causas no especificadas en la subclausula
17.3 [Riesgos del Contratante],

deberan cubrir asimismo, hasta donde sea
especificamente requerido en los Documentos de
Licitacion del Contrato, pérdidas o dafios a una parte
de las Obras atribuibles al uso o la ocupacion de otra
parte de las Obras por parte del Contratante, y
pérdidas o daflos ocasionados por los riesgos
enumerados en los incisos ¢), g) y h) de la
subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante],
excluidos (en cada caso) riesgos que no sean
asegurables  bajo  términos  comercialmente
razonables, con deducibles por incidente no mayores
al monto sefialado en los Datos del Contrato (de no
indicarse monto, este inciso d) no sera aplicable),

podran, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y
el reacondicionamiento de lo siguiente:

i)  una parte de las Obras que esté en condiciones
defectuosas debido a un vicio de disefo,
materiales 0 mano de obra (pero la cobertura
incluird cualesquiera otras partes que se pierdan
0o daflen como resultado directo de esta
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18.3 Seguro contra
lesiones personales y
daiios a la propiedad

condicion defectuosa y no segun se describe en
el inciso i) infra),

1)  una parte de las Obras que se pierda o daiie por
el reacondicionamiento de cualquier otra parte
de las Obras que esté en condiciones
defectuosas debido a un vicio de disefo,
materiales 0 mano de obra,

iil) una parte de las Obras que haya sido recibida
por el Contratante, salvo en la medida en que el
Contratista sea responsable de la pérdida o dafio,

iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la
subclausula 14.5 [Elementos de Planta y
Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de
la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso d) supra
deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora)
notificara al Contratante, con informacion
complementaria. El Contratante entonces: i) con sujecion a
la subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendra
derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los
términos comercialmente razonables que el Contratista
deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y ii) salvo
que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerara que ha aprobado la omision de
conformidad con la subcldusula 18.1 [Requisitos generales
en materia de seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad
de cada una de las Partes respecto de cualquier pérdida,
dafio, muerte o lesion corporal que pueda ocurrir a
cualquier propiedad fisica (salvo los elementos asegurados
con arreglo a la subclausula 18.2 [Seguro para las Obras y
los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a
excepcion de personas aseguradas con arreglo a la
subclausula 18.4 [Seguro para el Personal del Contratistal]),
que surjan a raiz del cumplimiento del Contrato por parte
del Contratista y antes de la emision del Certificado de
Cumplimiento.

El seguro serd por un monto limite por incidente no menor
al que se sefiale en los Datos del Contrato, sin limitar el
numero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos
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18.4 Seguro para el
Personal del
Contratista

del Contrato no se seflala ningin monto, esta subclausula
no seré aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
los seguros especificados en esta subclausula:

a) deberan ser contratados y mantenidos por el
Contratista como Parte aseguradora,

b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

c)  deberan cubrir la responsabilidad respecto de todas
las pérdidas y dafios que sufra la propiedad del
Contratante (salvo los elementos asegurados con
arreglo a la subclausula 18.2) como consecuencia del
cumplimiento del Contrato por parte del Contratista,

d) podran, sin embargo, excluir responsabilidades en la
medida en que surjan de lo siguiente:

i) elderecho del Contratante a hacer que las Obras
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno, y de ocupar ese
terreno para las Obras Permanentes,

1) los dafios que se produzcan como resultado
inevitable de las obligaciones del Contratista en
cuanto a la ejecucion de las Obras y la
subsanacion de cualesquiera defectos,

iii) una causa sefialada en la subclausula 17.3
[Riesgos del Contratante], salvo en la medida en
que exista una cobertura bajo términos
comercialmente razonables.

El Contratista contratarda y mantendrd un seguro de
responsabilidad civil contra reclamaciones, daflos y
perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos
legales) como resultado de lesiones, enfermedades o
muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o
cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios,
pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos legales)
que surjan de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier
persona empleada por el Contratista o cualquier otro
miembro del Personal del Contratista, salvo que este
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19.1 Definicion de Fuerza

<

Mayor

seguro no incluya pérdidas y reclamaciones en la medida
en que sean producto de cualquier acto o negligencia del
Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro debera ser mantenido en plena vigencia y efecto
durante todo el tiempo en que el personal mencionado
trabaje en la ejecucion de las Obras. En el caso de los
empleados de un Subcontratista, este ultimo podra
contratar el seguro, pero el Contratista sera responsable de
velar por el cumplimiento de esta clausula.

19. Fuerza mayor

En esta clausula, por “Fuerza Mayor” se entiende un
acontecimiento o una circunstancia excepcional:

a)  que esta fuera del control de una Parte,

b)  contra la cual dicha Parte no podria razonablemente
haber previsto antes de celebrar el Contrato,

c) que, una vez producida, dicha Parte no podria
razonablemente haber evitado o superado,

d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra
Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera
exclusiva, acontecimientos o circunstancias excepcionales
como las que enumeran a continuacion, siempre y cuando
se cumplan las condiciones de los incisos a) a d) supra:

1)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya
declarado o no un estado de guerra), invasion,
actos de enemigos extranjeros;

if) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas
ajenas al Personal del Contratista, revolucidn,
insurreccion, usurpacion del poder o asuncidén
del poder por los militares, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocién, desérdenes, huelga o
cierre patronal por personas ajenas al Personal
del Contratista,

iv) municiones de guerra, material explosivo,
radiacion ionizante o contaminaciéon por
radiactividad, salvo en los casos en que ello
pueda ser atribuible al wuso de dichas
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municiones, materiales explosivos, radiaciones
o radiactividad por el Contratista,

v)  desastres naturales como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

19.2 Notificacion de casos Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se vera
de Fuerza Mayor impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en
virtud del Contrato, esta notificara a la otra sobre el
acontecimiento o la circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor y especificara las obligaciones que no se puedan o
no se podran cumplir. La notificacion se hara dentro del
plazo de 14 dias a partir de la fecha en que la Parte haya
tomado, o debiera haber tomado conocimiento, del
acontecimiento o la circunstancia constitutiva de la Fuerza
Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida
del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que
dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta clausula,
la Fuerza Mayor no sera aplicable a las obligaciones de
pago de cualquiera de las Partes a la otra Parte en virtud del
Contrato.

19.3 Obligacién de reducir Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que
las demoras esté a su alcance para reducir al minimo cualquier demora
en el cumplimiento del Contrato como resultado de un

acontecimiento o una circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada
por el acontecimiento o la circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 Consecuencias de la Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus
Fuerza Mayor obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo
de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la
subclausula 19.2 [Notificacién de Fuerza Mayor] y sufre
demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el
Contratista, sujeto a la subclausula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si
se ha retrasado o se demorara la terminacion de las
Obras, en virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacion];

b)  siel acontecimiento o la circunstancia es del tipo que
se describe en los incisos 1) a iv) de la subclausula
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19.5 Fuerza Mayor que
afecte a un
Subcontratista

19.6 Rescision opcional,
pago y finiquito

19.1 [Definicion de Fuerza Mayor] y, en el caso de
los incisos i) a iv), ocurre en el Pais, el pago de
dichos Costos, incluyendo los costos de rectificacion
o reemplazo de las Obras o los Bienes dafiados o
destruidos por la Fuerza Mayor, en la medida en que
dichos dafios o pérdidas no sean indemnizables por
medio de la pdliza de seguro a la que se hace
referencia en la subclausula 18.2 [Seguro para las
Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
llegar a un acuerdo o a una decision al respecto.

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier
contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser
exonerado de su responsabilidad por causa de Fuerza
Mayor, bajo términos adicionales o mas amplios que los
que se especifican en esta clausula, dicho acontecimiento o
circunstancia adicional o mas amplia de Fuerza Mayor no
exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones ni le dara derecho a ser exonerado de
responsabilidad con arreglo a esta clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es
impedida por un periodo continuo de 84 dias por algun
motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de
conformidad con la subclausula 19.2 [Notificacion de
Fuerza Mayor], o por varios periodos que sumen un total
de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza
Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes
podra notificar a la otra la rescision del Contrato. En ese
caso, la rescision entrara en vigor 7 dias después de la
notificacidon, y el Contratista procedera de conformidad
con la subclausula 16.3 [Cese de los trabajos y retiro de los
Equipos del Contratista].

Tras dicha rescision, el Ingeniero determinara el valor de
los trabajos realizados y emitira un Certificado de Pago que
debera incluir:

a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado
cuyo precio se estipule en el Contrato;

b) el Costo de los Elementos de Planta y Materiales
ordenados para las Obras que se hayan entregado al
Contratista, o cuya entrega deba aceptar el
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19.7 Liberacion del
cumplimiento del
Contrato

Contratista. Estos Elementos de Planta y Materiales
pasaran a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del
Contratante al momento en que los pague, y el
Contratista los pondra a disposicion del Contratante;

c) otros Costos o responsabilidades en que el
Contratista  haya  incurrido  razonable vy
necesariamente, dentro de las circunstancias, con la
expectativa de terminar las Obras;

d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los
Equipos del Contratista del Sitio y el de devolverlos
a los trabajos del Contratista en su pais (o cualquier
otro destino que no suponga un costo mayor);

e) el Costo de repatriar, en la fecha de rescision, al
personal y la mano de obra empleados por el

Contratista exclusivamente en relacion con las
QObras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta clausula, si
surge un acontecimiento o una circunstancia que esté fuera
del control de las Partes (incluida, pero no de manera
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilicito
para cualquiera de las Partes, o para ambas, cumplir sus
obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige
el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de
seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante
notificacién de una de las Partes a la otra sobre dicho
acontecimiento o circunstancia:

a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte
respecto de cualquier incumplimiento previo del
Contrato,

b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante
sera el mismo que habria sido pagadero de
conformidad con la subclausula 19.6 [Rescision
opcional, pago y finiquito] si el Contrato se hubiera
rescindido con arreglo a la subclausula 19.6.

20. Reclamaciones, controversias y arbitraje

20.1 Reclamaciones del
Contratista

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier
prorroga del Plazo de Terminacion o a cualquier pago
adicional en virtud de cualquier clausula de estas
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Condiciones o de otra forma vinculado con el Contrato, el
Contratista enviard una notificacion al Ingeniero en la que
describira el acontecimiento o la circunstancia que origina
la reclamacion. La notificacion se hara tan pronto como sea
posible, a mas tardar 28 dias después de que el Contratista
haya tomado conocimiento, o debiera haber tomado
conocimiento, de dicho acontecimiento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica una reclamacion dentro de
dicho plazo de 28 dias, no se prorrogara el Plazo de
Terminacion, el Contratista no tendra derecho a recibir
pagos adicionales y el Contratante quedara liberado de
cualquier responsabilidad vinculada con la reclamacion.
De lo contrario, se aplicaran las siguientes disposiciones de
esta clausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacion
requerida en el Contrato, asi como informacién
complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a
dicho acontecimiento o circunstancia.

El Contratista mantendré los registros actualizados que
sean necesarios para fundamentar la reclamacion, ya sea en
el Sitio o en otro lugar aceptable para el Ingeniero. Sin
admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero
podra, tras recibir cualquier notificacion con arreglo a esta
subclausula, seguir de cerca el proceso de registro y
ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados
adicionales. E1 Contratista permitird al Ingeniero verificar
todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias
al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento
en que el Contratista tome conocimiento (o debiera haber
tomado conocimiento) del acontecimiento o la
circunstancia que origind la reclamacion, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe
el Ingeniero, el Contratista enviara al Ingeniero una
reclamacion completa y pormenorizada que incluya toda la
informacion complementaria del fundamento de la
reclamacion y de la prorroga del plazo o pago adicional
exigidos. Si el acontecimiento o la circunstancia que
origina la reclamacion tiene un efecto continuo:

a) esta reclamacidn completa y pormenorizada se
considerara como temporal;
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b) el Contratista enviara mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificara la
demora acumulada o el monto exigido, ademas de
toda la informaciéon adicional que pueda requerir
razonablemente el Ingeniero;

c) el Contratista enviard una reclamacion definitiva
dentro de 28 dias después de que el acontecimiento o
la circunstancia deje de producir efectos, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y
apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en
que reciba una reclamacion o cualquier informacion
adicional que respalde una reclamacion anterior, o dentro
de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y
apruebe el Contratista, el Ingeniero respondera dando su
aprobacién, o bien negando su aprobacion y dando
comentarios detallados. El Ingeniero también podra
solicitar cualquier informacion adicional que sea necesaria,
pero debera dar su respuesta sobre los principios de la
reclamacion en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el
Ingeniero debera, de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones], acordar o decidir las siguientes cuestiones: 1)
las prorrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminacion
(antes o después de su vencimiento) segun la subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion], o i) los pagos
adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere
derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos
adicionales de las reclamaciones que razonablemente se
hayan determinado como pagaderas en virtud de la
respectiva disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la
informacion suministrada sea suficiente para fundamentar
toda la reclamacion, el Contratista solo tendra derecho a
recibir pagos por la parte de la reclamacion que haya
podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en
esta clausula, cualquiera de las partes podra considerar que
la reclamacion ha sido rechazada por el Ingeniero y
cualquiera de ellas podra remitirla al Comité de Resolucion
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20.2 Nombramiento del
Comité de Resolucion
de Controversias

de Controversias segin la subclausula 20.4 [Obtencion de
una decision del Comité de Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta subclausula son adicionales a los que
se establecen en cualquier otra subclausula que pueda
aplicarse a una reclamacion. Si, con respecto a cualquier
reclamacion, el Contratista incumple las disposiciones de
esta u otra subclausula, se tomara en cuenta en toda
prorroga del plazo o pago adicional la medida (de haberla)
en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la
investigacion adecuada de la reclamacion, salvo que la
reclamacion se haya excluido de acuerdo al segundo
parrafo de esta subclausula.

Las controversias serdn remitidas a un Comité de
Resoluciéon de Controversias para su decision de
conformidad con la subclausula 20.4 [Obtencion de una
decision del Comité de Resolucion de Controversias]. Las
Partes nombraran un Comité de Resolucion de
Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos del
Contrato.

El Comité de Resolucion de Controversias estara formado,
segun se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres
personas debidamente calificadas (“los miembros™), cada
una de las cuales hablara con fluidez el idioma para
comunicaciones que se defina en el Contrato y sera un
profesional con experiencia en el tipo de construccion que
concierne a las Obras y en la interpretacion de documentos
contractuales. Sino se indica el nimero de miembros y las
Partes no resuelven otra cosa, el Comité de Resolucion de
Controversias estara formado por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolucion de Controversias 21 dias antes de la fecha
sefialada en los Datos del Contrato, y dicho Comité debiera
estar formado por tres personas, cada Parte propondra un
miembro para su aprobacion por la otra Parte. Los dos
primeros miembros propondran, con sujecion al acuerdo
posterior de las Partes, al tercer miembro, quien actuara
como presidente.

Sin embargo, si en el Contrato se ha incluido una lista de
miembros potenciales acordada por las Partes, solo los
miembros de esa lista podran ser seleccionados para
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20.3 Desacuerdo sobre la
composicion del
Comité de Resolucion
de Controversias

conformar el Comité, con exclusion de aquellos que no
puedan o no deseen aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y, segin sea el caso, el miembro
unico o cada uno de los tres miembros del Comité
incorporara por referencia las Condiciones Generales del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias que
se incluyen en el anexo A de estas Condiciones Generales,
con las enmiendas que acuerden entre si.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro
unico o de los tres miembros, incluida la remuneracion de
cualquier especialista a quien consulte el Comité de
Resolucion de Controversias, se estableceran de comun
acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los
términos de nombramiento. Cada Parte sera responsable de
pagar la mitad de la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran
remitir cualquier asunto al Comité de Resolucion de
Controversias para que este dé su opinién. Ninguna de las
Partes consultara con el Comité sobre cualquier materia sin
el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehiisa o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o rescision del nombramiento, se
nombrard a un sustituto de acuerdo con el mismo
procedimiento que se utilizé para designar o convenir en la
persona que esta siendo sustituida, conforme se describe en
esta subclausula.

Podra ponerse término al nombramiento de cualquier
miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por
decision aislada del Contratante o del Contratista. Salvo
que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del
Comité de Resolucion de Controversias (incluido cada
miembro) expirara cuando entre en vigor el finiquito
mencionado en la subclausula 14.12 [Finiquito].

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro unico del Comité de
Resolucion de Controversias, para la fecha sefialada
en el primer parrafo de la subclausula 20.2
[Nombramiento del Comité de Resolucion de
Controversias],
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20.4 Obtencion de una
decision del Comité
de Resolucion de
Controversias

b)  paradicha fecha alguna de las Partes no ha nombrado
a un miembro (para aprobacion por la otra Parte) o
no ha aprobado a un miembro designado por la otra
Parte, para un Comité de Resolucion de
Controversias compuesto por tres miembros,

c) para dicha fecha las Partes no han llegado a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer miembro
(para actuar como presidente) del Comité de
Resolucion de Controversias,

d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 dias
siguientes a la fecha en que el miembro unico o uno
de los tres miembros rehuse o no pueda actuar por
muerte, incapacidad, renuncia o rescision del
nombramiento.

entonces la entidad o funcionario encargado del
nombramiento que se designe en los Datos del Contrato
nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de
consultar con ellas, a dicho miembro del Comité de
Resolucion de Controversias. Este nombramiento sera
definitivo y concluyente. Cada Parte sera responsable de
pagar la mitad de la remuneracién de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las
Partes en relacién con el Contrato o la ejecucion de las
Obras, o a raiz de ellos, incluida cualquier controversia
relativa a cualquier certificado, decision, instruccion,
opinidén o valoracion del Ingeniero, cualquiera de las Partes
podra remitir la controversia por escrito al Comité de
Resolucion de Controversias para su decision, con copias
a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remision deber4 indicar
que el caso se remite con arreglo a esta subclausula.

En el caso de un Comité de Resolucion de Controversias
que esté compuesto por tres personas, se considerara que el
Comité ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba su
presidente.

Ambas Partes pondran a disposicion del Comité de
Resolucion de Controversias, tan pronto como sea posible,
toda la informacion adicional requerida y le
proporcionaran el acceso necesario al Sitio y a las

o

instalaciones pertinentes que el Comité pueda requerir para
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llegar a una decisidon sobre dicha controversia. Se
considerara que el Comité no actiia en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en
que reciba el caso en cuestion, o en el plazo que proponga
el Comité de Resolucion de Controversias y aprueben
ambas Partes, el Comité emitira su decision, la cual debera
ser fundamentada y expresar que se basa en esta
subclausula. Ambas Partes estaran obligadas por la
decision y la acataran sin demora, a menos y hasta que
dicha decision se modifique en virtud de un arreglo
extrajudicial o un laudo arbitral conforme se sefiala més
adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de
desistimiento, denuncia o rescision, el Contratista
continuara con las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decision del
Comité de Resolucion de Controversias, dicha Parte podra,
dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision,
enviar a la otra Parte una Notificacién de Inconformidad
para comunicar su inconformidad y su intencion de
entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de
Resolucion de Controversias no ha dado a conocer su
decision dentro del plazo de 84 dias (u otro plazo que se
haya aprobado) después de recibir el caso, cualquiera de
las Partes podra, dentro de los 28 dias siguientes al
vencimiento de ese plazo, enviar a la otra Parte una
Notificacion de Inconformidad.

En cualquiera de esos casos, la Notificaciéon de
Inconformidad indicara que se efectia de conformidad con
esta subcldusula, expondra el asunto objeto de la
controversia y la razon o razones de la inconformidad. A
excepcion de lo que se sefiala en las subclausulas 20.7
[Incumplimiento de una decision del Comité de Resolucion
de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del nombramiento
del Comité de Resolucion de Controversias], ninguna de
las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de arbitraje
de una controversia si no se ha hecho una notificaciéon de
inconformidad con arreglo a esta subclausula.

Si el Comité de Resolucion de Controversias ha
comunicado a ambas Partes su decision respecto de un
asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho
una Notificacién de Inconformidad dentro del plazo de 28
dias después de haber recibido la decision del Comite, la
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20.5 Arreglo extrajudicial

20.6 Arbitraje

decision pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas
Partes.

Cuando se haya cursado wuna Notificacion de
Inconformidad conforme a la clausula 20.4 precedente,
ambas Partes trataran de llegar a un arreglo extrajudicial
antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no
ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la Parte que haya
cursado la Notificacion de Inconformidad de acuerdo con
la subclausula 20.4 debera dar inicio al proceso de arbitraje
una vez transcurridos cincuenta y seis (56) dias desde la
fecha en que se haya cursado la notificaciéon, aun cuando
no haya habido ningin intento de llegar a un arreglo
extrajudicial.

Cualquier controversia entre las partes originada en el
Contrato, o en relaciéon con este, que no se haya resuelto
extrajudicialmente de acuerdo con la subclausula 20.5 y
respecto de la cual la decision del Comité de Resolucion de
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido
caracter definitivo y obligatorio se resolverd en forma
definitiva mediante arbitraje internacional. El arbitraje se
realizara del siguiente modo:

a)  Sise trata de contratos con contratistas extranjeros,

1) en el caso de contratos financiados por todos
los Bancos participantes, salvo lo dispuesto en
el inciso a) 2) a continuacion, la controversia
se sometera a un procedimiento de arbitraje
internacional 1) administrado por la institucion
designada en los Datos del Contrato de
acuerdo con el reglamento de arbitraje de
dicha institucion; o si asi se especifica en los
Datos del Contrato, 2) la controversia se
someterd a un procedimiento de arbitraje
internacional de acuerdo con el Reglamento de
Arbitraje de la Comisién de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI); o 3) si en los Datos
del Contrato no se especifica ninguna
instituciéon de arbitraje ni el Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI, el procedimiento
sera administrado por la Camara de Comercio
Internacional (CCI) de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la CCI; y estara a
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20.7

20.8

Incumplimiento de
una decision del
Comité de Resolucion
de Controversias

Vencimiento del
nombramiento del

7

cargo de uno o mas arbitros designados de
conformidad con dicho reglamento.

b)  siel Contrato se ha celebrado con contratistas
nacionales, el procedimiento de arbitraje se
regira por las Leyes del Pais del Contratante.

La sede del arbitraje sera un lugar neutral especificado en
los Datos del Contrato, y el procedimiento se llevara a cabo
en el idioma para comunicaciones definido en la
subclausula 1.4 [Ley e idioma]

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y
modificar cualquier certificado, decision, instruccion,
opinion o valoracion del Ingeniero, asi como cualquier
decision del Comité de Resolucion de Controversias, que
sean pertinentes a la controversia. Nada inhabilitara a los
representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de
testigo y presentar pruebas ante el arbitro o arbitros en
relacion con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos
ante el arbitro o arbitros a las pruebas o argumentos
presentados previamente ante el Comité de Resolucion de
Controversias para obtener su decision, ni a las razones de
inconformidad sefialadas en su Notificacion de
Inconformidad. Cualquier decision del Comité de
Resolucion de Controversias sera admisible como prueba
en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la
terminacion de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el
Ingeniero y el Comité de Resolucién de Controversias no
seran alteradas a raiz de ningin proceso de arbitraje que se
esté llevando a cabo durante la ejecucion de las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision
definitiva y obligatoria del Comité de Resolucion de
Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
demas derechos que pueda tener, someter dicho
incumplimiento a arbitraje con arreglo a la subcliusula
20.6 [Arbitraje]. Las subclausulas 20.4 [Obtencion de una
decision del Comité de Resolucion de Controversias] y
20.5 [Arreglo extrajudicial] no seran aplicables en este
caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacién con
el Contrato o la ejecucion de las Obras, o a raiz de estos, y
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Comité de Resolucion no se dispone de un Comité de Resolucion de
de Controversias Controversias, ya sea porque ha vencido su nombramiento
0 por otra razon:

a) las subclausulas 20.4 [Obtencion de una decision del
Comité de Resolucion de Controversias] y 20.5
[Arreglo extrajudicial] no se aplicaran,

b) lacontroversia podra ser sometida directamente a
arbitraje con arreglo a la subclausula 20.6
[Arbitraje].
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ANEXO A

A. Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resolucion de

1. Definiciones

2. Disposiciones
generales

Controversias

Cada “Convenio del Comité de Resolucion de Controversias” es un
acuerdo tripartito celebrado por y entre las siguientes partes:

a) el“ Contratante”;

b) el “Contratista”;

c) el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias:

i) como el miembro tnico del “Comité de Resolucion de
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las
referencias a los “Demas Miembros” no seran aplicables,

ii)) como una de las tres personas que en conjunto se
denominan “el Comité de Resoluciéon de Controversias”
y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se
llamaran los “Otros Miembros™.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio del Comité de Resolucidn de Controversias, que incluye
este anexo. En el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de
otra manera tendran el significado que se les atribuya en el
Contrato.

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias, dicho Convenio entrara en vigor en
la ultima de las siguientes fechas:

a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro
hayan firmado el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias,

c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los
Demas Miembros (si los hubiere) hayan firmado
respectivamente un convenio del Comité de Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En
cualquier momento el Miembro podra, previa notificacion con una
antelacion minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el
Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de
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3. Garantias

4. Obligaciones
generales del
Miembro

Resolucidn de Controversias expirara al vencimiento de dicho
plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y sera imparcial e
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. E1 Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y
a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o
circunstancia que pudiera parecer incompatible con su garantia y
acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista se ha basado en la declaracion del Miembro en el
sentido de que:

a)

b)

c)

tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en
virtud del Contrato,

tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales,

habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define
en el Contrato.

El Miembro debera cumplir las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

no tener ningun interés financiero ni de otra indole en el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ninglin interés
financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al pago de
conformidad con el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias;

no haber sido contratado previamente como consultor ni en
otra condicion por el Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, salvo en las circunstancias de que se hubiere
informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de
que firmaran el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias;

haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y
los Demas Miembros (si los hubiere), antes de firmar el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias y a su
leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier
relaciéon profesional o personal con cualquier director,
funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, y sobre cualquier participacion previa en el
proyecto general del que forme parte el Contrato;

no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, como consultor o en
otra condicién por el Contratante, el Contratista o el
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5. Obligaciones
generales del
Contratante y el
Contratista

{f

g)

h)

3)

k)

Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito
el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo
dispuesto en la subclausula 20.4 de las Condiciones del
Contrato;

no asesorar al Contratante, al Contratista, al Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucion
del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de
procedimiento que se anexan;

mientras se desempefie como Miembro, no entablar
conversaciones ni llegar a acuerdo alguno con el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero en relacién con su contratacion
por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en
otra condicion, después de que cese su cargo en virtud del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al Sitio y
todas las audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el
Contrato) mediante el estudio de toda la documentacion
recibida, la cual deberda mantenerse en un archivo de trabajo
actualizado;

preservar el caracter confidencial de los detalles del Contrato
y de todas las actividades y audiencias del Comité de
Resolucién de Controversias, no dandoles publicidad ni
divulgacion sin el consentimiento previo por escrito del
Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los
hubiere),

estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema
pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el
Contratante como el Contratista, con sujecion al acuerdo de
los Demas Miembros (si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el
Personal de Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con
el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades del Comité de Resolucién de Controversias en virtud
del Contrato y del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el
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6. Pago

{r

cumplimiento de esta disposicion por parte del Personal del
Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y
frente al Miembro a que, salvo si el Contratante, el Contratista, el
Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) acuerdan otra
cosa por escrito, el Miembro:

a) no sera nombrado como arbitro en ningun proceso de arbitraje
que se realice en el marco del Contrato;

b) no actuara como testigo en relacion con ninguna controversia
sometida a uno o mas arbitros designados para cualquier
proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, o

c) no sera responsable de ninguna reclamacion que se haga
respecto de cualquier acciéon u omision en el ejercicio real o
supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omisién se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en
forma conjunta y solidaria al Miembro de cualquier reclamacion
de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al
Comité de Resolucion de Controversias en virtud de la subclausula
20.4 de las Condiciones del Contrato, y ello exija que el Miembro
visite el Sitio y asista a una audiencia, el Contratante o el
Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto
equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el
Miembro. No se considerara ningun otro pago adeudado ni pagado
al Miembro.

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, de la
siguiente manera:

a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se
considerara como pago total por lo siguiente:

i) estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para
todas las visitas al Sitio y las audiencias;

ii) familiarizarse y estar al dia con todo lo concerniente a la
marcha del proyecto y mantener archivos pertinentes;

1) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen
servicios secretariales, fotocopias y suministros de
oficina relacionados con sus funciones;
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iv) todos los servicios prestados en virtud del presente
Convenio, excepto por los que se mencionan en los
incisos b) y c¢) de esta clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del Gltimo
dia del mes calendario en que entre en vigor el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias y hasta el ultimo dia del
mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente a la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en que
se emita el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a la
totalidad de las Obras, el honorario anticipado se reducira en un
tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia del
mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra
manera el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias.

b) una tasa diaria que se considerard el pago completo por
concepto de lo siguiente:

i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de
dos dias de viaje en cada direccidn, por el viaje entre el
domicilio del Miembro y el Sitio, u otro lugar de reunion
con los Demas Miembros (si los hubiere);

ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Sitio, audiencias
o la preparacion de decisiones;

iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacion
presentada en preparacion para una audiencia.

c) todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje
necesarios (pasaje aéreo en clase inferior a primera clase,
hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) que
realice en relacion con el ejercicio de sus funciones como
Miembro, asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios
de mensajeria especial, fax y télex. Serd necesario presentar
un recibo para todos los articulos que excedan del 5 % de la
tasa diaria a que se hace referencia en el inciso b) de esta
clausula;

d) cualquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los
pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud de
la presente clausula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria serdn los que se
especifiquen en el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra



Seccion VIII. Condiciones Generales 263

cosa, esos pagos seran fijos durante los primeros 24 meses
calendario y se ajustaran con posterioridad a ese periodo por
acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada
aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio
del Comité de Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad o el funcionario
encargado del nombramiento que se sefialen en los Datos del
Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que se
usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios
anticipados mensuales y los pasajes aéreos, por trimestres
adelantados. Las facturas correspondientes a los demas gastos y las
tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al Sitio
o una audiencia. Todas las facturas seran acompafiadas de una
breve descripcion de las actividades realizadas durante el periodo
en cuestion e iran dirigidas al Contratista.

El Contratista pagard cada factura del Miembro en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada
factura, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con
arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante procedera luego a hacer los pagos al
Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda
en virtud del Convenio del Comité de Resoluciéon de
Controversias, el Contratante pagara al Miembro la suma adeudada
y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en
funcionamiento el Comité de Resolucion de Controversias, sin
perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas de
todos los demas derechos que se deriven de este incumplimiento,
el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos
pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas todos los
costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa
especificada en la subcldusula 14.8 de las Condiciones del
Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura
valida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, el
Miembro podra: i) suspender sus servicios (sin notificacién) hasta
que reciba el pago, o ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacidon conforme a la clausula 7.
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7. Rescision

8. Incumplimiento
por parte del
Miembro

9. Controversias

1

En cualquier momento: i) el Contratante y el Contratista podran
rescindir conjuntamente el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, previa notificacion al Miembro con una antelacion
minima de 42 dias, o i) el Miembro podréd renunciar de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el
Contratista podran, sin perjuicio de sus demas derechos, rescindir
dicho Convenio mediante notificacién al Miembro. La notificacién
entrard en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones
del Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, el
Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos, rescindir
dicho Convenio mediante notificacion al Contratante y al
Contratista. La notificacion entrara en vigencia cuando estos dos
ultimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o rescisiones seran
definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el
Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el
Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera de
validez.

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas
en la clausula 4 a) a d) supra, no tendra derecho a ningtin pago por
honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin
perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante
como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos
percibido por el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere)
en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) del
Comité de Resolucion de Controversias que se declaren nulas o sin
efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones
establecidas en la clausula 4 ) a k) supra, no tendra derecho a
recibir ningtin pago por honorarios ni gastos en virtud del presente
Convenio a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y,
sin perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al
Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o
gastos que ya hubiere percibido el Miembro en concepto de
procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de
Resolucién de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamacion que tenga su origen en este
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias (o el
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incumplimiento, la rescision o la invalidez de dicho convenio), o
se relacione con €l, se sometera a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del
instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por ¢l Reglamento de
Arbitraje de la Céamara de Comercio Internacional y sera
conducido por un unico arbitro designado de conformidad con
dicho Reglamento.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolucién de
Controversias realizara visitas al Sitio con intervalos no mayores de 140 dias, lo que incluye
las etapas criticas de construccion, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el
Contratante, el Contratista y el Comité de Resolucion de Controversias acuerden otra cosa, el
periodo entre visitas consecutivas no serd inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida
para convocar una audiencia conforme se seflala mas abajo.

El momento y el programa de cada visita al Sitio serdn acordados en forma conjunta por el
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta de un acuerdo,
seran decididos por el Comité de Resolucion de Controversias. El objeto de las visitas al Sitio
es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y
cualquier problema o reclamacion real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo
que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan
en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al Sitio, cuya coordinacion
estara a cargo del Contratante en cooperacion con el Contratista. El Contratante se encargara
de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia
adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el Sitio, el Comité de Resolucion de
Controversias elaborard un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviara
copias al Contratante y al Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran al Comité de Resolucion de Controversias una copia
de todos los documentos que solicite, con inclusion de documentos contractuales, informes de
situacidn, mnstrucciones de modificaciones, certificados y otros documentos relacionados con
el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolucion de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte. Si el
Comité de Resolucion de Controversias esta formado por tres personas, el Contratante y el
Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de
esas personas.

Si se remite una controversia al Comité de Resolucion de Controversias de conformidad con
la subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, el Comité procedera segun se establece
en la subcldusula 20.4 y en estas normas. Con sujecion al plazo para notificar una decision y a
otros factores pertinentes, el Comité de Resolucion de Controversias debera:

W b
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a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dandole a cada uno de
ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro,

b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
Innecesarios.

El Comité de Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la controversia,
en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podré solicitar
que antes de la audiencia o durante esta se le presenten documentacion y argumentos escritos
del Contratante y el Contratista.

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolucion de Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar
a cualquier persona, excepto a los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero,
la admision a las audiencias y el derecho a ser oido en estas, y proceder en ausencia de cualquier
parte que segun el Comité de Resolucion de Controversias haya recibido notificacion de la
audiencia; pero tendra discrecion para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué medida.

El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolucion de Controversias, entre otras
cosas, a lo siguiente:

a) establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

b) decidir sobre la jurisdiccion del Comité de Resolucion de Controversias y sobre el alcance
de cualquier controversia que se le presente,

c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estas normas;

d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision,

¢) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,
f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas temporales
o de conservacion,

h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decision, orden, opinién o valuacion del
Ingeniero que sea pertinente para la controversia.

El Comité de Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinion durante las audiencias
en relacidn con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité de
Resolucion de Controversias tomard y anunciard su decision de conformidad con la
subclausula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si
el Comité de Resolucion de Controversias estd formado por tres personas:

a)  sereunirad en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decision;

{f
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b)  tratara de llegar a una decisidn unanime. Si ello resultara imposible, la decision se tomara
por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que
prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista;

¢)  siun Miembro no asiste a una reunioén o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una
decision, a menos que:

1) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan,

ii) el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolucion de Controversias e
instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.
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ANEXO B

Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en
el trabajo (ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podrd modificarse a fin de reflejar las
politicas del Contratante o los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores que deben incluirse deberdn determinarse
en funcion de los riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
de las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacion periodica de informes:

a. siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos
contaminacion o darios a las fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas
mortales que requieran tratamiento;

interacciones con entes reguladores; identificar organismos, fechas, resultados (informar los
negativos, si no hubiere ninguno)

estado de todos los permisos y convenios,

permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion con
los no recibidos;

estado de permisos y consentimientos;

enumerar las dareas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de
asfalto u hormigon), fechas de solicitud, fechas de emision (medidas para realizar un
seguimiento en caso de no emitirse), fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo
equivalente), estado del area (a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos,
implementacion de plan de desmantelamiento en curso, etc,)

enumerar las dareas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacion al
ingeniero residenie (o cargo equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada drea este mes y aspectos
destacados en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos, demarcacion
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de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico, planificacion del
desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento);

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e indemnizacion
(finalizadas, o detalles de las actividades mensuales y estado actual).

supervision de requisitos de salud y seguridad:

a)

b)

responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones
completas y parciales, informes a gerentes de construccion/proyecto;

cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de
proteccion personal (porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion
personal completos, parciales, etc.), violaciones incurridas por los trabajadores
observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de equipos de
proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas,
medidas de seguimiento adoptadas (si corresponde);

alojamiento de trabajadores:

¢)

cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores
locales;

d) fecha de la ultima inspeccion y aspectos destacados de la inspeccion, incluido el

e)

estado de las areas de alojamiento en relacion con el cumplimiento de leyes
nacionales y locales y practicas recomendadas, incluidos requisitos de
saneamiento, espacios, elc.;

medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones.

VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacion o capacitacion, ubicacion de la clinica,
cantidad diagnosticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad
(no deben incluirse nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras
mujeres, porcentaje de la plantilla, problematicas inherentes al género planteadas y resueltas
(incluir referencias cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

capacitacion:

b/

cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben
capacitacion inicial, fechas de la capacitacion inicial;

g) cantidad de charlas sobre seguridad (v fechas), cantidad de trabajadores que

reciben capacitacion sobre salud y seguridad ocupacional y temdticas ambientales
y sociales;

Hf
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h) cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (v fechas), cantidad
de trabajadores que reciben capacitacion este mes o que la recibieron
anteriormente; mismas cuestiones que para capacitacion sobre sensibilizacion
sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision ambiental y social:

i) especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, dareas inspeccionadas y
cantidad de inspecciones de cada drea (tramos de carretera, campamentos de
trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras,
ciénagas, cruces en zonas boscosas, etc.), aspectos destacados de las
actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prdcticas ambientales o
sociales recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

sociologo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por drea: tramos
de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de
materiales, escombreras, clinicas, centros de diagnostico o tratamiento del VIH/sida, centros
comunitarios, etc.), aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos
ambientales o sociales observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencion de centros
comunitarios), cantidad de persomas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos
destacados de las actividades (problematicas planteadas, etc.), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio,

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas
anteriormente que aun no se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, como se
recibieron, a quien se remitieron para que tomen las medidas pertinentes, resolucion y fecha
(si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion al reclamante, todo seguimiento
requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si filera necesario):

J) quejas presentadas por los trabajadores;

k) quejas presentadas por la comunidad,

trdfico y vehiculos/equipos:

) accidentes de trafico que involucren vehiculos y equipos relacionados con el
proyecto: indicar fecha, lugar, daiios, causa, seguimiento,

accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el proyecto (también
incluidos en informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar,
darios, causa, seguimiento;
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estado general de vehiculos/equipos (apreciacion subjetiva del especialista en cuestiones
ambientales); reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las
condiciones de seguridad o el impacto ambiental (controlar la emision de humo, etc.).

problematicas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho):

m) polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas
de agua/dia, cantidad de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista en
cuestiones ambientales, medidas adoptadas para resolver el problema; aspectos
destacados del control del polvo en canteras (cubiertas, aspersiones, estado
operativo); porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con
cubierta; medidas adoptadas en relacion con los vehiculos sin cubierta;

control de la erosion: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos
de agua, inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados,
medidas adoptadas para resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias para
controlar la erosion/sedimentacion;

canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de
hormigon: identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada drea, y
aspectos destacados de las iniciativas de proteccion ambiental y social: despeje de terrenos,
demarcacion de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico, planificacion
del desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento;

voladuras: cantidad de voladuras (v lugares), estado de implementacion del plan de voladuras
(incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que involucren daiios fuera del Sitio
o quejas (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas
tomadas, eliminacion del material (notificar todos los derrames que tengan como
consecuencia contaminacion del agua o del suelo);

gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se
traslada a otros lugares fuera del Sitio (v quién se encarga del traslado) o que se
reutiliza/recicla/elimina en el Sitio;

detalles de las actividades de plantacion de drboles y otras medidas de mitigacion
requeridas implementadas este mes;

detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la proteccion de las fuentes de agua y
ciénagas implementadas este mes;

cumplimiento normativo:

n) grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos
pertinentes para las Obras, incluidas canteras, etc.): declaracion de
cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas tomadas (o que se prevé
tomar) para garantizar el cumplimiento;
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grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos (PMSE): declaracion de
cumplimiento y medidas tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

otras problemdticas que ain no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambientales y sociales: persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas
para los vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las
voladuras, etc. (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si filera necesario);






Seccion X Formularios del Contrato _ 274

Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En caso de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se consignan en las CG.
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Parte A: Datos del Contrato
Condiciones Subclausula Datos
Nombre y direccién del 1.1.2.2y 1.3 | El Contratante es:
Contratante PROGRAMA  NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
] PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
| SANEAMIENTO PARA LA
AMAZONIA RURAL
Calle 20 Nro. 115, Urb. Corpac, San
Isidro, Lima — Peru
Nombre y direccion del 1.1.24y1.3
Ingeniero
Nombre del Representante del | 4.3 [indicar el nombre del Representante del
Contratista Contratista acordado por el Contratante
; antes de la firma del Contrato]
Nombres de los miembros del | 1.1.2.7y 6.9 | [indicar el nombre de cada miembro del
Personal Clave Personal Clave acordado por el
Contratante antes de la firma del
Contrato]
Nombre del Banco L2110, | JICA
Nombre del Prestatario 1.1.2.12. Prograna Nacional de Saneamiento Rural
Plazo de Terminacion s o XXX dias calendario Ejecucion — Lote 1
Liquidacion: XX dias calendario
XXX dias calendario Eejecucion— Lote 2
Liquidacion: XX dias calendario
Plazo para la Notificacion de 11599 365 dias
Defectos
| Secciones 1.1.5.6. Si se usaran Secciones, consultar el
. | cuadro:  Resumen de Secciones a
| | continuacion
Sistemas de transmision 1:3 “Correo electronicos a definir”
electronica
| Ley aplicable 1.4 La Ley de PERU
Idioma del Contrato 1.4 Espafiol
Idioma para comunicaciones 1.4 Espafiol
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Condiciones

Subclausula

Datos

| Plazo para la celebracion del
Convenio Contractual entre
las Partes

1.6

12 dias calendarios.

Inspecciones y auditorias por
parte del Banco

L5

| realizar auditorias, que se estipula en la

Esta clausula se modificara de la siguiente
manera:

El Contratista permitira, y se asegurara de
que sus agentes (hayan sido declarados o
no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios, proveedores y
cualquier miembro de su personal
permitan, que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen el
Sitio y todas las cuentas y registros
relacionados con el cumplimiento del
Contrato y la presentacion de la Oferta, y
realicen auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere
el Banco. El Contratista debe prestar|
atencion a la subcldusula 15.6 [Précticasi
corruptas o fraudulentas], que establece, |
entre otros puntos, que las acciones con la
intencion de impedir sustancialmente el
ejercicio de los derechos del Banco de

subclausula 1.15, constituyen una
practica prohibida sujeta a la rescision del
Contrato (ademas de la determinacion de
inelegibilidad de conformidad con los
procedimientos de sanciones vigentes del
Banco).

Plazo para el acceso al Sitio

2l

Inmediata/Sin restriccion

Obligaciones y facultades del
Ingeniero

| 3.1b) i)

Para las Modificaciones que redunden en
un aumento del Monto Contractual
Aceptado superior al 15% sera necesaria
la aprobacion del Contratante.

Garantia de Cumplimiento

4.2

La Garantia de Cumplimiento se
presentara en la forma de una “fianza de
cumplimiento” por un monto equivalente
al 10% del Monto Contractual Aceptado
y en la/s misma/s moneda/s del Monto |
Contractual Aceptado, la cual debera
estar garantizado por una Carta Fianza
emitida por una entidad financiera
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Condiciones Subclausula Datos
supervisada por el Superintendencia de i
Banca y Seguros (SBS) y debe ser |
solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacion automatica y sin beneficio de
excusion.
Garantia de Cumplimientode | 4.2 NO APLICA
Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud
| en el trabajo (ASSS)
|
' Horario de trabajo normal 6.5 08:00 a 18:00 horas
' Indemnizacion por demoras 8.7y 14.15b) | 5 por mil del Precio del Contrato por dia
' en las Obras hasta el 10% del monto total del
. Contrato, luego del cual se podra resolver
; el Contrato.
| Monto maximo de la 8.7 10 % del Precio final del Contrato.
' indemnizacién por demoras
Montos Provisionales 13.5 b} i) NO APLICA
Ajustes por cambios en el Costo | 13.8 NO APLICA
Anticipo total 14.2 30 % Porcentaje del Monto Contractual
Aceptado pagadero en las monedas y en las
proporciones en que deba pagarse el Monto
Contractual Aceptado. La cual debera estar
garantizado por una Carta Fianza por un
monto igual al del adelanto. La emision debe
realizarse por una entidad financiera
supervisada por el Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y debe ser solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusién. La
1 cual se deberd de solicitar dentro de los 8 dias
| | siguientes de la suscripcion del Contrato.
Tasa de amortizacion de 14.2b) 30% del monto valorizado.

reembolso del anticipo
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Condiciones Subcliusula Datos
| Solicitud de Certificados de 14.3 El Contratista podra presentar al
3 Pago Provisionales Ingeniero cada quincena o fin de mes una
i Declaracion en seis copias, en la forma
que apruebe el Ingeniero, en la que
figuren de manera detallada los montos a
los que considere tener derecho, junto
con la documentacién complementaria,
que incluira el informe sobre los avances
mensuales de conformidad con la
subclausula 4.21 de las CGC [Informes
de situacion].
Porcentaje de retencion 14.3 5%
Limite de los Montos 14.3 NO APLICA
Retenidos
Elementos de Planta y NO APLICA
Materiales 14.5 b) 1)
14.5¢)1) NO APLICA
Monto minimo de los 14.6 NO APLICA
Certificados de Pago
Provisionales
Fuente de publicaciéon de tasas 14.8 Tasa de Interés Legal publicado por la
de interés de mercado para Superintendencia de Banca, Seguros y
cargos financieros en caso de AFP — SBS.
retraso en los pagos
Responsabilidad total maxima | 17.6 100% del monto total del Contrato.
del Contratista ante el ‘
Contratante
Seguros 18 | Poliza CAR por cada lote
Plazos para la presentacion 18.1
del seguro:
a. comprobante de Previo al inicio de la ejecucion de la obra.
contratacion de seguro.
b. polizas pertinentes - Previo al inicio de la ejecucion de la obra.
Monto maximo de los 18.2 d) 10% del costo del siniestro.
deducibles para el seguro
! contra riesgos del Contratante
| Monto minimo del seguro 18.3 US$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL

‘ contra terceros

DOLARES AMERICANOS)
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Condiciones Subclausula Datos

Fecha limite para el 20.2 NO APLICA

nombramiento del Comité de

Resolucion de Controversias

El Comité de Resolucion de 20.2 NO APLICA

Controversias estara

| conformado por
| Lista de posibles Miembros 202 NO APLICA

unicos del Comité de

Resolucion de Controversias |

El nombramiento (si no se ha | 20.3 NO APLICA

acordado) estara a cargo de '

Arreglo extrajudicial 1205 Se aplicara el procedimiento de solucion
i amigable entre las partes, en la cual
| Contratante y el Contratista haran sus
f‘ mejores  esfuerzos por  solucionar
' cualquier controversia surgida durante la

ejecucion contractual, dentro de los 30
dias siguientes de surgida la controversia,
la cual se iniciara con la notificacién de
la invitacion a la solucion amigable por
parte del Contratante o el Contratista,

| siendo este mecanismo facultativo tanto
para el Contratante y el Contratista

Reglamento de arbitraje 20.6 a) En caso que se sometan al procedimiento

de arreglo extrajudicial el Contratante y
el Contratista y no llegaran a solucionar
la controversia a través de la solucion
amigable, dentro de los 30 dias
siguientes se someterd la controversia a
arbitraje; en caso no exista la solucion
amigable se sometara a arbitraje a los 30
dias  siguientes de swrgida la
controversia, en el Centro de Analisis y
Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catélica del
Peru — PUCP y de acuerdo al
reglamento establecido en este.
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Cuadro: Resumen de Secciones

Nombre/descripcion de la Seccidén Plazo de Terminacion | Indemnizacién por
(subcldusula 1.1.5.6) (subclausula 1.1.3.3) demora
(subclausula 8.7)

Parte B: Disposiciones Especificas

Subclausula 1.1.2.7
Personal del
Contratista

Subclausula 1.1.6.11

Subclausula 4.1
Obligaciones generales
del Contratista

Personal Clave

El siguiente texto se agrega al final de la subclausula:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave
consignado en la parte A: Datos del Contrato™.

Se agrega el siguiente texto como Subclausula 1.1.6.11:

“ASSS” significa medidas ambientales, socuales (incluyendo
explotacién y abusos sexuales (EAS) y violengia de género
(VBG), seguridad y salud en el trabajo.

Insertar en el quinto parrafo, luego de: “E! Contratista
suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacion sobre los arreglos y los métodos que propone
adoptar para la ejecucion de las Obras”.

“No obstante la Subclausula 8.1, el Contratista no debera dar inicio
a ninguna de las Obras, incluida la movilizacién o las
actividades previas a la construccion (tales como el despeje
restringido de carreteras de acceso, accesos al Sitio y
establecimiento del Iugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar
elementos auxiliares como canteras o zonas de extraccion de




Seccion X Formularios del Contrato 281

materiales), salvo que el Ingeniero corrobore que se han
implementado las medidas adecuadas para abordar los riesgos
e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad.
Como minimo, el Contratista aplicara las estrategias de
gestion y planes de implementacién y Is Normas de Conducta,
presentados como parte integral de la Oferta y acordados
como parte integral del Contrato. El Contratista presentara, en
forma continua, para su aprobacion previa por parte del
Ingeniero, las estrategias de gestion y planes de
implementacion que resulten necesarios para gestionar los
riesgos y los impactos ambientales, sociales, de salud y de
seguridad (ASSS) inherentes a las Obras en curso. Estas
estrategias de gestion y planes de implementacion,
conjuntamente, conforman el Plan de Gestion Ambiental y
Social del Contratista (PGAS-C). El PGAS-C debera
aprobarse antes del inicio de las actividades de construccion
(tales como excavacién, movimientos de tierra, trabajos en
puentes y estructurales, desvios de cursos de agua y
carreteras, uso de canteras y extraccidon de materiales,
procesamiento de hormigén y fabricacion de asfalto). El
PGAS-C aprobado se someterda a examen periddicamente
(pero como minimo cada seis [6] meses), y sera actualizado
oportunamente, segun corresponda, por el Contratista a fin de
asegurar que incluya medidas acordes a las actividades que se
han de llevar a cabo en el marco de las Obras. El PGAS-C
actualizado debera contar con la aprobacién previa del

Ingeniero.
Subcldusula 4.2 Reemplazar la subclausula 4.2 integramente por el siguiente
Garantia de texto:

Cumplimiento
“4.2 Garantia de Cumplimiento y Garantia de

Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y de
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento a fin de garantizar el debido cumplimiento del
Contrato y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, por los montos estipulados en
los Datos del Contrato, las cuales estardn denominadas en
la(s) moneda(s) del Contrato o una moneda de libre

"
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convertibilidad aceptable para el Contratante. Si en los Datos
del Contrato no se sefiala ningin monto, esta subclausula no
sera aplicable.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, una Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS dentro de un plazo que no exceda de 28 dias después de
haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviara una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento sera emitida por una
instituciéon bancaria o financiera de prestigio elegida por el
Contratista, y se basara en el formulario que se adjunta a las
Condiciones Especiales, conforme a lo estipulado por el
Contratante en los Datos del Contrato, o en otro formato que
apruebe el Contratante. La Garantia de Cumplimiento de
Requisitos ASSS sera emitida por un banco de prestigio
elegido por el Contratista, y se basara en el formulario que se
adjunta a las Condiciones Especiales, conforme a lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, o en
otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento
de Requisitos ASSS sean validas y exigibles hasta que el
Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier
defecto. Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento y,
si corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias antes de
esta el Contratista todavia no estd en condiciones de recibir el
Certificado de Cumplimiento (el cual, si corresponde,
contempla el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones
ambientales, sociales, de salud y de seguridad), el Contratista
deberd promrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS hasta que se terminen las
Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la
Garantia de Cumplimiento ni, si corresponde, de la Garantia
de Cumplimiento de Requisitos ASSS, salvo por los montos
que le correspondan al amparo del Contrato.

&
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Subclausula 4.21
Informes de situacion

El Contratante eximira al Contratista de toda responsabilidad
respecto de los dafios y perjuicios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y gastos legales) que se generen a raiz
de una reclamaciéon al amparo de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS en la medida en que dicha
reclamacion no haya respondido a un derecho legitimo del
Contratante.

El Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS al Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber
recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subclausula,
en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el
Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la
legislacion o como resultado de una Modificacion que supere
el 25 % de la porcion del Precio del Contrato pagadera en una
moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,
procedera sin demora a aumentar o reducir, segun
corresponda, el valor de la Garantia de Cumplimiento vy, si
corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS en esa moneda, en el mismo porcentaje”.

En las siguientes subclausulas, el término “Garantia de
Cumplimiento” se reemplaza por “Garantia de Cumplimiento
y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo(ASSS)”:

2.1: Derecho de acceso al Sitio

14.2: Anticipo

14.6: Emision de Certificados de Pago Provisionales
14.7 a): Pagos

14.9: Pago del Monto Retenido

14.12: Finiquito

15.2 a): Rescision

15.5: Derecho del Contratante a rescindir el Contrato por
razones de conveniencia

16.4 a): Pagos a la rescision”

La subclausula 4.21 g) se reemplaza por el siguiente texto:

3
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Subclausula 6.9
Personal del
Contratista

“4,21 g)

los indicadores ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se
establecen en el Anexo B”

Al final de la subclausula 4.21, y como parte integral de esta,
agregar un nuevo parrafo que establezca lo siguiente:

“El Contratista notificara de inmediato al Ingeniero
sobre los incidentes que correspondan a las siguientes
categorias. Deberan proporcionarse al Ingeniero
detalles completos de dichos incidentes dentro del
plazo con él acordado.

(2)

(b)

(c)

(d)

(e)

violacién confirmada o probable de cualquier
ley o convenio internacional;

toda muerte o lesidn grave (que supongan
tiempo perdido);

efectos adversos de consideracion o dafios
importantes contra la propiedad privada (como
accidentes de transito, dafios por proyeccion de
rocas, trabajos fuera de los limites);

contaminacion considerable de acuiferos de
agua potable, o dafios o destruccion de especies
exoticas o en peligro de extincidn o habitats
poco frecuentes o amenazados (incluidas las
areas protegidas);

toda acusacion de violengia de género (VBG),
explotacion y abuso sexuales (EAS), acoso
sexual o conductas sexuales indebidas, maltrato
o corrupcion de menores, violacion, asalto
sexual u otras violaciones que involucren a
menores de edad.

Personal Clave

La subclausula 6.9 (d) se modifica mediante la insercion de la
conjuncion “o” al final:

La subcldusula 6.9 e) se inserta de la siguiente manera:
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“6.9 (e) incurre en un comportamiento que constituya
una violacion de las Normas de Conducta
(ASSS) (como la diseminacion de enfermedades
transmisibles, acoso sexual, violencia de género
(VBQG), explotacion y abuso sexuales (EAS),
actividades ilicitas o delitos)”.

Después de la oracion: “Si procede, el Contratista nombrara
(o hara que se nombre) en su reemplazo a otra persona
adecuada”, se agrega el siguiente texto como nuevo parrafo:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave. Si el
Contratista prevé reemplazar a un miembro del Personal
Clave, debera notificar al Ingeniero, por lo menos 30 dias
antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion, las calificaciones académicas y la experiencia
pertinente del potencial miembro sustituto del Personal
Clave. El Contratista no podra revocar el nombramiento del
miembro del Personal Clave, ni nombrar a un sustituto, sin el
consentimiento previo del Ingeniero™.

Subcldusula 13.3
Procedimiento de Lasubclausula 13.3 (a) se reemplaza por el siguiente texto:

Modificacién o )
“(a) una descripcion de los trabajos que se propone

llevar a cabo, un programa para su ejecucion y
suficiente informacion sobre cuestiones ASSS
para permitir una evaluacion de los riesgos e
impactos en materia ASSS”;

Subclausula 14.1 (Parrafo alternativo)

Preclo.del Canirito (e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el

inciso (b), los Equipos del Contratista, incluidos
repuestos esenciales, que importe el Contratista con el
solo objeto de ejecutar el Contrato estaran exentos
temporalmente de derechos e impuestos al momento de
su importacion inicial, siempre y cuando el Contratista
entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de
entrada una fianza de exportacion o garantia bancaria
aprobada, valida por el Plazo de Terminacion mas seis
meses, por un monto equivalente a todos los derechos
e impuestos de importacion que serian pagaderos sobre

W
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el valor de importacion tasado de dichos Equipos y
repuestos, y exigible en el caso de que los Equipos no
se exporten del Pais al finalizar el Contrato. El
Contratista entregara al Contratante una copia de la
fianza o garantia bancaria endosada por las autoridades
aduaneras al momento de la importacion de los
Equipos del Contratista y repuestos individuales. Al
momento de la exportacion de los Equipos del
Contratista o repuestos individuales, o al concluir el
Contrato, el Contratista preparard, para su aprobacion
por parte de las autoridades aduaneras, una tasacion del
valor residual de los Equipos del Contratista y
repuestos que se exportaran, basada en la(s) escala(s)
de depreciacion y otros criterios que utilicen las
autoridades aduaneras para dicho fin en virtud de las
disposiciones contempladas por las Leyes aplicables.
El Contratista debera pagar a las autoridades aduaneras
los derechos e impuestos de importacion que se
declaren vencidos y pagaderos sobre a) la diferencia
entre el valor de importacion inicial y el valor residual
de los Equipos del Contratista y repuestos que se
exportaran; y b) sobre el valor de importacion inicial
de los Equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el Pais después de la terminacion del
Contrato. Una vez efectuado el pago del importe asi
adeudado, dentro de un plazo de 28 dias contado a
partir de la fecha de facturacién correspondiente, se
reducird o liberarda la fianza o garantia bancaria en
forma acorde; de lo contrario debera hacerse efectiva
la garantia por el monto total restante.

Subclausula 14.6

Emisién de El siguiente texto se agrega al tercer parrafo como inciso c):
Certificados de Pago ) ' )
Provisionales (a) si el Contratista no ha cumplido o no cumple con

alguna de las obligaciones en materia ASSS o de los
trabajos que le competen en virtud del Contrato,
podré retenerse ya sea el valor de dichos trabajos u
obligaciones, conforme lo determine el Ingeniero,
hasta que se haya dado cumplimiento a los trabajos
o las obligaciones, o bien el costo de la rectificacién
o el reemplazo, conforme lo determine el Ingeniero,
hasta que dicha rectificacién o reemplazo se hayan

i l
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llevado a cabo. Los incumplimientos incluyen,
entre otros, los siguientes:

(i) no cumplir con cualesquiera obligaciones en
materia ASSS o trabajos descritos en los
Requisitos de las Obras. Estos incumplimientos
pueden incluir: trabajar fuera de los limites del
Sitio, generacion excesiva de polvo, no mantener
las carreteras publicas en condiciones seguras de
uso, dafios a la vegetacion fuera del Sitio,
contaminacién de cursos de agua por vertido de
aceites o sedimentacion, contaminacion del suelo,
por ejemplo, por vertido de aceites, desechos de
origen humano, dafios a elementos del patrimonio
arqueoldgico o cultural, contaminaciéon del aire
como resultado de combustiones no autorizadas o
ineficientes;

(ii) no examinar regularmente el PGAS-C o de
actualizarlo oportunamente a fin de contemplar
cuestiones ASSS o riesgos o impactos previstos;

(iii)no implementar el PGAS-C, por ejemplo, fallas en
proporcionar capacitacion o sensibilizacion;

(iv)no contar con los consentimientos/permisos
adecuados antes de emprender las Obras u otras
actividades relacionadas;

(v) no presentar los informes de requisitos ASSS
(conforme se describen en el anexo B) o no
presentarlos dentro del plazo establecido;

(vi)no implementar las reparaciones indicadas por el
Ingeniero dentro de los plazos especificados (p.
€., una reparacion para coIregir un
incumplimiento).

{7
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Notificacion de la adjudicacion

Carta de aceptacion

[Papel con membrete del Contratante]

[Fecha]

A [nombre y direccion del Contratista]

Por la presente, se le notifica que nuestro Organismo ha aceptado su Oferta con fecha [fecha]
para la ejecucion de /nombre y numero de identificacion del Contrato, tal como figuran en los
Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado /monto en cifras y en palabras]
[mombre de la momeda], con las correcciones y modificaciones realizadas segun las
Instrucciones a los Licitantes.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento y una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo [Suprimir la Garantia
de Cumplimiento de Requisitos ASSS si no corresponde en virtud del Contrato] dentro de un
plazo de 28 dias de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el
Formulario de Garantia de Cumplimiento y el Formulario de Garantia de Cumplimiento de
Requisitos ASSS [Suprimir la referencia al Formulario de Garantia de Cumplimiento de
Requisitos ASSS si no corresponde en virtud del Contrato] que se incluyen en la Seccion X,
Formularios del Contrato, de los Documentos de Licitacion.

Firma de la persona autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del Organismo:

Adjunto: Convenio Contractual

"
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de
entre de (denominado en lo
sucesivo  “el Contratante”), por una parte, Yy de

(denominado en lo sucesivo “el Contratista™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas
, y ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista
para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y para la subsanacion de cualesquiera defectos
que estas pudieran presentar.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

L En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado
que se les atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran.

2 Los siguientes documentos se consideran parte integral del presente Convenio y por
ende, deberan leerse e interpretarse como tal. Este Convenio prevalecera sobre todos los demas
documentos del Contrato.

(1) la Carta de Aceptacion;

(ii) la Carta de la Oferta;

(i11)las enmiendas n.°  (sihubiera);
(iv)las Condiciones Especiales;

(v) las Condiciones Generales;

(vi)las Especificaciones;

(vii) los Planos;

(viii) los Formularios y Listas completos y cualquier otro documento que forme parte
del Contrato, incluidos, entre otros, los siguientes:

1. las estrategias de gestion y planes de implementacion para requisitos ASSS;

il. las Normas de Conducta (requisitos ASSS).

3. En contraprestacion por los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme a lo
estipulado en este Convenio, ¢l Contratista se compromete a ejecutar las Obras para el
Contratante y a subsanar los defectos que estas pudieran presentar de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
contraprestacion por la ejecucion y terminacion de las Obras vy la subsanacion de los defectos

+f
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que estas pudieran presentar, el Precio del Contrato o las demas sumas que resulten pagaderas
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de

conformidad con las leyes de en el dia, mes y afo arriba
indicados.

Firmado por (en representacion del
Contratante)

Firmado por (en representacion del Contratista)
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Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza , como Obligado Principal (en adelante, el
“Contratista”), y
, como Fiador
(en adelante, el “Fiador™), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como a
sus  herederos, albaceas, administradores, sucesores vy  cesionarios, ante
como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de
, cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos y
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha

de de 2019, para , de
conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales,
en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza por referencia y se
denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicion de esta obligacion es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera de sus enmiendas),
esta obligacion carecera de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez y
vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicion del Contrato, y el Contratante asi lo
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra subsanar el
incumplimiento a la brevedad o debera, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

1)  terminar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos;
u

2) obteneruna o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al Contratante
con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y
condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del
Licitante con la Oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las condiciones,
celebrar un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y facilitar, conforme
avancen los trabajos (aun cuando exista una situacién de incumplimiento o una
serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminacion
concertados con arreglo a este parrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de
terminacion menos el Saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos
otros gastos ¢ indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud
de esta Fianza, el monto que se sefiala en el primer parrafo de la presente Fianza.
Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en este parrafo, se entendera
el importe total que debera pagar el Contratante al Contratista en virtud del
Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al

Contratista; o
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3) pagar al Contratante el monto exigido por este para terminar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en €1, por un total maximo
que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no sera responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberé entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emisidn del Certificado de Recepcién de Obra.

Esta Fianza no crea ninglin derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que no
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a

los dias del mes de de 20
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Garantia por Anticipo

Garantia a la vista

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA POR ANTICIPO N.°:

Garante:

Se nos ha informado que (en adelante denominado “el Postulante™)
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.° de fecha .
para la ejecucion de (en adelante denominado “el
Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo
por la suma de ( ) contra una Garantia por Anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un
monto total de ( ) /una vez que recibamos del Beneficiario la
correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la
misma solicitud o en otro documento firmado que la acompaiie o haga referencia a ella, en la
que ¢l manifieste que el Postulante:

a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilizacion con
respecto a las Obras; o

b) no hareembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (se debera
especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).

El Garante debera insertar la suma correspondiente al monto del anticipo y que esté denominada en la(s)
moneda(s) del anticipo que se especifica(n) en el Confrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.

gy
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En virtud de esta Garantia, podra presentarse una solicitud de pago a partir de la presentacion

al Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el

anticipo anteriormente mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta n.°
en

El monto maximo de esta Garantia se reducirda gradualmente en el mismo monto de los
reembolsos del anticipo que realice el Postulante conforme se indica en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta Garantia
vencera, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del
Monto Contractual Aceptado, menos los Montos Provisionales, o bien el dia  de de
2 % (lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de esta
Garantia debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revision de 2010, publicacion de la CCI n.° 758, con exclusion, por
la presente, de la declaracion explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la
preparacion de este formulario y deberd eliminarse del producto final.

(8]

Indicar la fecha de vencimiento prevista del Plazo de Terminacion. El Contratante deberd tener en cuenta
que, en caso de prorroga del Plazo de Terminacion del Contrato, tendrd que solicitar al Garante una
prorroga de esta Garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la Garantia. Al preparar esta Garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente
texto en el formulario, al final del penitltimo parrafo: “El Garante acuerda conceder una prorroga tinica de
esta Garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un aiio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada
por escrito por el Beneficiario, que deberd presentarse al Garante antes del vencimiento de la Garantia™.

AL






