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Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes

1. Alcancedela
Oferta

2. Fuente de
Financiamiento

1.1

1.2

2.1
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A. Aspectos generales

En relacion con el Llamado a Licitacion que se especifica en
los Datos de la Licitaciéon (DDL), el Contratante, conforme
se especifica en los DDL, emite estos Documentos de
Licitacion para la contrataciéon de las Obras que se
especifican en la Seccidén VII, Requisitos de las Obras. El
nombre, la identificacién y la cantidad de lotes (contratos)
de este proceso de Licitacion Publica Nacional (LPN) se
especifican en los DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacién en
forma escrita con acuse de recibo;

(b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa,
las palabras en singular también incluyen el plural y las
palabras en plural también incluyen el singular;

(c) Por «dia” se entiende un dia calendario; y

(d) "ASSS" significa medidas ambientales, sociales
(incluyendo explotacion y abusos sexuales -EAS- y
violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el
trabajo.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”)
especificado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante, <“fondos”) del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) o de la
Asociacion Internacional de Fomento (AIF) (en adelante,
denominados el “Banco”) por el monto mencionado en los
DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El
Prestatario pretende destinar una porcion de dichos recursos
para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los
contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes
Documentos de Licitacién.

El Banco efectuard el pago solamente a pedido del
Prestatario y una vez que el Banco lo haya aprobado, y este
estard sujeto, en todos los aspectos, a las estipulaciones
establecidas en el Convenio de Préstamo (u otro instrumento
de financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro
instrumento de financiamiento) prohibe todo retiro de
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4.1

4.2

fondos de la cuenta del Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento) para efectuar cualquier pago a personas
fisicas o juridicas, o financiar cualquier importacion de
bienes respecto de los cuales el Banco tenga conocimiento
de la existencia de una prohibicién por una decisién del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del capitulo VII de la Carta de dicha organizacién.
Nadie mdas que el Prestatario podra ejercer derecho alguno
en virtud del Convenio de Préstamo (u otro instrumento de
financiamiento) ni reclamar los fondos del Préstamo (u otro
instrumento de financiamiento).

El Banco requiere el cumplimiento de su politica en materia
de practicas corruptas y fraudulentas descrita en la Seccion
VL

En virtud de esta politica, los Licitantes deberan permitir al
Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido
declarados o no), subcontratistas, subconsultores,
prestadores de servicios o proveedores y su personal,
inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos
relativos a todo proceso de Precalificacion, presentacion de
ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una
adjudicacién), y permitir que ellos sean auditados por
auditores designados por el Banco.

El Licitante podra ser una firma que sea una entidad
privada, una entidad gubernamental —sujeto a la clausula
4.5 de las IAL— o cualquier combinacion de estas en forma
de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién
(“APCA™) al amparo de un convenio existente o con la
intencion de suscribir un convenio tal respaldado por una
carta de intenciones. En el caso de una APCA, todos sus
miembros seran solidariamente responsables de la ejecucion
del Contrato, de acuerdo con sus términos. La APCA debera
nombrar un representante, el cual deberd estar autorizado a
llevar a cabo todas las operaciones en nombre y
representacion de todos y cualquiera de los integrantes de la
APCA durante el Proceso Licitatorio y, en caso de que esta
obtenga la adjudicacién, durante la ejecucién del Contrato.
Salvo que se especifique en los DDL, no hay limite para la
cantidad de integrantes que pueden conformar una APCA.

Los Licitantes no podran tener ningin conflicto de
intereses. Todo Licitante para quien se determine la
existencia de un conflicto de intereses sera descalificado.
Podra considerarse que un Licitante tiene un conflicto de
intereses a los efectos de este Proceso Licitatorio si el



/’

= D

e

Licitante:

(a) controla de manera directa o indirecta a otro
Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por
otro Licitante o es controlado junto a otro Licitante por
una entidad en comun, o

(b) recibe o ha recibido algun subsidio directo o indirecto de
otro Licitante, o

(c) comparte el mismo representante legal con otro
Licitante; o

(d) posee una relacién con otro Licitante, directamente o a
través de terceros en comun, que le permite influir en la
oferta de otro Licitante o en las decisiones del
Contratante en relacion con este Proceso Licitatorio, o

(e) participa en mds de una oferta en este Proceso
Licitatorio. Si un Licitante participa en mas de una
Oferta, se descalificardn todas las Ofertas en las que
participa. Sin embargo, esta disposicién no restringe la
inclusion del mismo subcontratista en méas de una Oferta,
0

(f) cualquiera de sus filiales ha participado como consultora
en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas de las obras que constituyen el objeto de la
Oferta, o

(g) cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se
propone para ser contratada) por el Contratante o por el
Prestatario como Ingeniero para la ejecucion del
Contrato, 0

(h) proveerd bienes, obras o servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion
o ejecucion del proyecto especificado en la clausula
2.1 de las IAL de los DDL que él haya provisto o que
hayan sido provistos por cualquier filial que controle de
manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de
manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada
junto a esa firma por una entidad en comn, o

(i) tiene una relacion familiar o comercial estrecha con
algiin profesional del personal del Prestatario (o del
organismo de ejecucion del proyecto, o de un
beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o
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indirectamente relacionado con la preparacion de los
Documentos de Licitacion o las especificaciones del
contrato, o el proceso de evaluacion de la oferta de ese
contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la ejecucion
o supervision de ese contrato a menos que el conflicto
derivado de tal relacién haya sido resuelto de manera
aceptable para el Banco durante el proceso de
adquisiciones y la ejecucién del Contrato.

Los Licitantes podran tener la nacionalidad de cualquier
pais, sujeto a las restricciones estipuladas en la clausula 4.7
de las IAL. Se considerard que un Licitante tiene la
nacionalidad de un pais si el Licitante se encuentra
constituido, registrado o inscripto y opera de conformidad
con las disposiciones del derecho de dicho pais, de acuerdo
con lo evidenciado por su acta de constitucion (o
documentos de constitucién o asociacion equivalentes) y su
documentacion de inscripcién, segin sea el caso. Este
criterio también se aplicard a la determinacion de la
nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores
propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los
servicios conexos.

Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de
acuerdo con lo establecido en la clausula 3.1 de las IAL,
incluso de acuerdo con las Directrices para la Prevencion y
Lucha contra el Fraude y la Corrupcion en Proyectos
Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos vy
Donaciones de la AIF (“Directrices Contra la Corrupcion®)
del Banco, estard inhabilitado para la  Precalificacion,
presentacion de Ofertas o adjudicacién de contratos
financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio
de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra
indole, durante el periodo que el Banco haya determinado.
La lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra
disponible donde se indica en los DDL.

Los Licitantes que sean empresas o entes gubernamentales
del pais del Contratante solamente podran participar si pueden
establecer que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme al derecho comercial, y (iii) no son
organismos dependientes del Contratante. Para ser elegible, una
empresa o ente gubernamental debera establecer, a satisfaccion
del Banco y por medio de todos los documentos pertinentes,
incluida su acta de constitucion y toda otra informacién que el
Banco pueda solicitar, que: (i) es una entidad juridica
independiente del Gobierno; (ii) actualmente no recibe
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4.7

4.9
5. Materiales, 5.1
Equipos y
Servicios
Elegibles

subsidios ni apoyo presupuestario de consideracién; (iii) opera
del mismo modo que cualquier empresa comercial y, entre
otros aspectos, no esta obligado a transferir su superavit al
Gobierno, puede adquirir derechos y asumir responsabilidades,
solicitar préstamos y responsabilizarse del pago de las deudas
contraidas, y puede declararse en quiebra; y (iv) no se presenta
a Licitacién por un contrato cuya adjudicacion estard a cargo
del departamento o el organismo del Gobierno que, de
conformidad con sus leyes o regulaciones aplicables, sea la
autoridad encargada de la fiscalizacion o supervision de la
empresa o que tenga la facultad de ejercer una influencia o
control sobre la empresa o el ente.

Los Licitantes no podrdn encontrarse inhabilitados para
licitar en virtud de la ejecucion por parte del Contratante de
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Las firmas y personas podrén considerarse inadmisibles si
asi lo dispone la seccién V y (a) las leyes o regulaciones
oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones
comerciales con aquel pais, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no impedira
la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes
o la contratacién de las obras o los servicios requeridos; o
(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del
Prestatario prohibe toda importaciéon de bienes o
contratacién de obras y servicios de ese pais, o todo pago a
paises, personas o entidades de ese pais.

Esta Licitaciébn estd abierta tnicamente a Licitantes
precalificados, salvo que se especifique otra cosa en los
DDL.

Los Licitantes deberan proporcionar toda la evidencia de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y
considere satisfactoria.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se
refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco
podran proceder de cualquier pais sujeto a las restricciones
de la Seccién V, Paises Elegibles, y ninguno de los gastos
incurridos en el marco del Contrato podra contravenir tales
restricciones. El Contratante podra solicitar a los Licitantes
proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y
servicios.
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6. Secciones de los
Documentos de
Licitacion

6.1

6.2

6.3

6.4

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

Los Documentos de Licitacion se componen de las partes 1, 2
y 3, que comprenden todas las secciones que se especifican a
continuacion, y que deben leerse en conjunto con cualquier
Enmienda que se formule de conformidad con la cldusula § de
las IAL.

PARTE 1: Procedimientos de Licitacion
e  Seccion L. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
e  Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)
e  Seccidn III. Criterios de evaluacion y calificacion
e  Seccion IV. Formularios de la Oferta
e Seccion V. Paises Elegibles

e Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

PARTE 2: Requisitos de las Obras
e  Seccion VII. Requisitos de las Obras

PARTE 3: Condiciones del Contrato y Formularios del
Contrato

e  Seccion VIIIL. Condiciones Generales (CG)
e Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)
e Seccion X. Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacion emitido por el Contratante no forma
parte de los Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el
Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion, las respuestas a solicitudes de
aclaracidn, el acta de la reunién previa a la Licitacion (si la
hubiere) ni las Enmiendas de los Documentos de Licitacion
de conformidad con la clausula 8 de las IAL. En caso de
contradicciones, prevalecerdn los documentos obtenidos
directamente del Contratante.

Es responsabilidad del Licitante examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y especificaciones de
los Documentos de Licitacién y proporcionar junto con su
Oferta toda la informacidén y la documentacion que se
requiera en los Documentos de Licitacion.
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Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion,
Visita al Sitio,
Reunion Previa
a la Licitacion

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Todo Licitante que necesite alguna aclaracion de los
Documentos de Licitacion podra solicitarla mediante una
solicitud por escrito enviada a la direccion del Contratante
que se especifica en los DDL, o plantear sus dudas durante
la reunidén previa a la Licitacion, si se dispusiera la
celebracion de tal reunion de acuerdo con la clausula 7.4 de
las IAL. El Contratante respondera por escrito a todas las
solicitudes de aclaracion, siempre que dichas solicitudes se
reciban por lo menos catorce (14) dias antes de que se venza
el plazo para la presentacion de las Ofertas. El Contratante
enviard copia de las respuestas, incluyendo una descripcion
de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a
todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitacién
de conformidad con la clausula 6.3 de las IAL. Si asi se
especifica en los DDL, el Contratante también publicara sin
demora su respuesta en la pégina web que se haya
identificado en los DDL. Si, como resultado de las
aclaraciones, el Contratante considera necesario enmendar
los Documentos de Licitacion, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las clausulas 8 y 22.2 de las IAL.

Se recomienda que el Licitante visite y examine el Sitio y
sus alrededores y que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacién que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la
construccion de las Obras. Los costos relativos a la visita al
Sitio correran por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos
para los fines de dicha inspeccion, pero solo con la
condicion expresa de que el Licitante, su personal y sus
agentes eximiran Contratante y a su personal y sus agentes
de toda responsabilidad a ese respecto, y se hardn
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o
lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad y
cualquier otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la
inspeccion.

Si asi se especifica en los DDL, se invita al representante
designado por el Licitante a asistir a una reunién previa a la
Licitacion. Esta reunion tendra como finalidad aclarar dudas
y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa.

Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito
al Contratante de manera que este las reciba a mas tardar una
semana antes de la reunioén.



12

8. Enmienda de
los Documentos
de Licitacion

/ 9. Costodela
M Licitacion

10. Idioma de la
Oferta

7.6

82

8.3

9.1

10.1

El acta de la reunién previa a la Licitacion, si corresponde,
incluido el texto de las preguntas formuladas por los
Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademds de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido los Documentos de
Licitacion segiin se dispone en la clausula 6.3 de las IAL.
Toda modificaciéon de los Documentos de Licitacion que
pueda ser necesaria como resultado de la reunion previa a la
Licitacion debera efectuarla el Contratante exclusivamente
mediante la emision de una Enmienda, conforme a la
clausula 8 de las IAL y no a través del acta de la reunién
previa a la Licitacion. La inasistencia a la reunion previa a la
Licitacion no sera causal de descalificacion de un Licitante.

El Contratante podrd, en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Ofertas, enmendar los
Documentos de Licitacion mediante la publicaciéon de
enmiendas.

Todas las enmiendas deberan formar parte de los
Documentos de Licitacion y comunicarse por escrito a todos
los interesados que hayan obtenido los Documentos de
Licitacién del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la
clausula 6.3 de las IAL. El Contratante también debera
publicar sin demora la enmienda en su pagina web de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 7.1 de las [AL.

El Contratante debera prorrogar el plazo de presentacion de
las Ofertas a fin de dar a los Licitantes un plazo razonable
para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la
preparacién de sus Ofertas, de conformidad con la clausula
22.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

El Licitante asumird todos los costos asociados a la
preparacién y presentacion de su Oferta, y el Contratante no
tendra responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del
Proceso Licitatorio.

La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan



11. Documentos
que conforman
la Oferta

11.1

11.2

11.3

redactarse en el idioma que se especifica en los DDL. Los
documentos de respaldo y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma,
siempre y cuando vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se
especifica en los DDL, en cuyo caso la traduccién
prevalecerd en lo que respecta a la interpretacion de la
Oferta.

La Oferta debera constar de lo siguiente:

(a) Carta de la Oferta y Anexo de la Oferta preparados de
acuerdo con la clausula 12 de las IAL;

(b) formularios debidamente completados, incluida la Lista
de Cantidades y sus precios, de acuerdo con lo
establecido en las clausulas 12 y 14 de las IAL;

(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, seglin lo dispuesto en la
clausula 19.1 de las IAL;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la
clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacion escrita que autorice al signatario de la
Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con
la clausula 20.2 de las IAL;

(f) de conformidad con la clausula 17 de las IAL,
documentos que evidencien que el Licitante continfia
estando calificado o, en caso calificaciéon posterior,
segin se especifica en la clausula 4.8 de las IAL, las
calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato en
caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la clausula 16 de
las IAL;

(h) cualquier otro documento exigido en los DDL.

Ademas de los requisitos estipulados en la clausula 11.1 de
las 1AL, las Ofertas presentadas por una APCA deberan
incluir una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos
los integrantes. De lo contrario, en caso de que la Oferta
resulte seleccionada, debera presentarse junto con la Oferta
una carta de intenciones de celebrar un Acuerdo de APCA
firmada por todos los integrantes y una copia del Acuerdo
propuesto.

En la Carta de la Oferta, el Licitante deberd brindar
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12. Carta de la
Ofertay
Formularios y
Listas

13. Ofertas
Alternativas

—

14. Precios de la
Ofertay

12.1

13.2

13.4

14.1

informacion sobre comisiones y gratificaciones, si las
hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los
agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.

La Carta de la Oferta y los Formularios y Listas, incluidas la
Lista de Cantidades, se preparardn valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la seccion 1V,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse sin realizar ninglin tipo de modificaciones al
texto, y no se aceptardn sustituciones, excepto lo estipulado
en la clausula 20.2 de las IAL. Todos los espacios en blanco
deberan llenarse con la informacién solicitada.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se
consideraran las Ofertas alternativas.

Cuando se permitan explicitamente plazos alternativos para
la terminacion de los trabajos, deberd consignarse en los
DDL una declaracion a tal efecto, ademas del método con el
cual se evaluaran los diferentes plazos para la terminacion
de las Obras.

Excepto en los casos previstos en la clausula 13.4 de las
IAL, los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas
alternativas a los requisitos que se exponen en los
Documentos de Licitacion primero deberan cotizar el disefio
del Contratante segiin se describe en los Documentos de
Licitacion y, ademds, deberan suministrar toda la
informacion necesaria para permitir que el Contratante
efectie una evaluacion completa de las soluciones
alternativas, con inclusidon de planos, calculos del disefio,
especificaciones  técnicas, desgloses de precios y
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. El Contratante solo considerara las
soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante
cuya propuesta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y
haya sido la evaluada como la més baja.

Cuando asi se especifique en los DDL, los Licitantes podran
presentar soluciones técnicas alternativas para partes
especificas de las Obras; los cuales se identificaran en los
DDL, junto con la metodologia para su evaluacidn, y se
describiran en la Seccion VII, Requisitos de las Obras.

Los precios y los descuentos (incluida cualquier reduccién
de precios) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta
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Descuentos

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

y la Lista de Cantidades deberan cumplir con los requisitos
que se detallan a continuacion.

El Licitante deberd consignar las tarifas y los precios
correspondientes a todos los articulos de las Obras descritos
en la Lista de Cantidades. Los articulos para los cuales el
Licitante no haya incluido tarifas o precios se consideraran
comprendidos en las tarifas de otros articulos consignados
en la Lista de Cantidades, por lo que el Contratante no los
pagara por separado. Si algin articulo no se incluye en la
Lista de Cantidades cotizada, se asumird que este no ha sido
incluido en la Oferta. En este caso, si se determina que la
Oferta cumple sustancialmente con los requisitos pese a la
omision, se calculard, a los efectos de la comparacion de
precios, un costo total equivalente de la Oferta agregandole
al Precio de la Oferta el precio promedio del articulo
cotizado por otros Licitantes que cumplan sustancialmente
con los requisitos.

El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 12.1 de las IAL
es el precio total de la Oferta, sin incluir ningin descuento
ofrecido.

El Licitante debera cotizar todo descuento ofrecido e indicar
la metodologia para su aplicacion en la Carta de la Oferta, de
conformidad con lo estipulado en la clausula 12.1 de las
IAL.

Salvo que se especifique otra cosa en los DDL y el Contrato,
las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estdn
sujetos a ajuste durante el periodo de ejecucion del Contrato
de acuerdo con las disposiciones de las Condiciones del
Contrato. En dicho caso, el Licitante debera sefialar los
indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de
ajuste de precios en el Formulario de datos de ajuste, y el
Contratante podra exigir al Licitante que justifique los
indices y coeficientes de ponderacion propuestos.

Si asi se especifica en la clausula 1.1 de las IAL, el Llamado
a Licitacion se refiere a Ofertas para lotes individuales
(contratos) o para cualquier combinacién de lotes (paquetes).
Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la
adjudicacion de mas de un Contrato deberan especificar en
su Oferta las reducciones de precios aplicables a cada
paquete o, de lo contrario, a los Contratos individuales
dentro del paquete. Los descuentos deben presentarse de
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15.1

15.2

16.1

17.1

17.2

conformidad con lo dispuesto en la clausula 14.4 de las IAL,
siempre que las Ofertas para todos los lotes (contratos) se
abran simultaneamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que
deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por
cualquier otro motivo, a partir de la fecha que sea 28 dias
anterior a la fecha limite para la presentacion de las Ofertas,
se incluiran en las tarifas y los precios y en el precio total de
la Oferta que presente el Licitante.

La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos
serd/n la/s que se especifique/n en los DDL.

El Contratante podra exigirles a los Licitantes que
justifiquen, a su satisfaccion, sus requerimientos de pagos en
moneda local y extranjera, y que fundamenten que las
cantidades incluidas en las tarifas y precios unitarios que se
indican en el Formulario de datos de ajuste del anexo de la
Oferta, en cuyo caso los Licitantes deberan presentar un
desglose detallado de los requerimientos de pagos en
moneda extranjera.

El Licitante debera proporcionar una Propuesta Técnica en
la que deberd constar una declaracion de los métodos de
trabajo, equipos, personal, plazos y toda otra informacion
que se estipule en la Seccion IV, Formularios de la Oferta,
en detalle suficiente para demostrar que la propuesta del
Licitante es adecuada para cumplir en tiempo y forma con
los requisitos relativos a las Obras y con los plazos de
terminacion de las Obras.

A fin de demostrar que todavia cumple con los criterios
utilizados al momento de la Precalificacion, de conformidad
con la Seccion III, Criterios de Evaluacion y Calificacion, el
Licitante debera proporcionar en los correspondientes
formularios de informacién que se incluyen en la seccién 1V,
Formularios de la Oferta, informacion actualizada sobre
cualquier aspecto evaluado que se haya modificado desde
entonces. Si aplica la calificacion posterior, segiin lo
especificado en la clausula 4.8 de las 1AL, el Licitante
debera proporcionar la informacion solicitada en los
correspondientes formularios de informacion que se
incluyen en la Seccion IV, Formularios de la Oferta.

Si se aplica un margen de preferencia conforme a lo
especificado en la clausula 33.1 de las IAL, los Licitantes
nacionales, ya sea individualmente o como parte de una
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18. Periodo de
Validez de las
Ofertas

APCA, que deseen acceder a un margen de preferencia
nacional deberan suministrar toda la informacién requerida
para cumplir con los criterios de elegibilidad estipulados en
la clausula 33.1 de las IAL.

17.3 Todo cambio en la estructura o en la formacidn de un Licitante

18.1

18.3

que se produzca con posterioridad a su Precalificacion y al
Llamado a Licitacién (incluido, en el caso de una APCA,
cualquier cambio en la estructura o la formacién de
cualesquiera de sus integrantes) estara sujeto a la aprobacion
por escrito del Contratante de que venza el plazo para la
presentacién de Ofertas. El Contratante podra denegar esta
aprobacion en los siguientes casos: (i) si un Licitante propone
una asociacion con un Licitante descalificado o, en el caso de
una APCA descalificada, con cualquiera de sus integrantes;
(i) si, a raiz del cambio, el Licitante deja de cumplir
sustancialmente con los criterios de calificacion que se
estipulan en la Seccion IIlI, Criterios de Evaluacién vy
Calificacion; o (iii) si, en la opinién del Contratante, el
cambio podria redundar en una reduccién sustancial de la
competencia. El cambio debera notificarse al Contratante a
maés tardar catorce (14) dias después de la fecha del Llamado
a Licitacion.

Las Ofertas mantendran su validez durante el periodo que se
especifique en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas establecida por el Contratante en
la clausula 22.1 de las IAL. Toda Oferta con un plazo menor
serd rechazada por el Contratante por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo
de Validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los
Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se haran por escrito. Si se
solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la clausula 19 de las IAL, también se
prorrogard por un plazo de veintiocho (28) dias la fecha
limite del periodo de validez prorrogado. Los Licitantes
podran rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten
la solicitud no se les pedird ni se les permitird que
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la
clausula 18.3 de las IAL.

Si la adjudicacién se retrasase por un periodo mayor a
cincuenta y seis (56) dias a partir del vencimiento del
periodo de validez inicial de la Oferta, el Precio del
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19. Garantia de
Mantenimiento
de la Oferta

19.1

19.2

Contrato serd determinado de la siguiente forma:

(a) en el caso de contratos con precio fijo, el precio del
Contrato serd el precio de la Oferta ajustado segin el
factor que se especifique en los DDL;

(b) en el caso de contratos con precio ajustable, no se haran
ajustes;

(¢) En todos los casos, la evaluacién se basard en el precio
de la Oferta sin tomar en cuenta la correccién que
corresponda segtin los casos indicados arriba.

Como parte de su Oferta, el Licitante deberd presentar el
original de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, segin se
especifique en los DDL y, en caso de presentar una Garantia
de Mantenimiento de la Oferta, por la cuantia y en la
moneda que se especifiquen en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se usara
el formulario correspondiente que figura en la seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
seglin se estipula en la clausula 19.1 de las IAL, dicha
garantia deberd ser una garantia a la vista, en cualquiera de
las siguientes formas, a opcidn del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera (como una aseguradora, compafiia
de finanzas o compafiia avalista);

(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; u
(d) otra garantia que se especifique en los DDL,

emitida por una institucién de prestigio de un pais elegible.
Si la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o
una institucion financiera situada fuera del pais del
Contratante, la institucion financiera emisora debera tener
una institucién financiera corresponsal en el pais del
Contratante que permita hacer efectiva la garantia. Si se trata
de una garantia bancaria, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera presentarse utilizando ya sea el formulario de
Garantia de Mantenimiento de la Oferta que se incluye en la
Seccion 1V, Formularios de la Oferta, u otro formato
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19.4

19.5

19.6

19.7

sustancialmente similar aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta. La Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera ser valida por veintiocho
(28) dias a partir del periodo original de validez de la Oferta,
o a partir de cualquier prérroga del plazo solicitada al amparo
de la clausula 18.2 de las IAL.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta seglin se
estipula en la cldusula 19.1 de las 1AL, todas las Ofertas que
no vayan acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta o de una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta que cumplan sustancialmente con los requisitos seran
rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta
segun se estipula en la cldusula 19.1 de las 1AL, la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no
seleccionados se devolvera a estos tan pronto como sea
posible, después de que el Licitante seleccionado firme el
Contrato y provea la Garantia de Cumplimiento vy, si asi se
exige en los DDL, la Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo (ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se devolverd tan pronto como sea posible,
después de que este firme el Contrato y provea la Garantia
de Cumplimiento requerida y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS).

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra hacerse
efectiva, o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
ejecutarse:

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de
la Oferta, o cualquier prérroga del plazo provista por el
Licitante; o

(b) si el Licitante seleccionado:

(i) no firma el Contrato de conformidad con la
clausula 41 de las IAL, o

(i) no provee una Garantia de Cumplimiento ni, si
asi se exige en los DDL, una Garantia de
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Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo
(ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberan emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si esta Giltima no se
ha constituido formalmente como una entidad juridica al
momento de la Licitacion, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberan
emitirse en nombre de todos los futuros integrantes de la
APCA tal como figuren en la carta de intenciones a que hacen
referencia las clausulas 4.1 y 11.2 de las IAL.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta conforme a la clausula 19.1 de las IAL, y

(a) si un Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta estipulado por €l en la Carta de la Oferta, o

(b) si el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
acuerdo con la cldusula 41 de las [AL, o si no provee una
Garantia de Cumplimiento ni, si asi se exige en los DDL,
una Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el
trabajo (ASSS) de conformidad con la clausula 42 de las
IAL,

el Prestatario podrd, si asi se estipula en los DDL, declarar
al Licitante inelegible para que el Contratante le adjudique
un contrato por el periodo que se especifique en los DDL.

El Licitante preparard un juego original de los documentos
que constituyen la Oferta, segiin se sefiala en la cldusula 11
de las JAL, marcandolo claramente como “ORIGINALES”.
Las Ofertas Alternativas, si son admitidas de acuerdo con la
clausula 13 de las IAL, deberan estar claramente marcadas
como “ALTERNATIVA”. Ademds, el Licitante presentara el
numero de copias de la Oferta que se especifica en los DDL
y marcara claramente cada ejemplar como “CoOPIA”. En caso
de discrepancia, el texto del original prevalecera sobre el de
las copias.

El original y todas las copias de la Oferta serén
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberan estar
firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del Licitante. Esta autorizacion consistird en una
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204

21.1

21.2

21.3

confirmacion escrita, segtin se especifica en los DDL, la cual
debera adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una
de las personas que firmen la autorizacion deberan
mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de
cada firma. Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la
persona o que firme la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera
ser firmada por un representante autorizado de la APCA en
nombre de la APCA y con el fin de que sea legalmente
vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo
evidenciado por un poder judicial firmado por sus
representantes legalmente autorizados.

Los textos entre lineas, las tachaduras o las palabras
superpuestas seran validos solamente si llevan la firma o las
iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentacién y apertura de las Ofertas

Los Licitantes deberan entregar Ofertas el original y cada
copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran
permitidas en virtud de la cldusula 13 de las IAL, en sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente
identificados como “ORIGINAL”, “ALTERNATIVA” y “COPIA”.
Los sobres que contienen el original y las copias seran
incluidos a su vez en un solo sobre.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la clausula 22.1 de las [AL;

(c) llevar la identificacion especifica de este Proceso
Licitatorio segin se indica en la clausula 1.1 de los
DDL;

(d) llevar una advertencia que indique que no deben abrirse
antes de la fecha y hora de apertura de las Ofertas.

Si los sobres no estan sellados e identificados conforme a lo
prescrito, el Contratante no asumiréd responsabilidad alguna
en caso de extravio o apertura prematura de la Oferta.
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222

23.1

24.1

242

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccion y a mas tardar en la fecha y hora que se
especifican en los DDL. Cuando asi se estipule en los DDL,
los Licitantes tendran la opcion de presentar sus Ofertas
electrénicamente. Los Licitantes que presenten Ofertas
electronicamente deberan seguir los procedimientos para la
presentacion electrénica de las Ofertas que se especifican en
los DDL.

El Contratante podr4, a su discrecion, prorrogar el plazo para
la presentacién de Ofertas mediante una enmienda a los
Documentos de Licitacion, de conformidad con la clausula 8
de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la
fecha limite original quedardn sujetos a la nueva fecha
prorrogada.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacion de
Ofertas en virtud de la cldusula 22 de las IAL. Toda Oferta
que reciba el Contratante después del plazo limite para la
presentacion de las Ofertas serd considerada tardia, y sera
rechazada y devuelta al Licitante remitente sin abrir.

Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta
después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, la cual deberd ir debidamente firmada por un
representante autorizado e incluir una copia de dicha
autorizacién de acuerdo con lo estipulado en la clausula 20.2
de las IAL (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la Oferta deberd acompafiar a dicha
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan:

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las
cladusulas 20 y 21 de las IAL (salvo que no se requieran
copias de la comunicacion de retiro), y los respectivos
sobres deberan marcarse claramente con las leyendas
“RETIRO,” “SUSTITUCION,” 0 “MODIFICACION”;

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo
establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad
con la clausula 24.1 de las IAL seran devueltas sin abrir a
los Licitantes remitentes.
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243

25.1

25.2

253

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar Ofertas y la expiracion del periodo de validez de la
Oferta indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o
cualquier prérroga de este.

Excepto en los casos previstos en las clausulas 23 y 24 de las
IAL, el Contratante abrira piblicamente, de acuerdo con la
clausula 25.3 de las 1AL, todas las Ofertas recibidas dentro
del plazo estipulado y las leerd en voz alta en el lugar, fecha
y hora que se especifican en los DDL y en presencia de los
representantes designados de los Licitantes y de quienquiera
que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento
especifico para la apertura de Ofertas presentadas
electronicamente, si fueron permitidas de conformidad con
la clausula 22.1 de las 1AL, debera realizarse de acuerdo con
lo indicado en los DDL.

Primero se abriran los sobres marcados con la leyenda
“RETIRO”, que se leeran en voz alta sin abrir el sobre con la
Oferta correspondiente, el cual se devolvera al Licitante. No
se permitird el retiro de ninguna Oferta a menos que la
comunicacion de retiro pertinente contenga una autorizacidn
vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas. Seguidamente se abrirdn los
sobres marcados con la leyenda “SUSTITUCION”, los cuales
se leerdan en voz alta y se intercambiardn con la Oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta
sustituida se devolvera sin abrir al Licitante. No se permitird
ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucién correspondiente contenga una autorizacion valida
para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas. Se abriran y leerdn en voz alta los
sobres marcados con la leyenda “MODIFICACION” con la
Oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las Ofertas a menos que la comunicacion de
modificacion correspondiente contenga una autorizacion
vélida para solicitar la modificaciéon y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las Ofertas. Solamente las Ofertas
que sean abiertas y leidas en voz alta en el acto de apertura
de las Ofertas se consideraran en mayor detalle.

Se abriran todos los demaés sobres, uno por uno, y se leera en
voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna
modificacion; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato),
si corresponde, con inclusion de todos los descuentos y las
Ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantia de
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Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los
descuentos y Ofertas alternativas leidas en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas se consideraran en la evaluacion.
La Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades deben estar
firmadas con las iniciales de los representantes del
Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de
la forma que se indica en los DDL. El Contratante no
discutira los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara
ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de conformidad
con la clausula 23.1 de las IAL).

El Contratante preparard un acta del acto de apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Licitante y
si hay retiro, sustitucién o modificacién; el Precio de la
Oferta, por lote (contrato) si corresponde, incluyendo
cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban
permitidas; y la existencia o no de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, si se requeria. Se les solicitara a
los representantes de los Licitantes presentes que firmen el
acta. La omision de la firma de un Licitante en dicho
documento no invalidard su contenido ni su efecto. Todos
los Licitantes recibirdn una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

No se divulgard a los Licitantes, ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada en el Proceso Licitatorio,
informacion alguna relacionada con la evaluacién de las
Ofertas ni con la recomendacién de adjudicacion del
Contrato, hasta que la informacién sobre la adjudicacion del
Contrato se comunique a todos los Licitantes de acuerdo con
lo estipulado en la clausula 40 de las IAL.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluacion de las Ofertas o las
decisiones inherentes a la adjudicacién del Contrato podra
redundar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la clausula 26.2 de las AL, si
durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las
Ofertas y la fecha de adjudicacion del Contrato, un Licitante
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el Proceso Licitatorio, debera hacerlo por
escrito.
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Para facilitar la revision, evaluacién y comparacion de las
Ofertas y la calificacién de los Licitantes, el Contratante
podra, a su discrecion, solicitar a cualquier Licitante que
provea aclaraciones sobre su Oferta y, a tal efecto, debera
conceder un plazo razonable para la preparacion de la
respuesta. No se consideraran aclaraciones a una Oferta
presentada por un Licitante cuando estas no sean en
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaracion por el Contratante y la respuesta correspondiente
deberan hacerse por escrito. No se solicitara, ofrecera ni
permitird ninguna modificacién, con inclusidon de cualquier
aumento o reduccién voluntaria, en los precios ni en los
elementos sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la
correccion de errores aritméticos detectados por el
Contratante durante la evaluacién de las Ofertas, de
conformidad con la cldusula 31 de las IAL.

En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de
su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de
aclaracién formulada por el Contratante, su Oferta podré ser
rechazada.

Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

(a) “Desviacion” es cualquier variacion respecto de los
requisitos especificados en los Documentos de
Licitacidn;

(b) “Reserva” es la estipulacion de condiciones restrictivas o
la renuencia a aceptar plenamente los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion;

(c) “Omisidén” es la no presentacion de una parte o la
totalidad de la informacién o la documentacion
requeridas en los Documentos de Licitacion.

Para determinar si una Oferta cumple o no con los
requisitos, el Contratante debe basarse en el contenido de la
Oferta propiamente dicha, seglin se define en la cldusula 11
de las IAL.

Una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos es
aquella que satisface las disposiciones establecidas en los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas ni
omisiones importantes. Una desviacién, reserva u omisién
importante es aquella que:
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(a) en caso de ser aceptada:

(i) afectaria de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o

(i) limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacién, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud
del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos.

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de conformidad con la cldusula 16 de las 1AL,
Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que
todos los requisitos estipulados en la seccién VI, Requisitos
de las Obras, se hayan cumplido sin desviaciones, reservas
ni omisiones importantes.

El Contratante rechazard toda Oferta que no cumpla
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion y, posteriormente, no podran corregirse las
desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de
subsanar dicho incumplimiento.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante  podrd  dispensar las  inconformidades
identificadas en ella.

Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que
presente dentro de un plazo razonable la informacién o
documentacién necesaria para rectificar inconformidades no
significativas identificadas en la Oferta en relacién con los
requisitos de documentacion. La solicitud de informacion o
documentacion concerniente a dichas inconformidades no
podra vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta.
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra rechazarse su
Oferta.

Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Contratante podra rectificar inconformidades cuantificables
no significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A
tal efecto, deberd ajustarse el Precio de la Oferta,
Gnicamente con fines comparativos, para que refleje el
precio de un articulo o componente faltante o no conforme.



Dicho ajuste se hara aplicando el método que se especifique
en la Seccion I11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

31. Correccion de 31.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el
Errores Contratante podrd corregir los errores aritméticos
Aritméticos identificados de la siguiente manera:

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario y el precio total sera corregido. Si, en
opinién del Contratante, hay un error obvio en la
colocacion de la coma decimal en el precio unitario,
entonces el precio total cotizado prevalecera y se
corregird el precio unitario.

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se
corregira el total.

(c) Si hay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd
el monto expresado en palabras, a menos que este
tltimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los apartados (a) y (b) precedentes.

31.2 Los Licitantes deberan aceptar la correccion de los errores
aritméticos. En caso de no aceptar dicha correccidn, de
acuerdo con lo estipulado en la clausula 31.1 de las AL, la
Oferta serd rechazada.

32. Conversién a 32.1 Para facilitar la evaluacién y comparacién, todas las
una Unica monedas de la Oferta se convertiran a una nica moneda
Moneda conforme a lo estipulado en los DDL.

33. Margen de 33.1 Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicara
preferencia un margen de preferencia' para los Licitantes nacionales.

34. Subcontratistas  34.1 Salvo que se estipule otra cosa en los DDL, el Contratante no
tiene previsto ejecutar ningin elemento especifico de las
Obras por medio de subcontratistas que haya seleccionado

A los efectos de la aplicacion del margen de preferencia, se considerara que una firma individual es un Licitante nacional
si estd inscrita en el pais del Contratante, tiene una participacién de mas del 50 % de nacionales del pais del
Contratante, y no subcontrata con contratistas extranjeros méas del 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos
Provisionales. Las APCA se consideraran Licitantes nacionales y seran elegibles para recibir un margen de preferencia
nacional inicamente si cada firma integrante esta inscrita en el pais del Contratante o tiene una participacion de mas del
50 % de nacionales del pais del Contratante, y si la APCA esté inscrita en el pais del Prestatario. La APCA no podra
subcontratar con empresas extranjeras mas del 10 % del precio del contrato, sin incluir los Montos Provisionales. Las
APCA entre empresas extranjeras y nacionales no serdn elegibles para la aplicacién de la preferencia nacional.
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previamente.

34.2 En caso de realizarse una Precalificacidn, en la Oferta del
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Licitante debera consignarse el nombre del mismo
subcontratista especializado que se haya consignado en la
solicitud de Precalificacion y que el Contratista haya
aprobado.

En caso de realizarse una Calificacién Posterior, el
Contratante podra permitir la subcontratacidn para ciertas
obras especializadas, segun se indica en la clausula 4.2 de la
Seccion III. Cuando el Contratante permita la
subcontratacién, en la evaluacion se considerara la
experiencia del subcontratista especializado. En la Seccidn
[II se describen los criterios de calificacion correspondientes
a los subcontratistas.

34.4 Los Licitantes podran proponer la subcontratacion hasta el

porcentaje del valor total de los contratos o del volumen de
las obras que se especifique en los DDL.
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35.5

El Contratante utilizard Gnicamente los criterios y las
metodologias que se enumeran en esta clausula para evaluar
las Ofertas. No se permitirda ninglin otro criterio ni
metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerard lo
siguiente:

(a) el precio de la Oferta, excluidos los Montos
Provisionales y la reserva para imprevistos, que se
indican en el resumen de la Lista de Cantidades, pero
incluidos los Trabajos por Dia cuyos precios se
hubiesen obtenido competitivamente;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores
aritméticos de conformidad con la clausula 31.1 de las
[AL;

(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de
conformidad con la clausula 14.4 de las IAL;

(d) la conversion del monto resultante de la aplicacidon de
los puntos a) a c) anteriores, si corresponde, a una sola
meoneda de conformidad con la clausula 32 de las IAL;

(e) el ajuste del precio debido a inconformidades
cuantificables no significativas de acuerdo con la
clausula 30.3 de las [AL;

(f) Los factores de evaluacion adicionales se especifican en
la Seccidn 11, Criterios de evaluacion y calificacion.

El efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de
precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo
del periodo de ejecucién del Contrato, no se tendra en cuenta
para la evaluacion de la Oferta.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), la
metodologia utilizada para determinar el precio evaluado
mas bajo de las combinaciones de lotes (contratos), con
inclusién de todos los descuentos ofrecidos en el formulario
de la Carta de la Oferta, estd detallada en la Seccion III,
Criterios de Evaluacién y Calificacion.

Si la Oferta, con el precio evaluado como el mas bajo, esta
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales
abultados a juicio del Contratante, este podra exigir al
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Licitante que entregue analisis detallados de los precios para
todos o cualquiera de los articulos de la Lista de Cantidades,
a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios
con los métodos de construccidn y el cronograma previsto.
Tras la evaluacion de los andlisis de precios y tomando en
cuenta el cronograma de pagos contractuales previstos, el
Contratante podré exigir que por cuenta del Licitante se
aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento, para
llevarlo a un nivel que proteja al Contratante contra pérdidas
financieras en caso de que el Licitante seleccionado incurra
en un incumplimiento en virtud del Contrato.

El Contratante comparard los precios evaluados de todas las
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de
acuerdo con la clausula 35.2 de las IAL para determinar cual
es la Oferta evaluada como la més baja.

El Contratante determinara, a su entera satisfaccion, si el
Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta
evaluada como la més baja y que cumple sustancialmente
con los requisitos continia cumpliendo (si hay
Precalificacion) o cumple (si hay Calificacion Posterior) con
los criterios de calificacion que se especifican en la Seccion
I11, Criterios de Evaluacién y Calificacion.

Esta determinacion se basarda en el andlisis de los
documentos presentados por el Licitante para demostrar que
esta debidamente calificado, de conformidad con la clausula
17.1 de las IAL.

Una determinacion afirmativa serd un prerrequisito para la
adjudicacién del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en
cuyo caso el Contratante procedera a determinar si el
Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada como la
mas baja estd calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
anular el proceso, el Contratante devolverd con prontitud a
los Licitantes todas las Ofertas y, en especial, todas las
Garantias de Mantenimiento de la Oferta que hubiera
recibido.
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F. Adjudicacion del Contrato

Sujeto a la clausula 38.1 de las IAL, el Contratante
adjudicard el Contrato al Licitante cuya Oferta haya sido
evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con
los requisitos de los Documentos de Licitacion, siempre y
cuando el Contratante determine que el Licitante estd
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente

Antes la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el
Contratante notificarad por escrito al Licitante seleccionado
que su Oferta ha sido aceptada. La carta de notificacion (de
aqui en adelante y en las Condiciones del Contrato y
Formularios del Contrato denominada «Carta de
Aceptacion”) especificara la suma que el Contratante pagaré
al Contratista en contraprestaciéon por la ejecucién del
Contrato y la terminacién de las Obras (de aqui en adelante
y en las Condiciones del Contrato y Formularios del
Contrato denominado “Precio del Contrato”). Al mismo
tiempo, el Contratante también notificara los resultados de la
Licitacién a todos los demds Licitantes y publicara en el sitio
de Internet de UNDB los datos de identificacion de la Oferta y
los nimeros de lotes (contratos), ademas de la siguiente
informacioén:

() nombre de cada uno de los Licitantes que presentd una
Oferta;

(it) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas;

(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;

(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas,
y la razén de los rechazos;

(v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que ofrecid,
asi como la duracion y el resumen del alcance del contrato
adjudicado.

Mientras se prepara y perfecciona el contrato formal, la
notificacion de la adjudicacion constituirdA un contrato
vinculante.

El Contratante responderd sin demora y por escrito a todo
Licitante no favorecido que, tras la notificacion de la
adjudicaciéon de conformidad con la clausula 40.1 de las
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IAL, solicite por escrito los fundamentos por los cuales no
se selecciond su Oferta.

Inmediatamente después de la notificacidn, el Contratante
enviard el Convenio Contractual al Licitante seleccionado.

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado
debera firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la recepcion
de la notificacion de la adjudicacion enviada por el
Contratante, el Licitante seleccionado deberd presentar la
Garantia de Cumplimiento y, si asi se exige en los DDL, la
Garantia de Cumplimiento de Requisitos Ambientales,
Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)
conforme a las Condiciones Generales del Contrato y segtin
se estipula en la cldusula 35.5 de las IAL, utilizando para
dicho proposito los formularios de Garantia de
Cumplimiento y de Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo
(ASSS) incluidos en la Seccién X, Formularios del Contrato,
u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el
Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantia
de Cumplimiento, dicha fianza deberd haber sido emitida
por una compafiia avalista o una aseguradora que el
Licitante seleccionado haya determinado que es aceptable
para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad
extranjera, esta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de
sus obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento
y, si asi se exige en los DDL, la Garantia de Cumplimiento
de Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud
en el trabajo (ASSS) antes mencionadas o de firmar el
Contrato serd causa suficiente para anular la adjudicacién y
hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En
este caso, el Contratante podrd adjudicar el contrato al
Licitante cuya Oferta haya sido evaluada como la siguiente
mas baja que cumple sustancialmente con los requisitos y
que el Contratante considere calificado para ejecutar
satisfactoriamente el Contrato.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Introduccion

IAL 1.1 Numero de llamado a Licitacion:
LPN N° 004-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

IAL 1.1 El Contratante es: Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de
Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural.

IAL 1.1 Nombre de la Licitacion Pablica Nacional:

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE LISBOA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO”

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO"

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Nimero de identificacion de la Licitacion Pablica Nacional:
LPN N° 004-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Las obras se realizaran en el distrito de Nauta, provincia de Loreto, region de
Loreto.
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IAL 1.1

LOTE 1: Lisboa

La localizacién geografica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el Centro Poblado de Lisboa en las
coordenadas UTM, N-9503984. y E-597378., a una altitud promedio de 99.08
msnm.

Accesibilidad: Para llegar a el Centro Poblado de Centro Poblado de Lisboa, es
necesario en una primera etapa llegar a la ciudad de Nauta, para ello se utiliza la
carretera Iquitos-Nauta (ruta departamental LO-103), saliendo de la ciudad de
Iquitos, para lo cual se toma un vehiculo de transporte publico que hace esta
ruta, cuyo tiempo de recorrido es de una hora y treinta minutos (01Hr 30min);
una vez en la ciudad de Nauta, se toma una chalupa o deslizador, desde el
embarcadero o puerto de Nauta, por el rio Marafidn, cuyo tiempo de recorrido es
una hora con treinta minutos (01Hr 30min), haciendo un total de tres horas
(03Hr ), de tiempo total de viaje.

LOTE 2: Sucre

La localizacién geogréfica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el Centro Poblado de Sucre entre las
coordenadas 9497252.N, 599643.E, y una altitud de 99.00 m.s.n.m
Accesibilidad: El acceso al Centro Poblado de Sucre es desde la ciudad de

Iquitos por medio terrestre y fluvial, con el recorrido siguiente:

En primer tramo, el recorrido parte de Iquitos, capital de la provincia de Loreto
al Distrito de Nauta, teniendo como via catretera afirmada en unos 101 km. El
tiempo es de 90 minutos aproximadamente.

En un segundo tramo parte desde el Puerto Nauta hasta el Centro Poblado de

Sucre teniendo como via de acceso fluvial haciendo uso de deslizador/chalupa.
El tiempo es de 3.0 horas aprox.

LOTE 3: San Juan de Lagunillas

La localizacidn geografica del proyecto se ubica en el Departamento de Loreto,
Provincia de Loreto, Distrito de Nauta, en el Centro Poblado de San Juan de
Lagunillas, entre las coordenadas 9502987. N, 589867. E, y una altitud de
100.15 m.s.n.m.

Accesibilidad: Para llegar al Centro Poblado de San Juan de Lagunillas, es
necesario en una primera etapa llegar a la ciudad de Nauta, para ello se utiliza la
carretera Iquitos-Nauta (ruta departamental LO-103), saliendo de la ciudad de
lquitos, para lo cual se toma un vehiculo de transporte publico que hace esta
ruta, cuyo tiempo de recorrido es de una hora y treinta minutos (01Hr 30min);
una vez en la ciudad de Nauta, se toma una chalupa o deslizador, desde el
embarcadero o puerto de Nauta, por el rio Marafién, debiendo de ingresar a la
desembocadura del rio Tigre con curso hacia la desembocadura del rio tigre,
cuyo tiempo de recorrido es dos horas (02Hr 00min), haciendo un total de tres

horas (03Hr 30min), de tiempo total de viaje.




IAL 1.1

Descripcion de los Sistemas Provectados

LOTE 1: Lisboa

CENTROS POBLADO LISBOA
DEPARTAMENTO Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 99.08
COORDENADAS - ESTE 597378
COORDENADAS -

NORTE 9503984
UBIGEO 1603010037
SNIP 387669
POBLACION hab 2019 205
POBLACION hab 2038 236
CAUDALES DE DISENo | (@8uade
lluvia)
Caudal Promedio Ips No aplica
Caudal maximo diario Ips No aplica
Caudal maximo horario Ips | No aplica

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (43 UNIDADES)

LAVADEROS (43 UNIDADES)

UNIDADES BASICAS DE SANEMIENTO (43 UNIDADES)

LOTE 2: Sucre

CENTROS POBLADO SUCRE
DEPARTAMENTO Loreto
PROVINCIA Loreto
DISTRITO Nauta
ALTITUD msnm 99.00
COORDENADAS - ESTE 599643
COORDENADAS -

NORTE 9497252
UBIGEO 1603010073
SNIP 387665
POBLACION hab 2019 396
POBLACION hab 2038 462
CAUDALES DE DISER0 | (@guade
lluvia)
Caudal Promedio Ips No aplica
Caudal maximo diario Ips No aplica
Caudal maximo horario Ips | No aplica

SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA (88 UNIDADES)

LAVADEROS (95 UNIDADES)

UNIDADES BASICAS DE SANEMIENTO (88 UNIDADES)
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IAL 2.1

El Prestatario es la Republica del Perq, a través del Ministerio de Economia y
Finanzas, quien destinard los recursos de dicho préstamo para financiar
parcialmente el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia
Rural cuya Unidad Ejecutora es el Programa Nacional de Saneamiento Rural

IAL 2.1

Monto del Convenio de Préstamo o Acuerdo de Financiamiento: ¥
3,210,000.000 (TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE YENES
JAPONESES).

TIAL 2.1

———

El nombre del Proyecto es Programa de Agua Potable y Saneamiento para la
Amazonia Rural.

El ambito de accion del Programa comprende 162 localidades en las regiones de
Amazonas, San Martin y Loreto.

Los desembolsos que genere la presente contratacién se realizaran parcialmente
con cargo a los recursos del Contrato de Préstamo PE - 38, suscrito con el Japan
International Cooperation Agency el 30 de marzo del 2012.

La presente contratacion se ajusta a las Politicas para la Adquisicidon de bienes,
obras y servicios distintos a los de consultoria con préstamos del BIRF, créditos
de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, versién revisada
octubre 2006 y mayo 2010

La fuente externa de financiamiento de la presente contratacion corresponde a los
recursos provenientes del Contrato de Préstamo PE-38 suscrito con el JICA el 30
de marzo del 2012.

IAL 4.1 El nimero méximo de integrantes de la APCA sera: los que consideren.
TAL 4.4 En el sitio web externo del Banco, se encuentra disponible una lista de firmas y
personas inhabilitadas: http://www.worldbank.org/debarr.
JAL 4.8 Este Proceso Licitatorio NO ESTA sujeto a una Precalificacion.
B. Documentos de Licitacion
TAL 7.1 Exclusivamente a los efectos de las aclaraciones, la direccion del Contratante

es: Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural.

Atencion: Comité de Evaluacion de la  LPN N°  004-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Calle/Avenida:

Calle 20 N° 115, Urb. Corpac, San Isidro, Lima - Pert
Coédigo postal: 15036

Pais: Pera

Teléfono: (511) 418-3800 anexo 8580 / 8476

E-mail: amazoniarural@vivienda.gob.pe
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Las consultas se entregardn en mesa de partes en el horario de 09:00 a.m a 16:00
pm, de lunes a viernes 0 por correo electrénico
amazoniarural@vivienda.gob.pe, desde el 06 de enero hasta el 15 de enero de
2021.

La absolucién se realizara el 19 de enero de 2021, a través del correo electronico
proporcionado por el licitante en la ficha de registro.

IAL 7.1 Pagina web: pnsr.vivienda.gob.pe/portal

IAL 7.4 Se llevard a cabo una reunion previa a la Licitacion en la fecha, hora y en el
lugar que se indican a continuacion:
Fecha: 13 de enero de 2021
Hora: 11:00 a.m
La reunidn previa sera realizada a través de la plataforma MEET o0 ZOOM, y el
enlace serd comunicado oportunamente a todas las empresas que se hayan
registrado y proporcionado su correo electrénico.
El Comité de Evaluacion desde las oficinas del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural sito en Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San
Isidro, Lima — Perq, dirigird la reunion previa y absolvera las consultas que
realicen los licitantes.

e

Se recomienda realizar una visita al lugar de la Obra por parte del Contratista,
sin embargo, éste no es un factor de evaluacion.

C. Preparacion de las Ofertas

El idioma de la Oferta es: ESPANOL

IAL 10.1
Todo intercambio de correspondencia debera ser en idioma ESPANOL.
El idioma de traduccion de la documentacion de respaldo y otras publicaciones
impresas es ESPANOL.

IAL 11.1 (h) | El Licitante debera presentar la siguiente documentacién adicional con su

Oferta:

Las ofertas se presentaran en un solo sobre, todos los documentos se presentaran en
fisico, se requiere la presentacion del archivo digital en CD y/o DVD (ver numeral
20.1 de esta seccion para el contenido del archivo digital); los documentos emitidos
en el extranjero, no requieren legalizacion ni certificacion del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del original. Los documentos
que conforman la oferta son:

Doc. 1: Carta de Oferta
Doc. 2: Lista de Cantidades
Doc. 3: Calificacion: Informacion para la calificacion




2.1 Elegibilidad

2.2 Historial de incumplimiento de contratos

2.3 Situacion financiera

2.4 Experiencia

2.5 Personal

2.6 Equipos
Doc. 4: Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
Doc. 5: Formulario PER -1-Personal Propuesto
Doc. 6: Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto
Doc.7: Formularios para los Equipos, relacion de equipo minimo solicitado y
propuesto, el equipo a ofrecer puede ser propio, alquilado o en leasing, el
propietario debe declarar que lo brindard al servicio de la obra por el tiempo
requerido.
Doc. 8: Formulario ELI 1.1 Informacién del Licitante
Doc. 9: Formulario ELI 1.2 Informacién de la APCA del Licitante
Doc.10: Formulario ELI 1.3 Declaracion Jurada de Cumplimiento de
Condiciones para la Aplicacién de la Exoneracién del IGV
Doc. 11: Formulario CON — 2 Historial de Incumplimiento de Contratos, litigios
pendientes de resolucion y antecedentes de litigios.
Doc. 12: Formulario CON - 3 Requisitos ambientales, sociales y de seguridad y
salud en el trabajo (ASSS).
Doc. 13: Formulario FIN — 3.1 Situacion y Resultados Financieros
Doc. 14: Formulario FIN — 3.2 Facturacion Media Anual de Construccion
Doc. 15: Formulario FIN - 3.3 Recursos Financieros
Doc. 16: Formulario FIN - 3.4 Compromisos Contractuales Vigentes (Obras en
ejecucion).
Doc. 17: Formulario EXP — 4.1 Experiencia general en construccion
Doc. 18: Formulario EXP — 4.2(a) Experiencia Especifica en Construccién y
Gestion de Contratos.
Doc. 19: Formulario EXP — 4.2(b) Experiencia en Construccidén en Actividades
Claves.

En caso de consorcios, pueden sumarse las capacidades.

Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

El Licitante presentara sus Normas de Conducta, el cual regira para el personal
del Contratista (segtin se define en la subclausula 1.1.2.7 de las CG), con el fin
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, social, y
de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) en virtud del Contrato.

1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la
jurisdiccién.

2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para
proteger a la comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y
desfavorecidos), el personal del Contratante, el personal del Contratista
(incluyendo el uso de equipo de proteccion personal prescrito, la prevencién




TN

10.

1.

12.

de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre condiciones o
practicas que representan un peligro para la seguridad o amenazan el medio
ambiente).

El uso de sustancias ilegales

No Discriminacion al tratar la comunidad local (incluyendo grupos
vulnerables y desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del
Contratista (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género,
religién, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (fisica o
mental), orientacién sexual, identidad de género, conviccién politica o
estado de salud, civico o social).

Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier
persona afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto
incluyendo su cultura y tradiciones).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el
comportamiento, en particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea
inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante o
culturalmente inapropiado).

Violencia, incluida la violencia sexual y / o de género (por ejemplo, actos
que infligen dafio o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales
actos, coaccion y privacion de libertad).

Explotacion, incluida la explotacion y el abuso sexuales (por ejemplo, la
prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo,
incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante,
degradante, de explotacién o abuso de poder.

La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad
sexual o el abuso, o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las
interacciones con los menores y garantizando su seguridad en las zonas del
proyecto).

Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores
utilicen las instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su
Contratante y no las areas abiertas).

Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo,
o cualquier tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a
ninguna persona con quien haya una conexién financiera, familiar o
personal).

Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas
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ambientales y sociales).

13. Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el
robo, descuido o desperdicio).

14. Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las
Normas, si dicho informe se hace de buena fe.

Ademas, el Licitante debera detallar como se implementaran estas Normas e
incluir cémo se incorporarda a las condiciones de empleo/contratacion, qué
capacitacion se brindard, como se supervisard su cumplimiento y de qué manera
el Contratista propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.

El Contratista tendrd la obligacion de implementar las Normas de Conducta
acordado.

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion (EGPI) para la gestion
de riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

El Licitante debera presentar estrategias de gestion y planes de implementacion
(EGPI) para la gestion de los siguientes riesgos clave en materia ambiental,
social, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS):

o Plan de Gestion del Trdfico para garantizar la seguridad de las
comunidades locales en relacion con el trdfico generado por las Obras];

o  Plan de Proteccion de Recursos Hidricos para prevenir la contaminacion
del agua potablel];

e estrategia de demarcacion y proteccion de limites para la movilizacion y la
construccion para prevenir impactos adversos fuera del Sitio],

e estrategia para la obtencion de consentimientos/permisos antes del inicio de
las Obras pertinentes, tales como la apertura de una cantera o zona de
extraccion de materiales];

e Planes de Prevencion y de Plan de Accion en respuesta a situaciones de
violencia de género y explotacion y abuso sexuales (VBG/EAS)]

El Contratista deberd presentar para su aprobacion, y posteriormente
implementar, el Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C),
de conformidad con la subcldusula 4.1 de las Condiciones Especiales del
Contrato, que incluye las estrategias de gestion y los planes de ejecucion que se
describen en esta seccion.

IAL 13.1

NO SE permitird la presentacion de Ofertas alternativas.

IAL 13.2

NO SE permitirdn plazos alternativos para la terminacion de las Obras.
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TIAL 13.4 NO APLICA

TIAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante NO ESTARAN sujetos a ajustes durante
el periodo de ejecucion del contrato.

IAL 15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de pago se estableceran de

conformidad como se describe a continuacion:

Las cotizaciones de los Licitantes deberian expresarse integramente en
moneda local:

(a) El Licitante deberd cotizar las tarifas y los precios unitarios de la Lista de
Cantidades integramente en SOLES, el nombre de la moneda del pais del
Contratante, en lo sucesivo denominado/a “la moneda local”. Si el Licitante
tiene previsto incurrir en gastos en otras monedas en concepto de insumos
para las Obras suministrados desde otro pais que no sea el pais del
Contratante (denominados “requerimientos de pagos en moneda
extranjera”), deberd indicar en el cuadro C del anexo de la Oferta el/los
porcentaje/s del Precio de la Oferta (sin incluir los Montos Provisionales)
que necesita para satisfacer tales requerimientos de pagos en moneda
extranjera, limitado a no mas de tres monedas extranjeras.

(b) El Licitante debera especificar los tipos de cambio que utilizard para
calcular el equivalente en moneda local y el/los porcentaje/s mencionado/s
en el apartado (a) anterior en el cuadro C del anexo de la Oferta, y deberd
aplicarlos a todos los pagos realizados en virtud del Contrato de modo que
el Licitante seleccionado no se exponga a ninglin riesgo cambiario.

IAL 18.1 El periodo de validez de la Oferta sera de 90 (NOVENTA) dias.

IAL 18.3 (a) | NO APLICA

IAL 19.1 El Licitante debera incluir con su oferta una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta.

IAL 19.3(d) | NO APLICA

IAL 19.9 NO APLICA

IAL 20.1 El ntimero de copias de la Oferta, ademas del original, es de: 01 COPIA y 01 CD
y/o DVD, que contenga los prespuestos formulados en formato Excel.

TIAL 20.2 La confirmacién escrita de la autorizacion para firmar en nombre del Licitante

consistira en lo siguiente:

(a) La vigencia de poderes emitida por los Registros Publicos de Pert o
documento equivalente en caso de licitantes extranjeros, que autoriza al
Representante Legal del Licitante a firmar la oferta o una confirmacién
escrita emitida a nombre de una persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Licitante. El original y todas las copias de la Oferta




deberéan ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por el Representante Legal de la Empresa y/o una persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante.

(b) En el caso de Ofertas presentadas por una Asociacién o Consorcio, un
convenio firmado por todas las integrantes de la Asociaciéon en el que
conste que: (i) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente de ser requerido en la subclausula 4.1(a) de las IAL; (ii) se
designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociacién en
participacion durante la ejecucion del contrato y en el caso de que el
contrato sea adjudicado

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

TIAL 22.1

=
4

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccién del
Contratante es:

Atencidn:
Presidente del Comité de Evaluacién de la Licitacion LPN N° 004-2020-
VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONIA RURAL

Direccion: Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Codigo postal: 15036

Pais: Perd

Plazo para la presentacion de Ofertas: (Propuesta Fisica)

Fecha: 01 de febrero de 2021
Hasta Horas: 10:00 a.m

La presentacion de la oferta debidamente cerrada (un solo sobre) se realizara en
secretaria de la Coordinacién General hasta el limite de la hora indicada.

Los Licitantes NO TENDRAN la opci6n de presentar Ofertas electronicamente.

IAL 25.1

Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Programa Nacional de Saneamiento Rural - Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural

Direccién: Calle 20 N° 115, Urb. Cérpac, San Isidro
Ciudad: Lima
Pais: Perti

Fecha: 01 de febrero de 2021
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Hora: 10:15 a.m

El Comité de Evaluacion y/o Notario Piblico procedera en sesiéon de comité a la
apertura de las propuestas (La apertura de propuestas serd transmitido via MEET
o ZOOM cuyo enlace sera difundido un dia antes de la presentacion de
propuestas a todas las empresas que se registraron y proporcionaron su correo
electrénico.

g

IAL 25.3 Cada oferta sera sellada y firmada por el representante legal de la empresa o
consorcio.
E. Evaluacién y Comparacion de las Ofertas
IAL 32.1 En la evaluacién y comparacion de las ofertas, se usara la siguiente moneda

Gnica para la conversién de todos los Precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas: SOLES

La fuente del tipo de cambio serd: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU (BCRP)

La fecha para el tipo de cambio serd: la fecha del dia de la presentacion de
ofertas.

La(s) moneda(s) de la Oferta y de pago deberan ser las especificadas tal y como
se describe abajo:

Las cotizaciones de los Licitantes se expresan integramente en moneda local

A los efectos de la comparacion de las Ofertas, el Precio de la Oferta, corregido
segn lo estipulado en la clausula 31, deberd ser desglosado en los montos
correspondientes a las diferentes monedas de pago mediante el uso de los tipos de
cambio especificados por el Licitante segin lo estipulado en la subclausula 15.1.

Acto seguido, el Contratante convertird los montos expresados en las diferentes
monedas de pago del Precio de la Oferta (excluyendo los Montos Provisionales,
pero incluyendo los Trabajos por Dia, cuando los precios se coticen de manera
competitiva) a la moneda tnica anteriormente identificada y a los tipos de cambio
para la venta establecidos para transacciones similares por la autoridad
especificada y en la fecha indicada anteriormente.

IAL 33.1

NO SE aplicara un margen de preferencia.

JAL 34.1

El Contratante NO TIENE PREVISTO ejecutar ciertas partes especificas de las
Obras por medio de subcontratistas previamente seleccionados.
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IAL 344

Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje mdaximo de
subcontratacion permitido es: 40 % del monto total del contrato.

Los Licitantes que tengan previsto subcontratar mas del 10 % del volumen total de
los trabajos deberan especificar, en la Carta de la Oferta, la/s actividad/es o las
partes de los trabajos que subcontrataran, e incluir detalles completos de los
subcontratistas, sus calificaciones y su experiencia. Las calificaciones y la
experiencia de los subcontratistas deberan cumplir con los criterios minimos
establecidos para los trabajos que se prevé subcontratar; de lo contrario, no podran
participar.

Las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas no se tendrdn en cuenta
para la evaluacion del Licitante. El Licitante, por si mismo, debe cumplir con los
criterios de calificacion (al margen de las calificaciones y la experiencia de los
subcontratistas propuestos).

IAL 42.1y
422

NO APLICA
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Seccion IIl. Criterios de Evaluacion y
Calificacion
(sin Precalificacion)

Esta seccién contiene todos los criterios que debera usar el Contratante en la evaluacion de las
Ofertas y la calificacion de los Licitantes. De conformidad con las clausulas 35 y 37 de las 1AL,
no se usaran otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionaré toda la informacion
solicitada en los formularios que se incluyen en la Seccién 1V, Formularios de la Oferta.

Cuando deban indicar un monto monetario, los Licitantes deberan consignar el equivalente en
dodlares estadounidenses calculado con el tipo de cambio determinado de la siguiente manera:
-Para la facturacion media anual de construccién o los datos financieros requeridos para
cada afio: tipo de cambio vigente al Gltimo dia del afio calendario correspondiente (en el
que deban convertirse los montos para dicho afio) originalmente establecido.
-Valor de Contrato tinico: tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato.
Los tipos de cambio se obtendran de la fuente publicamente disponible identificada en la clausula
32.1 de las IAL. El Contratante podré corregir cualquier error en la determinacion de los tipos de
cambio de la Oferta.
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1. Preferencia nacional NO APLICA

Debera otorgarse a los contratistas nacionales un margen de preferencia del 7,5 % (siete
coma cinco por ciento) de conformidad con las siguientes disposiciones y sujeto a ellas:

(a) Los Contratistas que soliciten dicha preferencia deberan proporcionar, como parte de
los datos requeridos para su calificacion, la informacién, incluidos detalles inherentes
a la titularidad, que se solicite para determinar si, de acuerdo con la clasificacion
establecida por el Prestatario y aceptada por el Banco, un Contratista o grupo de
Contratistas en particular reine o no los requisitos para acceder a una preferencia
nacional. Los Documentos de Licitacion deberan indicar de manera clara la
preferencia y el método que se aplicara durante la evaluacion y la comparacién de las
Ofertas a fin de hacer efectiva dicha preferencia.

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, las Ofertas que
cumplan con los requisitos se clasificaran en los siguientes grupos:
1 Grupo A: Ofertas presentadas por Contratistas nacionales elegibles para la
aplicacion de la preferencia
(ii)  Grupo B: Ofertas presentadas por otros Contratistas

En un primer paso de evaluacién, se compararan todas las Ofertas evaluadas de cada grupo a
fin de determinar la més baja y, a continuacién, se compararan las Ofertas evaluadas como
las més bajas de cada grupo entre si. Si, como resultado de esta comparacion, la Oferta del
grupo A es la mas baja, se la seleccionard para la adjudicacion. Por su parte, si se determina
que la Oferta mas baja pertenece al grupo B, en un segundo paso de evaluacién, se
compararan todas las Ofertas del grupo B con la Oferta evaluada como la més baja del grupo
A. Exclusivamente a los fines de esta nueva comparacion, se agregara al precio evaluado de
cada Oferta del grupo B un monto equivalente al 7,5 % (siete coma cinco por ciento) del
Precio de la Oferta correspondiente, con las correcciones de los errores aritméticos,
incluyendo los descuentos incondicionales, pero excluyendo los Montos Provisionales y el
costo de los Trabajos por Dia, si lo hubiere. Si se determina que la Oferta del grupo A es la
mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion. De lo contrario, se seleccionard la oferta
evaluada como la mas baja del grupo B, en funcién del primer paso de evaluacién.
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2. Evaluacion

Ademaés de los criterios que se sefialan en la clausula 35.2 (a) a (e) de las IAL, se
aplicaran las siguientes disposiciones:

2.2

2.3

2.4

2.5

2.1 Evaluacién de la adecuacion de la Propuesta Técnica a los
requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacién de la capacidad
técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera
que la ejecucion del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a
metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en la Seccion VI (Requisitos del
Contratante)

Los Contratos miultiples, si se permiten segiin lo estipulado en la clausula
35.4 de las IAL, se evaluaran de la siguiente forma: NO APLICA

Los Plazos Alternativos para la Terminacion de las Obras, si se
contemplan en la clausula 13.2 de las IAL, se evaluaran de la siguiente
manera: NO APLICA

Las Alternativas Técnicas, si se contemplan en la clausula 13.4 de las IAL,
se evaluaran de la siguiente forma: NO APLICA

Subcontratistas Especializados

Solo se considerara la experiencia especifica de los Subcontratistas para las
Obras especializadas que el Contratista permita. La experiencia general y los
recursos financieros de los Subcontratistas Especializados no se agregaran a
los del Licitante a los efectos de la calificacion del Licitante.

Los Contratistas Especializados propuestos deberdn estar plenamente
calificados para los trabajos propuestos y deberan cumplir con los siguientes
criterios: NO APLICA
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3.5

Representante del Contratista y Personal Clave

El Licitante debe demostrar que contard con un Representante del Contratista
debidamente calificado y con Personal Clave debidamente calificado (y en cantidad
suficiente), conforme se describe en el cuadro a continuacion.

El Licitante debera proporcionar detalles del Representante del Contratista y del Personal
Clave, asi como de cualquier otro Personal Clave que el Licitante considere apropiado
para la ejecucion del Contrato, junto con sus calificaciones académicas y su experiencia
laboral. El Licitante debera completar los formularios pertinentes de la Seccion IV,
Formularios de la Oferta.

El Contratista exigird el consentimiento del Contratista para sustituir o reemplazar al
Representante del Contratista (consultar la subclausula 4.3 de las Condiciones Generales
del Contrato) y a cualquier integrante del Personal Clave (consultar la subclausula 1.1.2.7
de las Condiciones Especiales del Contrato).

LOTE 1: Personal OBRA LISBOA
Plazo de ejecucion Obra 4.0 meses mds 1 mes de liquidacion

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que
cumpla con los siguientes requisitos:

No. Cargo |

1 Administrador de Obra

Formacion Profesional:

Titulo profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines

Tipo de Experiencia:

24 meses de experiencia como administrador de obra cuya naturaleza y volumen sea
equivalente a las obras licitadas.

2 Residente de obra

Formacion Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Cargo desempeiiado:

Residente o supervisor o inspector o gerente de construccién o jefe de supervisién o
asistente de residente o asistente de supervisién o la combinacién de estos en la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra, en obras de
saneamiento u obras similares.

Tipo de Experiencia:

Obras de saneamiento u obras similares.

Tiempo de Experiencia:

24 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

3 Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional

Formacion Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero de Higiene y seguridad Industrial o Ingeniero industrial o
Ingenieria de seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero sanitario o Ingenieria Civil.
Cargo desempeiiado:

Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe, Responsable, coordinador o la combinacién
de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
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ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

4 Especialista Ambiental.

Formacién Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental de recursos naturales o
Ingeniero de recursos naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de mecanica de
fluidos.

Cargo desempefiado:

Especialista o Ingeniero o supervisor o jefe o Responsable o residente o la
combinaciéon de estos, en ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacidn ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
proteccién de medio ambiente en la ejecucidn y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempeiiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

5 Especialista en Calidad

Formacidn Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o ingeniero Civil

Cargo desempefiado:

Especialista en calidad, Ingeniero, supervisor, jefe, residente, Responsable, o la
combinacién de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad en la ejecucién y/o inspeccién y/o
supervision de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempeifiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

El personal clave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicacién a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente
con sus obligaciones contractuales.

LOTE 2: Personal OBRA SUCRE
Plazo de ejecucion Obra 5 meses mas 1 mes de liquidacién

El Licitante debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que
cumpla con los siguientes requisitos:

No. Cargo l
1 Administrador de Obra
Formacion Profesional:
Titulo profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines
Tipo de Experiencia:
24 meses de experiencia como administrador de obra cuya naturaleza y volumen sea
equivalente a las obras licitadas.
2 Residente de obra

@ /
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Formacidn Profesionai:

Titulo profesional: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Cargo desempeiiado:

Residente o supervisor o inspector o gerente de construccién o jefe de supervision o
asistente de residente o asistente de supervision o la combinacion de estos en la
ejecucién de obra o inspeccién de obra o supervision de obra, en obras de
saneamiento u obras similares.

Tipo de Experiencia:

Obras de saneamiento u obras similares.

Tiempo de Experiencia:

24 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional

Formacién Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero de Higiene y seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero sanitario o ingenieria Civil.
Cargo desempeiiado:

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, Responsable, coordinador o la combinacién
de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucién y/o inspeccidn y/o supervisién de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

Especialista Ambiental.

Formacién Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental de recursos naturales o
Ingeniero de recursos naturales o Ingeniero Sanitario o ingeniero de mecénica de
fluidos.

Cargo desempeiiado:

Especialista o Ingeniero o supervisor o jefe o Responsable o residente o la
combinacidon de estos, en ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o
proteccién de medio ambiente en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervision de
obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando {computada desde la fecha de la colegiatura).

Especialista en Calidad

Formacidn Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Cargo desempenado:

Especialista en calidad, Ingeniero, supervisor, jefe, residente, Responsable, o la
combinacién de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad en la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervisién de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).
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El personal clave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicacién a la obra y ser
reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente

con sus obligaciones contractuales.

LOTE 3: Personal OBRA SAN JUAN DE LAGUNILLAS
Plazo de ejecucién Obra 5.0 meses mas 1 mes de liquidacidn

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que

cumpla con los siguientes requisitos:

No.

Cargo |

1

Administrador de Obra

Formacidn Profesional:

Titulo profesional de: Administrador, Economista, Ingeniero, Contador u afines

Tipo de Experiencia:

24 meses de experiencia como administrador de obra cuya naturaleza y volumen sea
equivalente a las obras licitadas.

Residente de obra

Formacion Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero Sanitario o ingeniero Civil

Cargo desempeiiado:

Residente o supervisor o inspector o gerente de construccidn o jefe de supervision o
asistente de residente o asistente de supervision o la combinacién de estos en la
ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision de obra, en obras de
saneamiento u obras similares.

Tipo de Experiencia:

Obras de saneamiento u obras similares.

Tiempo de Experiencia:

24 meses en el cargo desempefiando (computada desde |a fecha de la colegiatura).

Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional

Formacidn Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero de Higiene y seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
ingenieria de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o Ingenieria Civil.
Cargo desempefado:

Especialista, Ingeniero, supervisor, jefe, Responsable, coordinador o la combinacién
de estos, en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud
ocupacional o implementacidn de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la
ejecucién y/o inspeccidn y/o supervisién de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

Especialista Ambiental.

Formacidn Profesional:

Titulo profesional: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental de recursos naturales o
ingeniero de recursos naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de mecénica de
fluidos.

Cargo desempenfado:

Especialista o Ingeniero o supervisor o jefe o Responsable o residente o la
combinacién de estos, en ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o

CZ:) M
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proteccidon de medio ambiente en la ejecucién y/o inspeccién y/o supervisién de
obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

5 Especialista en Calidad

Formacién Profesional:

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Cargo desempeiiado:

Especialista en calidad, Ingeniero, supervisor, jefe, residente, Responsable, o la
combinacién de estos, en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad en la ejecucién y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.

Tipo de Experiencia:

Obras en general.

Tiempo de Experiencia:

12 meses en el cargo desempefiando (computada desde la fecha de la colegiatura).

El personal clave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicacién a la obra y ser reemplazado
inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con sus obligaciones
contractuales.
Importante: Si el postor se presenta a dos o tres lotes, deberd presentar profesionales
diferentes para cada uno de los lotes. Asimismo, deber4 identificar claramente en que lote
participara cada uno de ellos.

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Seccién 1V, Formularios
de Licitacién.

La experiencia del personal clave sera considerada a partir de la fecha de titulacion. Todo
profesional debe ser titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia serd pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es, colegiado por el correspondiente Colegio Profesional.

El personal clave deberd tener un tiempo exclusivo de dedicaciéon a la obra y ser

reemplazado inmediatamente a solicitud del contratante si no cumple estrictamente con
sus obligaciones contractuales.

o | g M
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Durante la ejecucidn contractual del presente, el cambio de personal procede por
iguales o superiores caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose
reemplazar al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es
fortuito o fuerza mayor. La sustitucion solo procedera previa autorizacion que cuente
con facultades suficientes para ello, presentar la solicitud a la Entidad con la

respectiva carta legalizada de renuencia del profesional.

Deberan presentar los informes de cada especialista en las valorizaciones, acorde al

cronograma de trabajo y cuando estos sean requeridos por la entidad.

PERSONAL EXTRANJERO

Para el caso de profesionales extranjeros, éstos deberan presentar los mismos
documentos sefialados en "Formacién Académica", "Calificaciones" y "Experiencia o
equivalentes en su pais de origen", tal requisito debera acreditarse con la copia simple del
documento de la revalidacion o del reconocimiento del grado académico o titulo
profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perq,
conforme a la normativa especial de la materia.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
RECURSOS HUMANOS MINIMOS REQUERIDOS- PERSONAL CLAVE

LOTE 1: Lisboa

NO

Descripcion

Profesion

Plazo
meses

Cantidad |

unid

Porcentaje
participacion
%

01

Administrador de Obra

Titulo profesional de:
Administrador,  Economista,
Ingeniero, Contador o afines

100

Residente de obra

Titulo profesional de Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil

100

Especialista en
seguridad de obra y
salud Ocupacional

Titulo profesional: Ingeniero
de Higiene y seguridad
Industrial 0 Ingeniero
Industrial o Ingenieria de
seguridad y salud en el trabajo
o Ingeniero  sanitario o
Ingenieria Civil

50

04

Especialista Ambiental

Titulo profesional: Ingeniero
Ambiental y de recursos
Naturales o Ingeniero de
Recursos naturales o Ingeniero
sanitario o Ingenieria Civil o
Mecdnica de fluidos.

50

05

Especialista en calidad

Titulo profesional: Ingeniero
Sanitario, o Ingeniero Civil.

50

= %
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Personal no clave
06 | Asistente de| Ingeniero Civil, Sanitario,
Residente de Obra | Hidraulico ol 4 1 100
profesionales con
formacioén equivalente de
su pais de origen.
07 | Enfermera Personal de salud 4 1 100
LOTE 2: Sucre
o L . Plazo | Cantidad Po'rc? ntaj‘(::
N° | Descripcién Profesion . participacidn
meses|  unid %
Titulo profesional de:
01 Administrador de Adminis'trador, ' 50 1 100
Obra Economista, Ingeniero,
Contador o afines
Titulo profesional de
02 | Residente de obra | Ingeniero Sanitario o| 6.0 1 100
Ingeniero Civil
Titulo profesional:
Ingeniero de Higiene y
- seguridad Industrial o
Especialista “ Ingeniero Industrial o
03 | seguridad de obra y| oo ior ) 5.0 1 50
salud Ocupacional Ingenieria de segur.xdad
y salud en el trabajo o
Ingeniero sanitario o
Ingenieria Civil
Titulo profesional:
Ingeniero Ambiental y
de recursos Naturales o
04 Espegialista Ingeniero de Recufsos 50 1 50
Ambiental naturales o Ingeniero
sanitario o Ingenieria
Civil o Mecanica de
fluidos.
Especialista en Titulo profesional:
05 . Ingeniero Sanitario, o| 5.0 1 50
calidad . .
Ingeniero Civil.
Personal no clave
06 | Asistente de| Ingeniero Civil,| 5.0 I 100
Residente de Obra | Sanitario, Hidraulico o
profesionales con
P a
— 7
V*" o
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formacién  equivalente
de su pais de origen.
07 | Enfermera Personal de salud 5.0 1 100
LOTE 3: San Juan de Lagunillas
- L ‘ ., Plazo | Cantidad Po.rcfentage':
N Descripcion Profesion : participacion
meses| unid o
Titulo profesional de:
01 Administrador de Adminisf:rador, . 50 : 100
Obra Economista, Ingeniero,
Contador o afines
Titulo profesional de
02 | Residente de obra | Ingeniero Sanitario o| 6.0 1 100
Ingeniero Civil
Titulo profesional:
Ingeniero de Higiene y
Especialista en|seguridad Industrial o
03 seguridad de obra Ingenierf) Industria? ol 5g I 50
y salud | Ingenieria de seguridad
Ocupacional y salud en el trabajo o
Ingeniero sanitario o
Ingenieria Civil
Titulo profesional:
Ingeniero Ambiental y
de recursos Naturales o
04 Espegialista Ingeniero de Recux.'sos 50 I 50
Ambiental naturales o Ingeniero
sanitario o Ingenieria
Civil o Mecanica de
fluidos.
Especialista en Titulo profesional:
05 . Ingeniero Sanitario, o] 5.0 1 50
calidad . .
. | Ingeniero Civil.
Personal no clave
06 | Asistente de| Ingeniero Civil,| . 5.0 1 100
Residente de Obra | Sanitario, Hidraulico o
profesionales con
formacién  equivalente
de su pais de origen.
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07 | Enfermera Personal de salud 5.0 1 100

3.6 Equipos

El Licitante debera demostrar que tiene acceso a los equipos clave que se enumeran a
continuacidn: (Si el postor se presenta a dos o tres lotes, debera presentar equipos
diferentes para cada lote).

Lote 1: Localidad de Lisboa

Nimero minimo

No. Tipo de equipo y caracteristicas . .
exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. )
ALTERNA 225 AMP.

4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2
S | EQUIPO DE CORTE PARA ACERO 2
6 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1
8 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 10
9 | DESLIZADOR DE 100 HP 1

Lote 2: Localidad de Sucre

Niamero minimo

No. Tipo de equipo y caracteristicas -
exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. 9
ALTERNA 225 AMP.

4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 3
5 | EQUIPO DE CORTE PARA ACERO 3
6 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 2
8 | ANDAMIOS 02 CUERPOS 15
9 | DESLIZADOR DE 100 HP 1

Lote 3: Localidad de San Juan de Lagunillas

Numero minimo

No. Tipo de equipo y caracteristicas exigido
1 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO 1
2 | BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
3 | SOLDADURA ELECTRICA. MONOFAF. 2

— 74
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. . - Nimero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas exigido
ALTERNA 225 AMP.
4 | GENERADOR ELECTRICO DE 2.5 KW. 2
5 | EQUIPO DE CORTE PARA ACERO 2
6 | EQUIPO DE TERMO FUSION 1
7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 1
8 | ANDAMIOS 02 CUERPOS : 10
9 | DESLIZADOR DE 100 HP 1

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el
formulario EQU incluido en la Seccién IV, Formularios de la Oferta.

Se debera precisar la antigiiedad de los equipos no deberd ser mayor de cinco (5)
afios a la fecha de presentacion de ofertas.

La maquinaria pesada (¥) debe contar con certificado vigente de analisis de gases,
emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y
presentada al inicio de la prestacion efectiva de servicio de la maquinaria pesada.

Todas las unidades vehiculares (camiones y camionetas) que puedan utlizarse en la
ejecucion de las obras, deberdn contar con los documentos en regla vigentes, tales
como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros) revision
técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del servicio. Asi mismo, el
contratista estara a cargo y sera responsable de los gastos que demande por concepto
de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

Se podra aceptar equipos y/o vehiculos con caracteristicas superiores a lo requerido
por la Entidad.

La presentacion del Staff profesional y del equipo minimo, inferior a la relacion antes
citada acarreara la pérdida de la condicién de postor.

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INACAL.
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A:

Carta de la Oferta

Fecha:

LPNn.°:

Llamado a Licitacion n.°:
Alternativa n.®:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado los Documentos de Licitacion, incluidas las Enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (clausula 8 de las IAL)

(b) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ninglin conflicto de
intereses de acuerdo con las disposiciones de la clausula 4 de las IAL.

(¢) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratista en virtud de la
ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta en el Pais del Contratante
de conformidad con la clausula 4.6 de las IAL.

(d) Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de
Licitacion: _

L}

(e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el
articulo f) a continuacién es:

Lote 1 oo (S/ e )
Lote 2: oo S/ i )
Lote 3: oo S/ i )

(incluidos impuestos). Si ésta exonerado de impuestos indicar.
(f) Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacién:

(i) Los descuentos ofrecidos son:

(ii) A continuacion, se muestra el método exacto de los calculos para determinar el precio
neto después de la aplicacidn de los descuentos:
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(g) Nuestra Oferta sera valida durante un periodo de dias contados a
partir de la fecha limite para la presentacion de Ofertas conforme se estipula en los
Documentos de Licitacion, y nos mantendra obligados y podrd ser aceptada en
cualquier momento antes del término de dicho periodo.

(h) Si se acepta nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento del (10%), de conformidad con las disposiciones de los Documentos de
Licitacion.

(i) No somos participes como Licitante ni como Subcontratista en mas de una Oferta
dentro de este Proceso Licitatorio conforme a la cldusula 4.2 e) de las IAL, excepto lo
referente a Ofertas Alternativas presentadas de conformidad con la cldusula 13 de las
IAL.

(j) Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores,
fabricantes o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del
Contrato, no dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por
ninguna entidad o persona, que esté sujeta a una suspension o inhabilitacién temporal
impuesta por un miembro del Grupo Banco Mundial ni a una inhabilitacién impuesta
por el Grupo Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo de Aplicacién Mutua de
las Decisiones de Inhabilitacion, suscrito por el Banco Mundial y otros bancos de
fomento. Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones
oficiales del Pais del Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.

(k) No somos una entidad gubernamental / Somos una entidad gubernamental, pero
cumplimos los requisitos establecidos en la cldusula 4.5 de las [AL13.

() Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en
relacién con el Proceso Licitatorio o la ejecucién del Contrato:

Nombre del Direccién Motivo Monto
beneficiario

(Si no se pag6 ni pagara ninguno, indicar “Ninguno™)

(m) Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacidén por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacidn, constituird una obligacién contractual entre nosotros, hasta
que se prepare y perfeccione un contrato formal.

" Esta informacion podrd ser incluida por el Licitante en la medida en que corresponda.

@ % K
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(n) Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la Oferta evaluada como la més
baja ni ninguna otra Oferta que reciba.

(0) Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que
ninguna persona que acte en nuestro nombre o representacién incurra en practicas
fraudulentas o corruptas.

Nombre del Licitante*
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante™*

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA

como Licitante
**: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a esta el poder que le ha otorgado el Licitante.
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Anexo de la Oferta (NO APLICA)

Formulario de datos de ajuste

[En los cuadros A, B y C que siguen a continuacidn, el Licitante debera a) indicar el monto de
pago en moneda local, b) indicar la fuente y los valores de base de los indices propuestos para
los diferentes elementos del costo expresados en monedas extranjeras, c¢) derivar sus
ponderaciones propuestas para el pago en moneda local y extranjera, y d) enumerar los tipos de
cambio usados en la conversiéon de monedas. Cuando se trate de contratos de Obras de gran
envergadura o complejidad, podrd ser necesario especificar varias formulas para ajuste de
precios que correspondan a las diferentes Obras en cuestion].

Cuadro A. Moneda local

Cédigo Descripceion Fuente del Valor de Monto en la | Ponderacion
del del indice* indice* base moneda propuesta
indice* y fecha* | relacionada del por el
Licitante Licitante
No ajustable — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* Esta informacién debera ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo;
por su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante debera especificar
un valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacidn total sea igual a 1,00].

= % k.
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Cuadro B. Moneda extranjera (NO APLICA)

Indicar el tipo: ... [Si se permite que el Licitante reciba el pago en monedas
extranjeras, debera usarse este cuadro. Si el Licitante desea presentar su cotizacién en mas de
una moneda extranjera (se permite un total de hasta tres monedas), este cuadro debera repetirse
para cada moneda extranjera].

Codig | Descripcion del | Fuente del | Valor de Moneda |Equivalente | Ponderaci
o del indice indice basey fuente en moneda on
indice fecha relacionada | extranjera | propuesta
del Licitante 1 por el
en Licitante
tipo/monto
No ajustable — — - A:
B:
C:
D:
E:
Total 1,00

[* Esta informacién debera ser completada por el Contratante. “A” debe ser un porcentaje fijo;
por su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante debera especificar
un valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderacion total sea igual a 1,00].

i %

i
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Cuadro C. Resumen de monedas de pago

[insertar el nombre de la Seccién de las Obras]

Nombre de la
moneda de

pago

A
Monto de la
moneda

B
Tipo de cambio
(moneda local
por unidad de
moneda
extranjera)

C
Equivalente en
moneda local
C=AxB

D
Porcentaje del
Precio Total de la
Oferta
100xC
Precio Total de la
Oferta

Moneda local

1,00

Moneda
extranjera n.° 1

Moneda
extranjera n.° 2

Moneda
extranjera n.°

Precio Total de
la Oferta

100,00

Montos

Provisionales
expresados en
moneda local

[Esta
informacion
debera ser
completada
por el
Contratante].

[Esta
informacion
debera ser
completada por
el Contratante].

PRECIO
TOTAL DE LA
OFERTA
(incluidos
Montos
Provisionales)

los

= ¢
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Lista de Cantidades

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
LISBOA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO”

Ver Metrados — Expediente Técnico

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
SUCRE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO"

Ver Metrados — Expediente Técnico

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN
JUAN DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

Ver Metrados — Expediente Técnico

@ / '
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Propuesta Técnica

Organizacion del Sitio

Descripcién de métodos

Formulario de Movilizacion

Formulario de Construccion

Estrategias de Gestién y Planes de Implementacion para Requisitos ASSS
Normas de Conducta (Requisitos ASSS)

Equipos

Formulario de Personal Clave

Otros
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Organizacion del Sitio



Seccién I'V. Formularios de la Oferta

81

Descripcion de métodos
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Formulario de Movilizacion
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Formulario de Construccion
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Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion para Requisitos ASSS

(EGPI-ASSS)

El Licitante debera presentar estrategias de gestion y planes de implementacién para requisitos
ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (EGPI-ASSS) de conformidad con la cldusula
11.1 (h) de los Datos de la Licitacién. En estas estrategias y planes se describirdn en detalle las acciones,
los materiales, los equipos, los procesos de gestién, etc. que implementardn el Contratista y sus
respectivos subcontratistas.

Al elaborar estas estrategias y planes, el Licitante tendra en cuenta las disposiciones en materia ASSS del
Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mds exhaustivamente en los Requisitos de las Obras
de la Seccion VII.



Seccion 1V. Formularios de la Oferta 85

Normas de Conducta Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS)

El Licitante deberd presentar las Normas de Conducta que se aplicard a los empleados y
subcontratistas del Contratista de conformidad con lo exigido en la clausula 11.1 (h) de las IAL
de los Datos de la Licitacion. Las Normas de Conducta permitiran garantizar el cumplimiento de
las disposiciones en materia ASSS del Contrato, incluidas aquellas que puedan describirse mas
exhaustivamente en los Requisitos de las Obras de la Seccién VII.

Ademads, el Licitante debera presentar un esquema donde se detalle cémo se implementarin estas
Normas de Conducta e incluir como se incorporard a las condiciones de empleo/contratacion,
qué capacitacion se brindard, cémo se supervisara su cumplimiento y de qué manera el
Contratista propone abordar los incumplimientos de sus disposiciones.
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El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Seccion
[11, Criterios de evaluacion y calificacion. Preparara un formulario separado para cada uno de los

Formulario EQU: Equipos

equipos seifialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
del equipo

Capacidad Afio de fabricacion

Estado actual

Ubicacion actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia

Indicar la procedencia de los equipos
O Propio O Alquiler [ Leasing [ Fabricacién especial

Omitir la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante

Propietario

Nombre del propietario

Direccidn del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax Télex

Convenios

Detalle de convenios de alquiler, leasing o fabricacion especificos del proyecto
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Personal

Formulario PER -1

Representante del Contratista y Personal Clave
Cronograma

Los Licitantes deben proporcionar los nombres y demds detalles del Representante del Contratista y del Personal Clave
debidamente calificados para la ejecucion del Contrato. La informacién sobre su experiencia anterior deberd
consignarse para cada candidato empleando el formulario PER-2, que se incluye a continuacion.

Representante del Contratista y Personal Clave

1. Cargo: Representante del Contratista

Nombre del candidato:

Duracién de la {indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempefiiar este cargo)
Tiempo de {indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo}
dedicacion para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)}
cargo:

2. Cargo: [Especialista en cuestiones ambientales|

Nombre del candidato:

Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempefiar este cargo]
Tiempo de {indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ef., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)}
cargo:

3. Cargo: [Especialista en cuestiones de salud y seguridad]

Nombre del candidato:

Duracién de la {indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacion) durante el cual
designacion: se contratard a la persona para desempefiar este cargo]

Tiempo de [indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo]
dedicacién para este

cargo:

@ | // e
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Cronograma
previsto para este
cargo:

lindicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
de Gantt de alto nivel)]

4, Cargo: [Especialista en cuestiones sociales]
Nombre del candidato:
Duracién de la [indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacién) durante el cual
designacién: se contratard a la persona para desemperiiar este cargo)
Tiempo de lindicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo)
dedicacién para este
cargo:
Cronograma [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ¢j., adjuntar un diagrama
previsto para este de Gantt de alto nivel)}
cargo:

S. Cargo: [insertar el cargo]

Nombre del candidato

Duracion de Ia
designacion:

[indicar el periodo completo (fechas de inicio y finalizacién) durante el cual
se contratard a la persona para desempefiar este cargo)

Tiempo de
dedicacidén para este
cargo:

[indicar la cantidad de dias/semanas/meses previstos para este cargo)

Cronograma
previsto para este
cargo:

lindicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama
de Gantt de alto nivel)]
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Formulario PER-2:

Curriculum vitae y declaracion
Representante del Contratista y Personal Clave

Nombre del Licitante

Cargo [n.°1]: [cargo de acuerdo con el Formulario PER-1]

Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento:
del personal

Direccion: Correo electronico:

Calificaciones profesionales:

Calificaciones académicas:

Conocimientos de idioma: [idiomas y niveles de dominio en expresion oral y
escrita y lectocomprension]

Detalles

Direccion del Contratante:

Teléfono: Persona de contacto (gerente/jefe
de personal):

Fax:

Denominacion del cargo: Aiios con el contratante actual:

Resumir la experiencia profesional en orden cronoldgico inverso sefialando en particular la
experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.
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Duracién de
Proyecto Funcién la Experiencia pertinente
participacion
[detalles .
ncipal [funciones y i 0 | rdescribir I Lo esul
principales | sabilidades [permanencia | [describir la experiencia que resulte
del P en la funcion] | pertinente para este cargo]
proyecto] en el proyecto]
Declaracién

Yo, el [indicar “Representante del Contratista> o “Personal Clave” segiin corresponda] que
suscribe, certifico que, segin mi leal saber y entender, la informacién consignada en este
Formulario PER-2 me describe y describe mis calificaciones y mi experiencia de manera
correcta.

Ratifico que me encuentro disponible, conforme se certifica en el cuadro a continuacién y
durante la totalidad del cronograma previsto para este cargo, tal y como se establece en la Oferta:

Compromiso Detalles

Compromiso con la duracion del | [indicar el periodo (fechas de inicio y finalizacion)

Contrato: durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajard en este
Contrato]

Tiempo de dedicacion: [indicar el periodo (fechas de inicio y finalizacion)
durante el cual este Representante del Contratista o
miembro del Personal Clave trabajard en este
Contrato]

Entiendo que cualquier tergiversacion u omision en este Formulario podra:
a) tomarse en cuenta durante la evaluacion de la Oferta;
b) redundar en una descalificacién que me impida participar en la Oferta;

¢) redundar en la anulacién de mi participacion en el Contrato.

Nombre del Representante del Contratista o del miembro del Personal Clave: findicar el
nombre]

Firma:

c ’ %
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Fecha: (dia, mes, afio):

Refrendo del representante autorizado del Licitante:

Firma:

Fecha: (dia, mes, afio):

(o~
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Calificacion de los Licitantes sin Precalificacion

El Licitante deberad proveer la informacion solicitada en los siguientes formularios para
demostrar que esta calificado para ejecutar el Contrato segin lo estipulado en la Seccion I1I,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.
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Formulario ELI -1.1
Formulario de informacion sobre el Licitante

Fecha:
N.°y titulo de la LPN:
Pagina de paginas

Nombre del Licitante

Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante:

Pais de registro efectivo o previsto del Licitante:

[indicar el pais de constitucion]

Afio de constitucion efectiva o prevista del Licitante:

Direccion legal del Licitante [en el pais de registro]:

Informacion del representante autorizado del Licitante

Nombre:

Direccioén:

Numeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electronico:

I. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0 Acta de constitucion (o documentos de constitucién o asociacién equivalentes) o
documentacién de registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la

clausula 4.3 de las IAL.

[0 Si se trata de una APCA, carta de intencion de conformar una APCA o convenio de la
APCA de conformidad con la clausula 4.1 de las IAL.

[0 Si se trata de una empresa o ente gubernamental, de conformidad con la clausula 4.5 de las

IAL, documentacién que acredite:

e autonomia juridica y financiera;
e que opera conforme al derecho comercial;

e que el Licitante no es un organismo dependiente del Contratante.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del

beneficiario.
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Formulario ELI -1.2

Formulario de informacion de la APCA del Licitante
(debera completarse para cada integrante de la APCA del Licitante)

Fecha:
N.°y titulo de la LPN:
Pagina de péginas

Nombre de la APCA del Licitante:

Nombre del integrante de la APCA:

Pais de registro del integrante de la APCA:

Afio de constitucion del integrante de la APCA:

Direccion legal en el pais de constitucion del integrante de la APCA:

Informacion sobre el representante autorizado del integrante de la APCA

Nombre:

Direccion:

Nimeros de teléfono/fax:

Direccion de correo electrénico:

1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales:

[0  Acta de constitucién (o documentos de constitucién o asociacion equivalentes) o documentacion de
registro de la entidad juridica antes mencionada, de conformidad con la clausula 4.3 de las IAL;

00  Si se trata de una empresa o ente gubernamental, documentacion que acredite su autonomia juridica y|
financiera, su operacion de conformidad con el derecho comercial y la ausencia de dependencia, de
conformidad con la cldusula 4.5 de las IAL.

2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario.
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Formulario ELI -1.3

Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones para
la Aplicacion de la Exoneracion del IGV

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en
la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones
siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia* (exigible en caso de
personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la
Renta.”

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo
que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comin,
debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

("} La Aplicacion del Beneficio de Exoneracion del IGV, se evaluara ademas conforme a lo establecido en el Arcuerdo de Sala
Plena N° 003-2018/TCE. Publicado en el diario E} Peruano el 17 de enero de 2019

" % e
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Formulario CON -2

Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes
de resolucion y antecedentes de litigios

Nombre del Licitante:

Fecha:

Nombre del integrante de la APCA

N.° y titulo de la LPN:

Pagina de

paginas

Incumplimientos de contratos de acuerdo con la Seccion IlI, Criterios de Evaluacion y Calificacion

O No se ha incurrido en ningtin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el afio],
como se especifica en el item 2.1 de la Seccidn II1, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
0 Se produjo algin incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar el ario], como se
especifica en el item 2.1 de la Seccién IlI, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Afo Parte del Identificacion del contrato Monto total del
contrato contrato (valor
afectada por el actualizado,
incumplimiento moneda, tipo de
cambio y

equivalente en S/)

[indicar el
ario]

[indicar el monto
v el porcentaje]

Identificacion del contrato: [indicar el nombre
completo y el numero del contrato y toda otra
informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento:
motivo/s principal/es]

[indicar  el/los]

[indicar el monto]

Litigios pendientes de resolucion, de acuerdo con la Seccidn 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion

O

O

No existen litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion 111, Criterios
de Evaluacién y Calificacion.

Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el ftem 2.3 de la Seccidn 11,
Criterios de Evaluacién y Calificacion.
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Aifiodela Monto en disputa Identificacion del contrato Monto total
controversia (moneda) del Contrato
(moneda),
equivalente en
S/ (tipo de
cambio)
Identificacién del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto de la controversia:
Parte que inicio la controversia:
Estado de la controversia:
O No existen litigios pendientes de resolucién de acuerdo con el item 2.3 de la Seccion 111,
Criterios de Evaluacién y Calificacion.
([ Existen los siguientes litigios pendientes de resolucion de acuerdo con el item 2.3 de la Seccién
111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
Afio del Resultado Identificacion del contrato Monto total
laudo expresado como del Contrato
un porcentaje del (moneda),
valor neto equivalente en
S/ (tipo de
cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la controversia:
Parte que inicié la controversia:
Estado de la controversia:

=
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Formulario CON -3

Requisitos ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS)

Declaracion de Cumplimiento

[ El siguiente cuadro debera completarse con la informacion del Licitante, de cada uno de los
integrantes de la APCA y de cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [indicar el dia, el mes y el afio]

Nombre del integrante de la APCA o del Subcontratista Especializado: [indicar el
nombre completo]

N.°y titulo de la LPN: [indicar el nombre y el titulo de la LPN]

Pagina [indicar el nitmero de pdginaj de [indicar el niimero total de pdginas] paginas

Declaracion de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y
de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

de acuerdo con la Seccion I, Criterios de Evaluacién y Calificacion

[0 Ausencia de suspensiones o rescisiones de contrato: Ningiin contratante ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ejecutado la Garantia de Cumplimiento de un contrato por motivos
relacionados con el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en
el trabajo (ASSS) desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccidn 11, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

1 Declaracion de suspensiones o rescisiones de contrato: Un Contratante ha suspendido o
rescindido el/los siguiente/s contrato/s o ha ejecutado la Garantia de Cumplimiento en relacién
con el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) desde la fecha que se especifica en el item 2.5 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y,
Calificacion. A continuacion, se describen los detalles:

Aiio Parte del Identificacion del contrato Monto total del
contrato contrato (valor
afectada por actualizado,
la suspension moneda, tipo de
o la rescision cambio y

equivalente en S/)

[indicar [indicar el Identificacion del contrato: [indicar el nombrefindicar el monto]
elaiio] monto y  elcompleto y el nmimero del contrato y toda otra
porcentaje] informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre
completo]
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Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s de la suspensidén o rescision: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

[indicar
el aiio]

[indicar
monto y
porcentaje]

el
el

Identificaciéon del contrato:
completo 'y el mimero del contrato y toda otra
informacion de identificacion pertinente]

Nombre del
completo]

Contratante: [insertar el nombre

Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la
ciudad y el pais]

Motivo/s de la suspension o rescision: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

[indicar el nombrefindicar el monto]

[enumerar todos los contratos que correspondan]

Garantia de Cumplimiento ejecutada por un Contratante por motivos relacionados con el
cumplimiento de requisitos ASSS

Afio

Identificacion del contrato

Monto total del
contrato (valon
actualizado,
moneda, tipo de
cambio Y]
equivalente en S/)

[indicar
el ario]

Identificacion del contrato: [indicar el nombre completo y el niimero del
contrato 'y toda otra informacion de identificacion pertinente]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo]
Direccion del Contratante: [insertar la direccion, la ciudad y el pais]

Motivo/s de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento: [indicar
el/los motivo/s principal/es]

[indicar el monto]
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Formulario FIN -3.1:

Situacion y resultados financieros

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:
Péagina de paginas
1. Datos financieros
Tipo de informacién Informacion historica para los afios anteriores,
financiera en
(moneda) (monto en moneda en S/)

Afio | Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5

Declaracion de posicion financiera (informacion del balance
general)

Activo total

Pasivo total

Patrimonio  total/Patrimonio
neto

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

Informacion del Estado de Ingresos

Total de ingresos

Ganancias antes de impuestos

Informacién de flujo de efectivo

Flujo de  efectivo de
actividades operativas

*Consultar la clausula 15 de las IAL para conocer el tipo de cambio
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2. Fuentes de financiamiento

Especificar las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de flujo de efectivo
para las obras actualmente en curso y para futuros compromisos contractuales

N.° Fuente de financiamiento Monto (equivalente en S/)

2. Documentos financieros
El Licitante y sus partes deberan proporcionar copias de los estados financieros correspondientes a los
tltimos tres afios de conformidad con el item 3.1 de la Seccién III, Criterios de Evaluacién y

Calificacion. Los estados financieros deberan:

(a) reflejar la situacion financiera del Licitante o, en el caso de una APCA, del integrante, y no
la de una entidad afiliada (como la empresa matriz o un miembro del grupo);

(b) estar auditados o certificados de manera independiente, de conformidad con la legislacion
local;

(c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
(d) corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

[0 Se adjuntan copias de los estados financieros correspondientes' a los afios indicados
anteriormente en cumplimiento de los requisitos.

' Si el conjunto mas reciente de estados financieros corresponde a un periodo anterior a los 12 meses a partir de la
fecha de la Oferta, se debe justificar el motivo.

(\/p % e
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Formulario FIN -3.2:
Facturacion media anual de construccion
Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.°y titulo de la LPN:

Pagina de paginas

Datos sobre la facturaciéon anual (solo construccion)

Monto

Aiio Tipo de cambio Equivalente en S/
Moneda

[indicar el | [indicar el monto y la moneda]

aio]

Facturacion
media anual

de

construccion®

*  Consultar el item 3.2 de la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacidn
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Formulario FIN -3.3:

Recursos financieros

Indicar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para
construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccién I,
Criterios de Evaluacién y Calificacion.

_ Recursos financieros

Nimero Fuente del financiamiento Monto (equivalente en S/)

1

(98]
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Formulario FIN -3.4:

Compromisos contractuales vigentes/Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberan proporcionar informacién
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados,
o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacidn, o que estén por
finalizar, pero para los cuales ain no se haya emitido un certificado de terminacion final sin
salvedades.

romisos contractuales vigentes . .

Valor de Facturacién
Direccion de contacto, trabajos Fecha promedio mensual
N.* | Nombre del contrato teléfono, fax pendientes prevista de | en los altimos seis
del Contratante [equivalente en | terminacion meses
S/ actualizado] [S/ /mes)]
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Formulario EXP - 4.1

Experiencia general en construccion

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA
N.° y titulo de la LPN:

Pagina de paginas
Afo Afio Identificacién del contrato Funcion del
de Licitante
de inicio {finalizacion
Nombre del contrato:
Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:

Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:
Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del contrato:
Descripcion breve de las Obras ejecutadas por el
Licitante:
Monto del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion:
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Formulario EXP - 4.2 a)

Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

Nombre del Licitante:
Fecha:
Nombre del integrante de la APCA

N.° y titulo de la LPN

Pagina de paginas

Informacion
Contrato similar n.°

Identificacion del contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcién en el contrato

Contratista
principal
]

Integrante
de
APCA

Contratista

administrador
0

Subcontratistal
|

O

Monto total del contrato S/

Si es integrante de una APCA o
subcontratista, especificar la
participacion en el monto total del
contrato

Nombre del contratante:

Direccion:

Nuamero de teléfono/fax:

Correo electronico:
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Formulario EXP - 4.2 a) (cont.)
Experiencia especifica en construccion y gestion de contratos

(cont.)

Contrato similar n.°

Informacion

Descripcidn de las similitudes de
acuerdo con el asunto 4.2 a) de la
seccion 111:

1. Monto

2. Dimensiones fisicas de los
elementos de las Obras requeridos

3. Complejidad

4. Métodos/tecnologia

5. Tasa de construccion para
actividades clave

6. Otras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2 (b)

Experiencia en construccion en actividades clave

Nombre del Licitante:

Fecha:
Nombre del integrante de la APCA del Licitante:
Nombre del Subcontratista'® (conforme a las clausulas 34.2 y 34.3 de las IAL):

N.°y titulo de la LPN:

Pégina de paginas

Todos los Subcontratistas para actividades clave deben completar la informacién que se solicita
en este formulario de conformidad con las clausulas 34.2 y 34.3 de las IAL y con el item 4.2 de la
Seccién 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

1. Actividad clave n.° 1:

Informacion

Identificacién del contrato

Fecha de adjudicacién

Fecha de terminacién

Funcidn en el contrato Contratista Integrante Contratista .
de Subcontratista

prméllpal APCA admmgtrador O

O

Monto total del contrato s/

Cantidad (volumen, nimero o tasa de | Cantidad total en el Porcentaje Cantidad
produccidn, segin corresponda) contrato de participacion efectivamente
ejecutada en virtud del contrato por i) it) gjecutada
afio o parte del afio i) xii)

Afio |

Afio 2

Afio 3

Afio 4

16 @
Si corresponde

@ % e
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Informacion

Nombre del contratante:

Direccidn:

Numero de teléfono/fax:

Correo electrénico:

2. Actividad n.° 2:
3

Informacion

Descripcidn de las actividades clave de
acuerdo con el asunto 4.2 (b) de la
Seccién III:
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha:
Licitaciéon n.®:
Alternativa n.°:

A:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
Licitacion de contrato con la entidad que haya emitido el Llamado a Licitaciéon por un
periodo de contado a partir de si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta si:

a)  hemos retirado nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en
la Carta de la Oferta; o

b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta por parte del
Contratante durante su periodo de validez, i) no ejecutamos o nos rehusamos a ejecutar
el Contrato, si es requerido; o ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la
Garantia de Cumplimiento y, si asi se exige, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) de conformidad
con las IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) si recibimos su
notificacion con el nombre del Licitante seleccionado; o ii) han transcurrido veintiocho dias
después del vencimiento de nuestra Oferta.

Nombre del Licitante*

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del
Licitante**

Cargo de la persona que firma la Oferta

Firma de la persona indicada arriba

Fecha de la firma de de

*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA
como Licitante

=
: \
ﬁ P
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**: La persona que firma la Oferta debe adjuntar a la Oferta el poder emanado del Licitante.

[Nota: Si se trata de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd estar en nombre de
todos los integrantes de la APCA que presenta la Ofertal.
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccién de Obras y la prestacion de
servicios distintos de los de consultoria en
en adquisiciones financiadas por el Banco

1. En referencia a las clausulas 4.7 y 5.1 de las IAL, para informacion de los Licitantes,
en el presente quedan excluidos de este Proceso Licitatorio firmas, bienes y servicios

procedentes de los siguientes paises:

Conforme a las clausulas 4.7 (a) y 5.1 de las IAL:  NINGUNO
De acuerdo con las clausulas 4.7 (b) y 5.1 de las IAL: NINGUNO
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Seccion VI. Politica del Banco: Practicas
Corruptas y Fraudulentas

Directrices para la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoria
en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del
Banco Mundial” con fecha de enero de 2011.

“Fraude y corrupcion:

1.16 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos

\

por el Banco), los Licitantes, los proveedores, los contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), los subcontratistas, los subconsultores, los prestadores de servicios o los
proveedores, v su respectivo personal, observen las mas estrictas normas de ética durante el
proceso de adquisiciones y la ejecucién de contratos financiados por el Banco'. Para dar
cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que
se indican a continuacion:

(i) - Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, la entrega, la recepcion
o la solicitud, ya sea directa o indirectamente, de cualquier objeto de valor
a cambio de influir indebidamente en la actuacién de otra parte”.

(ii) Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier accion u omision, incluida
una declaracion engafiosa, que a sabiendas o temerariamente induzca o
intente inducir a error a una persona con el propésito de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o de eludir una obligacién®.

(iii)  Por “practica de colusion” se entiende un arreglo de dos o mas personas
disefiado para lograr un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar de
manera inapropiada las acciones de otra parte”.

En este contexto, es abusiva cualquier medida orientada a ejercer influencia en el proceso de adquisiciones
o la ejecucion del contrato a fin de obtener una ventaja indebida.

A los efectos de este inciso, “ofra parte” se refiere a un funcionario publico que desempeiie funciones
relacionadas con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario
publico” incluye al personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de
tomar o revisar decisiones inherentes a las adquisiciones.

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacién” se relacionan con el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accién u
omisién” tiene como fin influenciar el proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.

A los efectos de este inciso, “partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos
los funcionarios pitblicos) que intenten, ya sea por sus propios medios o a través de otra persona o entidad
que no participen en el proceso de adquisiciones o de seleccion, simular una competencia o establecer
precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos, o estar al tanto de los precios de la Oferta del otro
o de otras condiciones relacionadas.
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(iv)  Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o las amenazas para daiiar,
directa o indirectamente, a cualquier parte, o las propiedades de una
persona, con el fin de influenciar de manera inapropiada sus actuaciones’.

V) Por “practica de obstrucciéon” se entiende:

aa) la destruccidn, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberados de
pruebas importantes para la investigacién, o formulacion de
declaraciones falsas a los investigadores con la intencion de impedir
sustancialmente una investigacién del Banco referente a acusaciones
sobre practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusion; o
amenaza, acoso o intimidacidon de una parte con el propdsito de
impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve adelante la investigacion;

bb) acciones con la intencidn de impedir sustancialmente el ejercicio de
los derechos del Banco de realizar auditorias o acceder a
informacion conforme al parrafo 1.16 e) a continuacion.

(b) Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante
seleccionado para dicha adjudicacién, o cualquiera de los miembros de su
personal, o sus agentes, o sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de
servicios, proveedores o sus respectivos empleados han participado, directa o

i indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de
p\ obstruccién para competir por el contrato de que se trate.

(¢) Declarara viciada la adquisicién viciada y anulara la parte del préstamo asignada a
un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos del préstamo han
participado en préacticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, de colusion o de
obstruccién durante las adquisiciones o la ejecucion del contrato en cuestidn, sin
que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco
considere satisfactorias para corregir la situacién cuando estas ocurrieron,
incluyendo no informar al Banco oportunamente al momento en que se tomé
conocimiento de dichas précticas.

(d) Sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el
régimen de sanciones vigente del Banco®, incluyendo declarar a dicha firma o
persona inelegible publicamente, en forma indefinida o durante un periodo

A los efectos de este inciso, “parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion
de un contrato.

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para obtener la adjudicacién de un contrato financiado
por el Banco: i) tras la finalizacion de los procedimientos de sanciones del Banco de acuerdo con sus
régimen de sanciones vigentes que incluye, entre otras medidas, la inhabilitacion cruzada acordada con
otras Instituciones Financieras Internacionales (incluidos Bancos Multilaterales de Desarrollo) y la
aplicacién de procedimientos de sanciones para adquisiciones administrativas e institucionales del Grupo
Banco Mundial en casos de fraude y corrupcion; y ii) como resultado de una suspensién temporal o
suspension temporal anticipada en relacion con un procedimiento de sanciones en curso. Consultar la nota
al pie 14 y el parrafo 8 del anexo 1 de estas Normas.
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determinado para lo siguiente: (i) obtener la adjudicacion de un contrato
financiado por el Banco; y (ii) ser nominada como subcontratista, consultor,
fabricante, proveedor o prestador de servicios de otra empresa elegible a la cual se
le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco'.

(e) Requerirda la inclusion en los Documentos de Licitacion y en los contratos
financiados por préstamos del Banco de una clausula que exija que Licitantes,
proveedores y contratistas, y sus respectivos subcontratistas, agentes, personal,
consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan que el Banco
inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucidon de contratos, y que sean examinados por
auditores designados por el Banco”.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante, proveedor o prestador de servicios designado (se utilizan diferentes

nombres segin el Documento de Licitacion del que se trate) es uno que: i) ha sido incluido por el Licitante
en su solicitud de Precalificacion u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y
esenciales que le permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificacién para la Oferta particular; o
ii) ha sido designado por el Prestatario.
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PARTE 2: REQUISITOS DE LAS OBRAS
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Seccion VII. Requisitos de las Obras
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Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo

El Contratante debe utilizar los servicios de un especialista ambiental, social, de salud y de
seguridad adecuadamente calificado para preparar las especificaciones para ASSS que se
trabajan con un especialista en adquisiciones.

El Contratante debe adjuntar en esta seccion o referirse a las politicas ambientales, sociales, de
seguridad y salud en el trabajo del Contratante que se aplicardn a las obras. Si no estdn
disponibles, el Contratante debe usar la siguiente guia en la redaccién de una politica apropiada
para las Obras.

CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTAL Y SOCIAL
(DECLARACION)

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccién
del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, el género, la igualdad,
la proteccion de la infancia, las personas vulnerables (incluidas las personas con
discapacidad), el acoso sexual, la violencia de género (VBG), la explotacion y el abuso
sexuales (EAS), la sensibilizacion y prevencion del SIDA y un amplio compromiso de las
partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucion de las Obras. Se recomienda al Contratante que consulte con el
Banco Mundial para acordar las cuestiones que deben incluirse, que también pueden
abordar: la adaptacion al clima, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, los pueblos
indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora continua
de los procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe incluir una declaracion, que para los efectos de la politica y/o las normas

de conducta, los términos "menor” o "menores" significan las personas menores de 18 afios
de edad.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar
con indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con
las Condiciones Especiales del Contrato Subcldusula 4.21 y Apéndice C de las Condiciones
Generales del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

1. aplicar la buena prdctica industrial internacional para proteger y conservar el
medio ambiente natural y minimizar los impactos inevitables;

2. proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos
de trabajo seguros;

3. proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con
especial preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables;
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4. velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios
laborales de la OIT a los que el pais anfitrion es signatario;

n

ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser
intolerante y aplicar medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), abuso
infantil, trato inhumano, actividad sexual con menores y acoso sexual;

6. incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las
mujeres y los hombres tengan la misma oportunidad de participar en la
planificacion y la ejecucion de las Obras y de beneficiarse de ellas;

7. trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las
autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales;

8. involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y
ancianas,

9. proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacion, opiniones e ideas
sin temor a represalias y proteja a los denunciantes;

10. disminuir los riesgos de contagio de VIH y mitigar los efectos del SIDA/VIH
asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el
fin de indicar que la misma sera aplicada rigurosamente.

CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS ASSS

Al preparar las especificaciones de los requisitos ASSS, los especialistas deben tomar en
cuenta y referirse a:

informes de proyectos, p.ej. ESIA / PGAS
condiciones de consentimiento / permiso
las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial

convenciones o tratados internacionales pertinentes, etc., requisitos y normas legales
y / 0 normativas nacionales (cuando éstas representan normas mds estrictas que las
Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial))

normas internacionales pertinentes, p.ej. Directrices de la OMS para el uso seguro
de plaguicidas

normas sectoriales pertinentes, p.ej. Directiva 91/271 / CEE del Consejo sobre el
tratamiento de aguas residuales urbanas

mecanismo de atencion de quejas incluyendo tipos de quejas a ser registradas y como
se protege la confidencialidad, por ejemplo, de quienes formulan denuncias
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e prevenciony gestion de VBG/EAS

La especificacion detallada de ASSS debe, en la medida de lo posible, describir el resultado
previsto vez de los métodos de trabajo.

Los requisitos de ASSS deben ser preparados de manera que no entren en conflicto con las
Condiciones Generales de Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato, y en
particular:

Condiciones Generales del Conirato

Subclausula 1.13  Cumplimiento de las leyes

Subclausula 2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones

Subclausula 4.1 Obligaciones Generales del Contratista

Subclausula 4.4 Subcontratistas

Subclausula 4.8 Procedimientos de seguridad

Subclausula 4.14  Interferencia

Subcldusula 4.18  Proteccion del medio ambiente

Subclausula 4.23  Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras
Subclausula 4.24  Fosiles

Seccion 6 Personal y mano de obra (incluyendo seguridad y salud
laboral)

Subclausula 7.1 Modo de ejecucion
Subclausula 11.11 Despeje del lugar de las obras

Subcldusula 12.3  Método de medicion (referente a IAL 14.2 "Se considerard
que las partidas para las cuales el Licitante no ha indicado
precios unitarios o precios estan cubiertas por los precios
unitarios indicados para otras partidas de la Lista de
Cantidades y el Contratante no las pagard por separado.”

REQUISITOS MINIMOS DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL LICITANTE

Deben establecerse requisitos minimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenta
cuestiones, impactos y medidas de mitigacion identificados en:

e informes de proyectos, p.ej. EIAS / PGAS
e cualquier requerimiento especifico de VBG/EAS

e condiciones de consentimiento / permiso (que son las condiciones del érgano regulador
a la que estan sujetos cualquier permiso o aprobacion otorgada al proyecto)

e las normas requeridas, incluidas las Directrices ASSS del Grupo del Banco Mundial
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e convenciones, estdandares o tratados internacionales pertinentes, etc., las normas legales
nacionales y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando éstas
representan normas mds estrictas que las Directrices ASSS del Grupo del Banco
Mundial)

e normas pertinentes, p.ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas (IFC y
BERD)

e normas sectoriales pertinentes, p.ej. Alojamiento de los trabajadores

e Mecanismos de atencion de quejas.

Los tipos de problemas identificados podrian incluir riesgos asociados con: afluencia
laboral, propagacion de enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género,
comportamiento ilicito y delincuencia, y mantenimiento de un ambiente seguro, etc.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del
Contratista (incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados
para abordar las siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones
para responder a inquietudes particulares de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o
a los requisitos especificos del proyecto. La norma de conducta debe incluir una declaracion,
que para los efectos de la politica y/o las normas de conducta, los términos "menor" o
"menores" significan las personas menores de 18 afios de edad.

Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion

El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la

comunidad local (incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del

Contratante, el personal del Contratista (incluyendo el uso de equipo de proteccion

personal prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacion de informar

sobre condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad o amenazan el
medio ambiente)

El uso de sustancias ilegales

No Discriminacién al tratar la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y

desfavorecidos), al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo,

en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma, estado civil,
nacimiento, edad, discapacidad (fisica o mental), orientacion sexual, identidad de género,
conviccion politica o estado de salud, civico o social)

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona
afectada (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y
tradiciones)

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en

particular hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo,

sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado)
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7. Violencia, incluida la violencia sexual y / o de género (por ejemplo, actos que infligen
dafio o sufrimiento fisico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coaccidn y privacion
de libertad)

8. Explotacion, incluida la explotacion y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibicidn del
intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u
otras formas de comportamiento humillante, degradante, de explotaciéon o abuso de
poder.

9. La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el
abuso, o comportamiento inaceptable con los nifios, limitando las interacciones con los
menores y garantizando su seguridad en las zonas del proyecto)

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier
tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien
haya una conexioén financiera, familiar o personal)

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y
sociales)

13. Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido
o desperdicio)

14. Obligacién de denunciar violaciones de las Normas

15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho
informe se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada
trabajador para indicar que:

e recibi6 una copia de las Normas
e se le explicaron las Normas;
e reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y

¢ entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves,
hasta el despido, inclusive, o remisién a las autoridades legales.

Se desplegara una copia de las Normas en un lugar facilmente accesible para la comunidad
y las personas afectadas por el proyecto. Se proporcionard en idiomas comprensibles para
la comunidad local, el personal del Contratista, el personal del Contratante y las personas
afectadas.

PAGO POR LOS REQUISITOS ASSS

Los especialistas ASSS y de adquisiciones del Contratante deben considerar cémo el
Contratista costeard la implementacion de los requisitos de ASSS. En la mayoria de los
casos, el pago por la entrega de los requisitos de ASSS serd una obligacion subsidiaria del
Contratista cubierto por los precios citados para otros articulos de la Lista de Cantidades o
en el Calendario de Actividades. Por ejemplo, normalmente el costo de implementar sistemas
de trabajo seguros en el lugar de trabajo, incluyendo las medidas necesarios para garantizar
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la seguridad del trdnmsito, estard cubierto por las tarifas del Licitante para las obras
pertinentes Alternativamente, las sumas provisionales podrian reservarse para actividades
discretas, por ejemplo, para el servicio de asesoramiento de VIH, y sensibilizacion y
conciencia de VBG / EAS o para alentar al Contratista a desarrollar actividades de ASSS
adicionales mas alla del requisito del Contrato.
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Planos
Lote 1
Lote2y
Lote 3

(Ver Expediente Técnico)
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Informaciéon complementaria

Lote 1
Lote2y
Lote 3

(Ver Expediente Técnico)
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Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

Programa Nacional de Saneamiento Rural — Programa de Agua
Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural

Lote 1:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
LISBOA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE
LORETO, LORETO”

Lote 2:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE SUCRE, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO"

Lote 3:

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE NAUTA,
PROVINCIA DE LORETO, LORETO”

\ .-
L



Seccion VIII. Condiciones Generales 136

Las Condiciones Generales que figuran a continuacién corresponden a la Edicion
Armonizada del Banco de las Condiciones Contractuales para la Construccion preparadas y
registradas por la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010.
Todos los derechos reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los Prestatarios
del Banco y sus organismos de ejecucion de proyectos conforme se estipula en el Convenio
de Concesion de Licencia celebrado entre el BIRF y la FIDIC el 11 de marzo del 2005. Por
consiguiente, ninguna parte de esta publicacion podrad reproducirse, traducirse, adaptarse,
almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en forma alguna ni por
medio alguno, ya sea mecanico, electrénico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u
otros medios, sin la previa autorizacion por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante
identificado anteriormente y con el Unico proposito de elaborar estos Documentos Estandar

de Licitacion para el Contrato anteriormente sefialado.
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1.1 Definiciones

1.1.1 El Contrato

Condiciones Generales

1. Disposiciones generales

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que
comprenden las Condiciones Especiales, las partes Ay By
estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el significado que se sefiala en el
documento. Los términos que se refieran a personas o partes
incluirdn empresas y otras entidades juridicas, salvo en los
casos en que el contexto requiera algo diferente.

LL1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

L.LI.LLS

1.1.1.6

Por “Contrato” se entiende el Convenio Contractual,
la Carta de Aceptacion, la Carta de la Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los
Formularios y Listas y los demés documentos (si los
hubiere) que se enumeran en el Convenio Contractual
o en la Carta de Aceptacion.

Por “Convenio Contractual” se entiende el convenio
contractual al que se hace referencia en la subclausula
1.6 [Convenio Contractual].

Por “Carta de Aceptacion” se entiende la carta de
aceptacion formal, firmada por el Contratante, de la
Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que
se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por
ambas Partes. De no existir una carta de aceptacion
en los términos sefialados, la expresion “Carta de
Aceptacion” hard referencia al Convenio Contractual,
y la fecha de emisidon o recibo de la Carta de
Aceptacion significara la fecha de suscripcion del
Convenio Contractual.

Por “Carta de la Oferta” se entiende el documento
titulado Carta de la Oferta o Carta de Licitacion, que
elabora el Contratista, y que incluye la Oferta firmada
dirigida al Contratante para las Obras.

Por “Especificaciones” se entiende el documento de
ese mismo titulo, conforme se incluye en el Contrato,
y cualquier adicion o modificacion incorporadas a
este de conformidad con lo estipulado en el Contrato.
En ese documento se especifican las Obras.

Por “Planos” se entiende los planos de las Obras,
conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier
plano adicional o modificado emitido por el
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1.1.2 Partes y personas

—

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

Contratante (o en su nombre) de conformidad con el
Contrato.

Por “Formularios y Listas” se entiende los
documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora
el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta,
conforme se incluyen en el Contrato. Dichos
documentos pueden incluir la Lista de Cantidades,
datos, listas y formularios de tarifas y/o precios.

Por “Oferta” se entiende la Carta de la Oferta y todos
los demas documentos que presenta el Contratista con
esta, conforme se incluye en el Contrato.

Por “Lista de Cantidades”, “Lista de Trabajos por
Dia” y “Formulario de Monedas de Pago” se entiende
los documentos (si los hubiere) asi titulados en la
seccion de Formularios y Listas.

Por “Datos del Contrato” se entiende las planillas
completadas por el Contratante que llevan ese mismo
titulo y constituyen la parte A de las Condiciones
Especiales.

Por <“Parte” se entiende el Contratante o el
Contratista, segtn lo requiera el contexto.

Por “Contratante” se entiende la persona referida
como tal en los Datos del Contrato, y todos sus
sucesores legales.

Por “Contratista” se entiende la persona o personas
referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta,
aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores
legales.

Por “Ingeniero” se entiende la persona designada por
el Contratante como tal para los fines del Contrato y
que se sefiala en los Datos del Contrato, o cualquier
otra persona designada periodicamente por el
Contratante con notificacion al Contratista de
conformidad con la subclausula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

Por “Representante del Contratista” se entiende la
persona designada por el Contratista en el Contrato o
periodicamente con arreglo a la subcldusula 4.3
[Representante del Contratista], para que actie en
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1.1.3 Fechas, pruebas,
plazosy
terminaciéon

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

nombre del Contratista.

Por “Personal del Contratante” se entiende el
Ingeniero, los asistentes mencionados en la
subcldusula 3.2 [Delegacién por el Ingeniero] y el
resto del personal, mano de obra y otros empleados
del Ingeniero y del Contratante; asi como cualquier
otro personal sobre el cual se notifique al Contratista
por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del
Contratante.

Por “Personal del Contratista” se entiende el
Representante del Contratista y todo el personal que
utilice el Contratista en el Sitio, que puede incluir el
personal, la mano de obra y otros empleados del
Contratista y de cada Subcontratista; asi como
cualquier otro personal que asista al Contratista en la
ejecucion de las Obras.

Por “Subcontratista” se entiende cualquier persona
definida como tal en el Contrato, o cualquier persona
designada como subcontratista para una parte de las
Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de
ellos.

Por “Comité de Resolucion de Controversias” se
entiende la persona o las tres personas designadas con
arreglo a la subcldusula 20.2 [Nombramiento del
Comité de Resoluciéon de Controversias] o la
subclausula 20.3 [Desacuerdo sobre la composicion
del Comité de Resolucion de Controversias].

Por “FIDIC” se entiende la Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federacion
Internacional de Ingenieros Consultores.

Por “Banco” se entiende la institucion financiera (si la
hubiere) que se sefiala en los Datos del Contrato.

1.1.2.12 Por “Prestatario” se entiende la persona (si la hubiere)

1.1.3.1

1.1.32

designada como tal en los Datos del Contrato.

Por “Fecha Base” se entiende la fecha que
corresponde a 28 dias previos a la fecha limite de
presentacion de las Ofertas.

Por “Fecha de Inicio” se entiende la fecha notificada
como tal con arreglo a la subcldusula 8.1 [Inicio de
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las Obras].

1.1.3.3 Por “Plazo de Terminacién” se entiende el plazo para
terminar las Obras o una Seccién de estas (segin
corresponda) con arreglo a la subclausula 8.2 [Plazo
de Terminacion], segin consta en los Datos del
Contrato (incluida cualquier prérroga en virtud de la
subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]),
calculado a partir de la Fecha de Inicio.

1.1.3.4 Por “Pruebas a la Terminacién” se entiende las
pruebas que se especifican en el Contrato, o que se
acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como
Modificacion y que se llevan a cabo en virtud de la
clausula 9 [Pruebas a la Terminacion] antes de que el
Contratante reciba las Obras o una Seccién de estas
(segln corresponda).

1.1.3.5 Por “Certificado de Recepcion de Obra” se entiende
el certificado que se emite en virtud de la clausula 10
[Recepcion por Parte del Contratante].

1.1.3.6 Por “Pruebas Posteriores a la Terminacién” se
entiende las pruebas (si las hubiere) especificadas en
el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad
con las Especificaciones una vez que el Contratante
recibe las Obras o una Seccién de estas (segin
corresponda).

1.1.3.7 Por “Plazo para la Notificacion de Defectos” se
entiende el plazo para notificar cualquier defecto de

las Obras o una Seccion de estas (conforme proceda)
@ con arreglo a la subcldusula 11.1 [Terminacion de
trabajos pendientes y subsanacion de defectos], el

cual se extiende por 365 dias, salvo que se establezca
algo diferente en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prorroga en virtud de la subclausula 11.3
[Prorroga del Plazo para la Notificacion de

Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se
/ terminen las Obras o la Seccién conforme se
/ certifique de acuerdo con la subcldusula 10.1

[Recepcion de las Obras y Secciones].

1.1.3.8 Por “Certificado de Cumplimiento” se entiende el
certificado que se emite en virtud de la subcldusula
11.9 [Certificado de Cumplimiento].

e 1.1.3.9 Por «“Dia” se entiende un dia calendario y por “afio”,
365 dias.
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1.14

Moneda y pagos

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8
1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

Por “Monto Contractual Aceptado” se entiende la
suma aceptada en la Carta de Aceptacion para la
ejecucion y terminacién de las Obras y la subsanacion
de cualquier defecto.

Por “Precio del Contrato” se entiende el precio que se
define en la subcldusula 14.1 [Precio del Contrato], e
incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

Por “Costo” se entiende todos los gastos en que haya
incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista,
ya sea en el Sitio o fuera de este, incluyendo gastos
generales y cargos similares, pero no las ganancias.

Por “Certificado de Pago Final” se entiende el
certificado de pago emitido en virtud de la
subclausula 14.13 [Emision del Certificado de Pago
Final].

Por “Declaracién Final” se entiende la declaracién
que se define en la subclausula 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final].

Por “Moneda Extranjera” se entiende la moneda en
que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio
del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

Por “Certificado de Pago Provisional” se entiende un
certificado de pago emitido con arreglo a la clausula
14 [Precio del Contrato y pago], que no sea el
Certificado de Pago Final.

Por “Moneda Local” se entiende la moneda del Pais.

Por “Certificado de Pago™ se entiende un certificado de
pago emitido en virtud de la clausula 14 [Precio del
Contrato y pago].

Por “Monto Provisional” se entiende una suma (si
procede) especificada como tal en el Contrato para la
ejecucion de cualquier parte de las Obras, el
suministro de Equipos o Materiales o la prestacion de
servicios en virtud de la subcldusula 13.5 [Montos
Provisionales].

Por “Monto Retenido” se entiende los montos
acumulados que retenga el Contratante con arreglo a
la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales] y pague en virtud de la subclausula
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1.1.5 Obrasy bienes

1.1.4.12

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1.1.5.8

14.9 [Pago del Monto Retenido].

Por “Declaracion” se entiende una declaracién que
presenta el Contratista como parte de una solicitud de
un certificado de pago, en virtud de la cldusula 14
[Precio del Contrato y pago].

Por “Equipos del Contratista” se entiende todos los
aparatos, maquinarias, vehiculos y demas elementos
necesarios para la ejecucion y la terminacioén de las
Obras y la subsanacion de cualquier defecto. Sin
embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras
Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere),
Elementos de Planta, Materiales y cualquier otro
elemento que forme parte o esté destinado a formar
parte de las Obras Permanentes.

Por “Bienes” se entiende los Equipos del Contratista,
los Materiales, los Elementos de Planta y las Obras
Temporales, o cualquiera de estos segin corresponda.

Por “Materiales” se entiende elementos de todo tipo
(aparte de los Elementos de Planta) que forman parte
o estan destinados a formar parte de las Obras
Permanentes, incluidos los materiales de suministro
tnico (si los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

Por “Obras Permanentes” se entiende las Obras
Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Por “Elementos de Planta” se entiende los aparatos,
maquinarias y otros equipos que formen parte o estén
destinados a formar parte de las Obras Permanentes,
incluyendo vehiculos adquiridos por el Contratante y
relacionados con la construccién u operacion de las
Obras.

Por “Seccién” se entiende una parte de las Obras
definida como tal en los Datos del Contrato (si la
hubiere).

Por “Obras Temporales” se entienda las Obras
temporales de todo tipo (diferentes de los Equipos del
Contratista) que se necesitan en el Sitio para la
ejecucion y terminacion de las Obras Permanentes y
la subsanacion de cualquier defecto.

Por “Obras” se entiende las Obras Permanentes y las
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1.1.6 Otras definiciones 1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

1.1.6.8

1.1.6.9

Obras Temporales, o cualquiera de ellas segin
corresponda.

Por “Documentos del Contratista” se entiende los
célculos, programas de computacion y otros
programas informaticos, planos, manuales, modelos y
otros documentos de naturaleza técnica (si los
hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud
del Contrato.

Por “Pais” se entiende el pais donde se encuentra el
Sitio (o la mayor parte de este), y donde se ejecutaran
las Obras Permanentes.

Por “Equipos del Contratante” se entiende los
aparatos, maquinaria y vehiculos (si los hubiere) que
el Contratante pone a disposicién del Contratista para
la ejecucion de las Obras, conforme se sefiala en las
Especificaciones; pero no incluyen los Elementos de
Planta que no haya recibido el Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la clausula 19 [Fuerza
Mayor].

Por “Leyes” se entiende toda legislacién nacional (o
estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes, asi como
las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

Por “Garantia de Cumplimiento” se entiende la
garantia (o garantias, si procede) en virtud de la
subclausula 4.2 [Garantia de Cumplimiento].

Por <“Sitio” se entiende los lugares donde se
ejecutaran las Obras Permanentes, incluyendo
almacenes y éreas de trabajo, y adonde deben ser
enviados los Elementos de Planta y los Materiales,
asi como cualquier otro lugar que se defina en el
Contrato como parte del Sitio.

Por “Imprevisible” se entiende que un Contratista con
experiencia no puede prever razonablemente hasta la
Fecha Base.

Por “Modificacién” se entiende cualquier cambio a las
Obras que es requerido o aprobado como una
modificacion en virtud de la clausula 13
[Modificaciones y ajustes].
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1.2 Interpretacién

1.3 Comunicaciones

1.1.6.10 Por “Notificacion de Inconformidad” se entiende la
comunicacion cursada de una Parte cualquiera a la
otra en virtud de la subcldusula 20.4 [Obtencion de
una decision del Comité de Resolucion de
Controversias] en la cual se manifieste su
inconformidad y su intencién de someter la cuestién a
arbitraje.

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

a) las palabras que indican un género incluyen amt
géneros;

b) las palabras que indican el singular incluyen tamb
el plural, y viceversa;

¢) las disposiciones que incluyen las palab
“consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” “t
convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o “acuerc
requieren que dicho acuerdo o consentimiento
consignen por escrito;

d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mai
mecanografiado, impreso o elaborado de man
electronica, que produce un registro permanente;

e) la palabra “Propuesta” es sinénimo de “Ofert
“Proponente” es sindnimo de “Licitante” y “Documen
de la Oferta” es sindnimo de “Documentos de Licitacién

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran
en cuenta en la interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la
expresion “Costo mas ganancias” requieren que las ganancias
sean de 1/20 (5 %) del Costo, salvo indicacién diferente en los
Datos del Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la
entrega o0 emision de  aprobaciones, certificados,
consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiquitos, estas comunicaciones deberan ser:

a)  por escrito y entregadas personalmente (con acuse
de recibo); enviadas por correo o con servicio de
encomienda especial (courier), o remitidas mediante
cualquiera de los sistemas de transmision electronica
acordados conforme figura en los Datos del Contrato;
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1.4 Leyeidioma

1.5 Orden de
prioridad de los
documentos

b) entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion
del destinatario para fines de comunicaciones que figure
en los Datos del Contrato. Sin embargo,

1) cuando el destinatario
notifique un cambio de
direccion, de ahi en

adelante las
comunicaciones se
enviaran a la direccion
correspondiente;

ii) si el destinatario no
indicare algo diferente
en las solicitudes de
aprobacion o
consentimiento, las
comunicaciones podran
enviarse a la direccidon
desde la cual se haya
efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones
no deberan negarse ni demorarse sin razones validas. Cuando
se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor
debera enviar una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el
Ingeniero emitan una notificacién a la otra Parte, se debera
enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, segin
corresponda.

El Contrato se regird por la legislacion del Pais u otra
jurisdiccion que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en
los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones serd el que se indique en
los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizara el
idioma que rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberan
considerarse mutuamente explicativos. Para fines de
interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se
cefiird a la siguiente secuencia:

a) el Convenio Contractual (si lo hubiere),

b) la Carta de Aceptacion;
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1.6 Convenio
Contractual

1.7 Cesion

1.8 Cuidadoy
/ suministro de los
Documentos

¢) la Carta de la Oferta;

d) las Condiciones Especiales: parte A;
e) las Condiciones Especiales: parte B;
f)  las Condiciones Generales;

g) las Especificaciones;

h)  los Planos;

i) los Formularios y Listas y cualquier otro
documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigiiedad o discrepancia en los
documentos, el Ingeniero emitird las aclaraciones o
instrucciones necesarias.

Las Partes celebraran un Convenio Contractual dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que el
Contratista reciba la Carta de Aceptacion, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio
Contractual se basara en el formulario que se anexa en las
Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y
cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar
el Convenio Contractual correran por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total ni parcialmente el
Contrato, como asi tampoco ningtn otro beneficio o interés en
el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera
de las Partes:

a)  podra ceder la totalidad o parte del Contrato con
el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola
discrecion de dicha Parte,

b) podra, como garantia a favor de un banco o
entidad financiera, ceder su derecho a recibir
cualquier pago vencido o adeudado en virtud del
Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de
las Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion diferente en
el Contrato, se suministraran dos copias del Contrato y de cada
Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar
copias adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de
todos los Documentos del Contratista, salvo que se hayan
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1.9 Demorasenla
emision de Planos
o instrucciones

entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista
proporcionard al Ingeniero seis copias de cada uno de los
Documentos del Contratista.

El Contratista guardard, en el Sitio, una copia del Contrato, las
publicaciones que se sefialan en las Especificaciones, los
Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
Modificaciones, asi como cualesquiera otras comunicaciones
que se realicen en virtud del Contrato. El personal del
Contratante tendra el derecho de acceder a todos los
documentos mencionados en toda oportunidad que se
considere razonable.

Si una de las Partes detecta algin error o defecto en un
documento elaborado para su uso durante la ejecucion de las
Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra al
respecto.

El Contratista debera notificar al Ingeniero sobre cualquier
posible demora o interrupcién de las Obras en caso de que no
se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones
necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable.
La notificacién incluird informacion detallada sobre los planos
o instrucciones que se necesiten, la razon por la que deban
emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el
costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por
la demora en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo
debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la
instruccion sefialados en un plazo razonable y que se
especifique  en la  notificacion con  informacion
complementaria, el Contratista enviard otra notificaciéon al
Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora,
si se ha retrasado o se demorara la terminaciéon de las
Obras, en virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo
de Terminacién];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera
de conformidad con la subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de
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1.10 Uso de los
Documentos del
Contratista por
parte del
Contratante

1.11 Uso de los
Documentos del
Contratante por
parte del

llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a
algiin error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del
plazo ni al Costo o ganancias mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por el Contratista (o en su
nombre).

Se considerara que (con la firma del Contrato) el Contratista
otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado,
transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y
transmitir los Documentos del Contratista, asi como para
realizar y usar modificaciones de estos. Dicha licencia:

a)  sera valida a lo largo de la vida util real o prevista
(lo que sea mas largo) de las partes pertinentes de las
Obras,

b)  permitird que cualquier persona que esté en debida
posesion de la parte pertinente de las Obras copie, use y
transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y
demoler las Obras,

c) en caso de que los Documentos del Contratista
estén en forma de programas de computacién y otros
programas informaticos, permitird el uso de estos en
cualquier computadora en el Sitio y otros lugares,
conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos
de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre,
podra, sin el consentimiento previo del Contratista, usar,
copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista
ni otros documentos de disefio elaborados por el Contratista o
en su nombre para otros fines que no sean los que se sefialan
en esta subcldusula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos
los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
respecto de las Especificaciones, los Planos y otros
documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El



Seccidn VII. Condiciones Generales 149

Contratista

1.12 Detalles
confidenciales

1.13 Cumplimiento de
las Leyes

Contratista podrd, a sus expensas, copiar, usar y obtener
transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El
Contratista no podr4, sin el consentimiento previo del
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a
terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del
Contrato.

El Contratista y el Personal del Contratante divulgaran toda la
informacion confidencial y de otra indole que se solicite
razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y
permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos deber tratar la informacion del Contrato
con caracter privado y confidencial, salvo en la medida
necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por cada
uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir con las leyes
pertinentes. Ninguno de ellos publicara ni divulgara
informacion acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin
el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el
Contratista podra divulgar cualquier informacion de dominio
publico o informacién que se requiera para demostrar sus
calificaciones para competir en otros proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las
Leyes pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las
Condiciones Especiales:

a) el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener)
los permisos de planificacion, zonificacidn, edificacion o
de indole similar para las Obras Permanentes, asi como
cualquier otro permiso que, seglin se establezca en las
Especificaciones, deba haber obtenido (o deba obtener) el
Contratante. El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad respecto de las consecuencias que se
deriven de cualquier incumplimiento en este sentido;

b) el Contratista debera emitir todas las notificaciones,
pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener
todos los permisos, licencias y aprobaciones que exijan
las Leyes para la ejecucion y terminacion de las Obras y
para la subsanacion de cualquier defecto. El Contratista
eximird al Contratante de toda responsabilidad respecto
de las consecuencias que se deriven de cualquier
incumplimiento en este sentido, salvo que el Contratista
est¢ impedido para realizar estas acciones y muestre
pruebas de su diligencia.
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1.14 Responsabilidad

1.15

2.1

conjuntay
solidaria

Inspecciones y
auditorias por
parte del Banco

Derecho de acceso
al Sitio

Si el Contratista establece (al amparo de las Leyes aplicables)
una asociacion en participacion, consorcio u otra asociacién de
hecho de dos o mds personas:

a) dichas personas serdn consideradas responsables en
forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el
cumplimiento del Contrato;

b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de
su representante, quien tendrd la autoridad para obligar
en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas
personas;

¢) el Contratista no modificard su composicién ni su
situacién juridica sin el consentimiento previo del
Contratante.

El Contratista permitira al Banco y a personas designadas por
este inspeccionar el Sitio o las cuentas y registros del
Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y
someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores
designados por el Banco, si este asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a
todas las partes del Sitio, y posesion de estas, durante el plazo
(o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El derecho de
acceso y la posesion no podran ser exclusivos del Contratista.
Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda
(al Contratista) la posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso, el Contratante lo hara en el
plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones.
Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho o
posesion hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el
Contratante concedera al Contratista el derecho de acceso al
Sitio, y la posesion de este, en los periodos que sean necesarios
para permitir al Contratista proceder sin interrupcion de
conformidad con el programa presentado con arreglo a la
subcldusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algiin Costo
debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho
o posesion en el plazo establecido, el Contratista notificard de
ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
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2.2  Permisos, licencias
y aprobaciones

2.3 Personal del
Contratante

2.4 Arreglos
financieros del

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se
ha retrasado o se demorara la terminacion de las Obras,
en virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacidn};

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacién, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a
algin error o demora del Contratista, incluido un error o
demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del
Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga
ni al Costo o ganancias mencionados.

El Contratante prestarad asistencia razonable al Contratista,
cuando este asi lo solicite, para obtener:

a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el
Contrato, pero que no puedan obtenerse con facilidad,

b) cualquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las
Leyes del Pais:

i) que el Contratista esté obligado a obtener de
conformidad con la subcldusula 1.13
[Cumplimiento de las Leyes],

ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de
aduana,

iii) para la exportacion de los Equipos del Contratista,
cuando se retiren del Sitio.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse de que
el Personal del Contratante y los demds Contratistas del
Contratante en el Sitio:

a) cooperen con el Contratista de conformidad con la
subclausula 4.6 [Cooperacion],

b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el
Contratista con arreglo a los incisos a), b) y c¢) de las
subclausulas 4.8 [Procedimientos de seguridad] y 4.18
[Proteccion del medio ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y,
de ahi en adelante, dentro de un plazo de 28 dias contados a
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Contratante

2.5 Reclamaciones del
Contratante

partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista,
evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los
arreglos financieros que han de permitir que el Contratante
pague puntualmente el Precio del Contrato (seglin se calcule en
ese momento) de conformidad con la clédusula 14 [Precio del
Contrato y pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a
sus arreglos financieros, el Contratante deberd notificar al
Contratista y proporcionar informacién detallada al respecto.

Ademas, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido
los desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia
total o parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante
notificara dicha suspension al Contratista, con los detalles
correspondientes, incluida la fecha de la notificacion, con
copia al Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la
fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificacion de
suspensién. En caso de que el Contratante tenga acceso a
fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir
pagando al Contratista mas alld de los 60 dias contados desde
la fecha de la notificacion de suspension por parte del Banco,
el Contratante debera presentar en su notificacién evidencia
razonable de la medida en que dichos recursos estaran
disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago
en virtud de cualquier clausula de estas Condiciones o de otra
manera relacionada con el Contrato y/o a una prorroga del
Periodo para la Notificacion de Defectos, el Contratante o el
Ingeniero notificaran detalladamente al Contratista. Sin
embargo, no sera necesario hacer notificaciones de pagos
adeudados con arreglo a la subclausula 4.19 [Electricidad, agua
y gas], la subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y
materiales de libre disposicion], o de otros servicios que
solicite el Contratista.

La notificacion debera hacerse tan pronto como sea posible y
no mas de 28 dias después que el Contratante se haya enterado,
o debiera haberse enterado, del acontecimiento o las
circunstancias que originaron la reclamacioén. Se enviard una
notificaciéon sobre cualquier prorroga del Periodo para la
Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de la
reclamacion, asi como pruebas del monto y/o la prorroga que
el Contratante considere que le correspondan en relacion con el
Contrato. El Ingeniero procedera de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o
decisién respecto de i) el monto (si procede) que le



Secciéon VIH. Condiciones Generales 153

3.1

Obligaciones y
facultades del
Ingeniero

corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o ii)
la prérroga (si procede) del Plazo para la Notificacion de
Defectos de conformidad con la subclausula 11.3 [Prérroga del
Plazo para la Notificacién de Defectos].

Este monto podra incluirse como una deduccion en el Precio
del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante solo
tendra derecho a compensar o deducir una suma de un monto
certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar
otra reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con
esta subclausula.

3.  EllIngeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplird las
obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del
Ingeniero incluird ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumplir con esas obligaciones.

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podra ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente de
este. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del Contratante
antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos seran
los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante
informard sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en
las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica
que requiera la autorizacién del Contratante, entonces (para los
fines del Contrato) se considerara que este Gltimo ha concedido
su aprobacion.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que estas se especifiquen en el Contrato
o que se deriven en forma implicita de este, se considerara
que actia en nombre del Contratante;

b) el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de
las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato;

¢) ninguna aprobacion, verificacion, certificado,
consentimiento, examen,  inspeccion,  instruccion,
notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa
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indole del Ingeniero (incluida la no desaprobacion)
eximira al Contratista de cualquier responsabilidad que
tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en
cuanto a  errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos;

d) salvo que se indique algo diferente en forma expresa,
cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a
una solicitud del Contratista deberd ser notificado por
escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de
recibida la solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacién especifica del Contratante
antes de actuar de conformidad con las siguientes subcldusulas
de estas Condiciones:

a) subclausula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una
prorroga y/o costo adicional.

b) subclausula 13.1: Instrucciones de Modificacion, excepto
en los siguientes casos:

i)  situaciones de emergencia conforme lo determine el
Ingeniero,

ii) el caso en que una Modificaciéon aumente el Monto
Contractual Aceptado en un porcentaje inferior al
especificado en los Datos del Contrato.

¢) subclausula 13.3: Aprobaciébn de una propuesta de
Modificacion presentada por el Contratista de
conformidad con las subclausulas 13.1 0 13.2.

d) subclausula 13.4: Especificacion del monto pagadero en
cada una de las monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacién, como se
indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia
que afecte la seguridad personal, la seguridad fisica de las Obras
o de las propiedades colindantes, este podrd, sin eximir al
Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo los trabajos o
las actividades que sean necesarios, segin el Ingeniero, para
mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplird
inmediatamente cualquier instruccion de esa indole que le dé el
Ingeniero, atn a falta de la aprobacién de dicha instruccién por
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3.2 Delegacion por
parte del
Ingeniero

3.3 Instrucciones del
Ingeniero

parte del Contratante. El Ingeniero determinard un aumento del
Precio del Contrato por concepto de dichas instrucciones, de
conformidad con lo dispuesto en la cldusula 13, y notificard
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

El Ingeniero podrd ocasionalmente asignar deberes y delegar
autoridad a los asistentes, y también podra revocar tales
asignaciones o delegaciones. Entre los asistentes pueden
incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes
designados para examinar y/o probar elementos de los
Elementos de Planta y/o los Materiales. La asignacion,
delegacién o revocacion deberan hacerse por escrito y no
entraran en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia
de la notificacién. Sin embargo, salvo que ambas Partes
acuerden otra cosa, el Ingeniero no podra delegar la autoridad
para resolver cualquier asunto de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien
se haya delegado autoridad estard autorizado uUnicamente a
impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la
delegacion. Cualquier aprobacién, verificacién, certificado,
consentimiento, examen, inspeccion, instruccion, notificacion,
propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por parte de un
asistente, efectuado de conformidad con la delegacién, tendra el
mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo,

a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Elementos
de Planta o Materiales no constituird la aprobacion de
estos, por lo que no afectard el derecho del Ingeniero a
rechazar dichos trabajos, Elementos de Planta o
Materiales;

b) si el Contratista cuestiona una decisién o instruccion de un
asistente, el Contratista podrd remitir el asunto al
Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmars,
revertira o modificara la decisién o instruccion.

El Ingeniero podrd impartir instrucciones al Contratista en
cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o
modificados que se necesiten para la ejecucion de las Obras y la
subsanacion de cualquier defecto, de conformidad con el
Contrato. El Contratista solo respondera a las instrucciones del
Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad
pertinente en virtud de esta cldusula. En el caso de que una
instruccion constituya una Modificacion, se aplicara la clausula
13 [Modificaciones y ajustes].
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3.4 Reemplazo del
Ingeniero

3.5 Decisiones

/‘)

El Contratista cumplird las instrucciones que imparta el
Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha
autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato.
Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirdn por
escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

a)  dauna instruccion verbal,

b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacion
escrita de la instruccién en un plazo de dos dias laborales a
partir de la fecha en que se dio la instruccién,

c)  no responde con una negativa o instruccion escrita dentro de
dos dias laborables después de recibir la confirmacion,

entonces la confirmacién pasara a constituir la instruccion
escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha
autoridad (seglin corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante
debera notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la
fecha prevista del reemplazo, el nombre, la direccién y la
experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el
Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es
adecuado, tendrd el derecho a presentar objeciones al
nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacioén que fundamente su posicion, y el Contratante dara
plena y justa consideracion a dicha objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el
Ingeniero proceda de conformidad con esta subclausula 3.5 para
acordar o resolver algiin asunto, el Ingeniero consultard con
cada una de las Partes con el 4nimo de alcanzar un acuerdo. De
no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decisién justa
de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a
ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con
los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber
recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las
Partes dard cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo y
hasta que se sometan a reconsideracién con arreglo a la
clausula 20 [Reclamaciones, controversias y arbitraje].
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4.1 Obligaciones
generales del
Contratista

4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista
disefiara, ejecutara y terminara las Obras de conformidad con el
Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y subsanara
cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrard los Elementos de Planta y los
Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato,
asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes
consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o
temporales, necesarios para el disefio, la ejecucidn y terminacion
de las Obras y la subsanacion de sus defectos, o en relacién con
ellos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en las
Obras, o se requieran para ellas, deberan provenir de cualquier
pais elegible de conformidad con la definicién que establece el
Banco.

El Contratista velara por el caracter adecuado, la estabilidad y la
seguridad de todas las operaciones y los métodos de
construccion en el Sitio. Salvo en la medida en que se
especifique en el Contrato, el Contratista i) sera responsable de
todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el
disefio que pueda ser necesario para garantizar que cada uno de
los Elementos de Planta y los Materiales se cifian al Contrato; y
ii) no seré responsable del disefio ni las especificaciones de las
Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero,
la informacién sobre los arreglos y los métodos que propone
adoptar para la ejecucion de las Obras. Dichos arreglos y métodos
no podran modificarse de manera significativa sin que antes se
haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista
disefiard cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces,
salvo indicacidn diferente en las Condiciones Especiales:

a) el Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos
del Contratista correspondientes a dicha parte de
conformidad con los procedimientos que se especifican en
el Contrato;

b) esos Documentos del Contratista se cefiirin a las
Especificaciones y los Planos, estaran escritos en el idioma
para comunicaciones definido en la subclausula 1.4 [Ley e
idioma] e incluiran la informacion adicional solicitada por
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4.2 Garantia de
Cumplimiento

el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar
los disefios de cada una de las Partes;

c) el Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez
terminadas las Obras, servird para el propdsito para la que fue
concebida de conformidad con el Contrato;

d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el
Contratista proporcionara al Ingeniero la documentacion
“conforme a obra” y segun corresponda, los manuales de
operacion y mantenimiento, de conformidad con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para que el
Contratante  pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras.
Dicha parte no se considerara terminada para los fines de
la recepcion con arreglo a la subclausula 10.1 [Recepcion
de las Obras y Secciones] hasta que se hayan
proporcionado al Ingeniero la documentacion y los
manuales mencionados.

El Contratista obtendra (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en los Datos del
Contrato, la cual estara denominada en la(s) moneda(s) del
Contrato o una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante. Si en los Datos del Contrato no se sefiala ningtin
monto, esta subclausula no seré aplicable.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro
de un plazo que no exceda de 28 dias después de haber recibido
la Carta de Aceptacion, y enviard una copia al Ingeniero. La
Garantia de Cumplimiento serd emitida por una institucion
bancaria o financiera de prestigio elegida por el Contratista, y se
basara en el formulario que se adjunta a las Condiciones
Especiales, conforme a lo estipulado por el Contratante en los
Datos del Contrato, o en otro formato que apruebe el
Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento
sea valida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine
las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la
Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento
y 28 dias antes de esta el Contratista todavia no estd en
condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista debera prorrogar el periodo de validez de la Garantia
de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen
los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la



Seccion VIII. Condiciones Generales 159

4.3 Representante del
Contratista

Garantia de Cumplimiento, salvo por los montos que le
correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante eximird al Contratista de toda responsabilidad
respecto de los dafios y perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos legales) que se generen a raiz de una
reclamacion al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que dicha reclamaciéon no haya respondido a un
derecho legitimo del Contratante.

El Contratante devolverd la Garantia de Cumplimiento al
Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una
copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subcldusula, en
los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el
Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la
legislacion o como resultado de una Modificacion que supere el
25 % de la porcion del Precio del Contrato pagadera en una
moneda especifica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero,
procedera sin demora a aumentar o reducir, segin corresponda,
el valor de la Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el
mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le
conferird todas las facultades necesarias para que actie en
nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca
en el Contrato, el Contratista suministrard al Ingeniero para su
aprobacién, antes de la Fecha de Inicio, el nombre y la
informacion de la persona que propone como Representante del
Contratista. Si se niega la aprobacion o se revoca seglin la
subclausula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del
Contratista, el Contratista seguird el mismo procedimiento para
presentar el nombre y la informacién de otra persona adecuada
para el cargo en cuestion.

El Contratista no podrd revocar el nombramiento del
Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el
consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a
dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si
el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente
del Sitio durante la ejecucion de las Obras, se nombrara a un
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4.4 Subcontratistas

sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero,
a quien deberé darse la debida notificacion.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en
nombre del Contratista, de conformidad con la subclausula 3.3
[Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades,
funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrd
revocar dicha delegaciéon en cualquier momento. Las
delegaciones o revocaciones no entrardn en vigor sino una vez
que el Ingeniero haya recibido una notificacién previa firmada
por el Representante del Contratista en la que se sefiale el
nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las
funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma
para comunicaciones definido en la subclausula 1.4 [Ley e
idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no
hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se
asegurara de que haya intérpretes competentes durante todas las
horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere
suficiente.

El Contratista no subcontratar4 la totalidad de las Obras.

El Contratista sera responsable de las acciones u omisiones de
cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si
fueran las suyas propias. Salvo indicacion en otro sentido en las
Condiciones Especiales:

a) el Contratista no estard obligado a obtener aprobacion
cuando se trate de proveedores de Materiales inicamente,
o para la contratacion de un Subcontratista que esté
designado en el Contrato;

b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando
se trate de la contratacion de otros Subcontratistas que se
propongan;

¢) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias
de anticipacidén, sobre la fecha prevista de inicio de los
trabajos de cada Subcontratista, y del comienzo de dichos
trabajos en el Sitio;

d) cada subcontrato incluird disposiciones que den al
Contratante el derecho de exigir que se le ceda el
subcontrato con arreglo a la subclausula 4.5 [Cesién del
beneficio de subcontrato] (conforme proceda) o en el caso
de rescision en virtud de la subcldusula 15.2 [Rescision
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4.5 Cesion del
beneficio de
subcontrato

4.6 Cooperacion

4.7 Trazado

por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le
imponen en la subclausula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen
igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dard oportunidades
justas y razonables a contratistas del Pais para ser nombrados
Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de
Defectos pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante el
beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacién diferente en la cesidn, el
Contratista no serd responsable ante el Contratante por los
trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en
vigor de la cesidn.

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o
indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a las
siguientes personas:

a) el Personal del Contratante,
b)  otros contratistas contratados por el Contratante,

c) los miembros del personal de cualquier entidad publica
legalmente constituida,

quienes podran estar empleados en el Sitio o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en el
Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Modificacién
en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a
incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal
y otros contratistas pueden incluir el uso de Equipos del
Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso
que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al
Contratista posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos
documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las
Especificaciones.

El Contratista trazard las Obras en funcion de los puntos
originales, lineas y niveles de referencia especificados en el
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7

4.8 Procedimientos
de seguridad

Contrato o notificados por el Ingeniero. El Contratista serd
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de
las Obras, y rectificara cualquier error en las posiciones, niveles,
dimensiones o alineamiento de estas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los
parametros de referencia sefialados o notificados, pero el
Contratista tratard razonablemente de verificar la precision de
dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por
realizar trabajos requeridos a raiz de un error en los parametros
de referencia, y un contratista con experiencia no habria podido
detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese
Costo, el Contratista notificara de ello al Ingeniero y, con
arreglo a la subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacién de las Obras, en
virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mdas ganancias, el cual serda
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de
acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se habria
podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos
que se sefialan en los incisos a) y b) supra se relacionan con dicha
medida.

El Contratista debera:

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad
aplicables,

(b) velar por la seguridad de todas las personas
autorizadas a estar en el Sitio,

(c) hacer lo razonable para mantener el Sitio y las Obras
libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar
situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccion 'y
vigilancia para las Obras hasta que estas se terminen y
entreguen con arreglo a la cldusula 10 [Recepcion por
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4.9 Control de
calidad

4.10 Datos del Sitio

parte del Contratante],

(e) proporcionar  cualesquiera  Obras  Temporales
(incluidos caminos, senderos, guardas y cercas) que
puedan ser necesarias a raiz de la ejecucion de las
Obras, para el uso y la proteccién del publico y los
propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El
sistema se ceiiira a la informacién que figura en el Contrato. El
Ingeniero podré auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberén presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles
de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento
antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucion. Todos los
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el
Ingeniero deberéan ostentar comprobante de la aprobacion previa
del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber
proporcionado al Contratista, para su informacién, todos los
datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidrologicas del Sitio, incluidos aspectos
ambientales. A su vez, el Contratante pondra a disposicion del
Contratista todos los datos de esa indole que obtenga después de
la Fecha Base. El Contratista sera responsable de interpretar
todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y
el tiempo), se considerara que el Contratista ha obtenido toda la
informacion necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en-la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerard que el
Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio, - sus
alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra
informacion disponible, y que antes de presentar la Oferta
estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes,
incluidos (mas no de manera exclusiva):

a) la forma y la naturaleza del Sitio, incluidas las condiciones
subterraneas,

b) las condiciones hidroldgicas y climaticas,
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4.11 Suficiencia del
Monto
Contractual
Aceptado

4.12 Condiciones
fisicas
Imprevisibles

c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes
necesarios para la ejecucion y terminacion de las Obras y
la subsanacion de cualesquiera defectos,

d) las Leyes, los procedimientos y las practicas laborales del
Pais,

e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso,
alojamiento,  dependencias, personal, electricidad,
transporte, agua y otros servicios.

Se considerara que el Contratista:

a) esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en
términos de su exactitud y suficiencia,

b) basé el Monto Contractual Aceptado en los datos, las
interpretaciones, la  informacién  necesaria, las
inspecciones, los exdmenes y el cumplimiento de todos los
asuntos pertinentes que se especifican en la subcléusula
4.10 [Datos del Sitio].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del
Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se
establezcan bajo Montos Provisionales, si las hubiere) y todos
los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente
las Obras y subsanar cualesquiera defectos.

En esta subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones
fisicas naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones y
contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Sitio
durante la ejecucion de las Obras, incluidas condiciones
subterraneas e hidroldgicas, pero no climéticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que
considere Imprevisibles, notificard de ello al Ingeniero tan pronto
como sea posible.

En esa notificacion se describiran las condiciones fisicas, de
manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran
las razones por las que el Contratista las considera condiciones
Imprevisibles. El Contratista seguird con la ejecuciéon de las
Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables
para las condiciones fisicas, y cumplird las instrucciones que
pueda darle el Ingeniero. En el caso de que una instruccion
constituya una Modificacion, se aplicard la clausula 13
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4.13 Servidumbre de
pasoy

[Modificaciones y ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean
Imprevisibles, el Contratista hace la notificacién al respecto y
sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones
mencionadas, el Contratista tendra derecho, sujeto a la
notificacion indicada en la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorard la terminacion de las Obras, en
virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacidn];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el Precio
del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las
condiciones fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad con
la subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver
i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran
Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se describen en los incisos
a) y b) supra guardan relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decision
respecto del Costo adicional con arreglo al inciso ii), el
Ingeniero también podra analizar si otras condiciones fisicas en
partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables
de lo que podria haberse previsto cuando el Contratista present6
la Oferta. Si y en la medida en que fueren encontradas esas
condiciones mas favorables, el Ingeniero podra proceder de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de
llegar a un acuerdo o decisién respecto de las reducciones de
Costo originadas por dichas condiciones, que podran incluirse
(como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados
de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en
virtud del inciso b) y todas las reducciones mencionadas, por
todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las Obras, no dardn lugar a una reduccién neta del
Precio del Contrato.

El Ingeniero debera tomar en cuenta cualquier evidencia de las
condiciones fisicas previstas por el Contratista cuando presento
la Oferta, evidencias que el Contratista debera facilitar; sin
embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del
Contratista no tendra caracter obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera
proveer acceso efectivo al Sitio, y posesion de este, incluyendo
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dependencias

4.14 No interferencia

4.15 Ruta de acceso

las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan
ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendr4, a
su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o
instalaciones adicionales fuera del Sitio que pueda necesitar para
fines de las Obras.

El Contratista no interferira en forma innecesaria ni inadecuada
en lo siguiente:

a) la comodidad del publico,

b) el acceso a todos los caminos y senderos, ni su uso,
independientemente de que sean pulblicos o estén en
posesion del Contratante o de otros.

El Contratista eximira al Contratante de toda responsabilidad
respecto de los dafios y perjuicios, pérdidas y gastos (incluidos
honorarios y gastos legales) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

Se considerard que el Contratista estd satisfecho con la
conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Sitio el
dia de la Fecha Base. El Contratista hard lo razonablemente
posible por evitar los dafios que puedan sufrir cualquier camino
o puente como resultado del trafico del Contratista o su
personal. Ello incluye el uso adecuado de vehiculos y rutas.

Salvo indicacidn diferente en estas Condiciones:

a) el Contratista serd (en lo que se refiere a las Partes)
responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario
por el uso que haga de las rutas de acceso;

b) el Contratista proporcionara todas las sefializaciones o
indicaciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y
obtendra los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e
indicaciones;

c) el Contratante no serd responsable de las reclamaciones
que surjan del uso de las rutas de acceso, ni por otro
motivo en relacion con estas;

d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la
disponibilidad de ninguna ruta de acceso particular;

e) los Costos que se generen por la falta de idoneidad o
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido
por el Contratista correran por cuenta de este.
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4.16 Transporte de
Bienes

4.17 Equipos del
Contratista

4.18 Proteccion del
medio ambiente

4.19 Electricidad, agua
y gas

Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

a) el Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias
de anticipacion sobre la fecha de entrega de cualesquiera
Elementos de Planta u otros Bienes importantes en el Sitio;

b) el Contratista serd responsable de empacar, cargar,
transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos
los Bienes y demas elementos necesarios para las Obras;

c) el Contratista eximird al Contratante de toda
responsabilidad respecto de los dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)
que se generen a raiz del transporte de Bienes, y negociara
y pagaré todas las reclamaciones que surjan al respecto.

El Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez
que se lleven al Sitio, se considerara que los Equipos del
Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las
Obras. El Contratista no retirard del Sitio ninguno de sus
Equipos importantes sin el consentimiento previo del Ingeniero.
Sin embargo, dicho consentimiento no serd necesario para
vehiculos que transporten Bienes o Personal del Contratista
fuera del Sitio.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger
el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y para
limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las
personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velard por que las emisiones y las descargas
superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de
sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las Leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demas
servicios que necesite para las actividades de construccion y, en
la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrd derecho a usar para los fines de las Obras
los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que
se encuentren disponibles en el Sitio y cuyos detalles y precios
figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrara, a su
riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de
esos servicios y medir las cantidades consumidas.
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4.20

¥

4.21

Equipos del
Contratantey
materiales de
libre disposicion

Informes de
situacion

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinard, las cantidades
consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por
concepto de dichos servicios, de conformidad con las
subcldusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones]. El Contratista pagard dichos montos al
Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion
del Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con
los detalles, arreglos y precios sefialados en las Especificaciones.
Salvo indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

b) el Contratista sera responsable de uno de los Equipos del
Contratante mientras cualquiera de los miembros del
Personal del Contratista lo opere, conduzca, dirija o tenga
en su poder o bajo su control.

El Ingeniero acordara o determinaré las cantidades adecuadas y
los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de
los Equipos del Contratante de conformidad con las
subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones]. ElI Contratista pagard dichos montos al
Contratante.

El Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales
de libre disposicion” (si los hubiere) de conformidad con la
informacion que se sefiale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos
materiales en la fecha y lugar sefialados en el Contrato. El
Contratista los inspeccionard visualmente y notificard con
prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omision al
respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el
Contratante rectificara de inmediato la falta, defecto u omision
que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion
pasaran a estar bajo el cuidado, custodia y control del
Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximirdn al
Contratante de su responsabilidad respecto de cualquier falta,
defecto u omision no advertida en una inspeccién visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el
Contratista elaborard informes mensuales de avance, que
presentara al Ingeniero en seis copias. El primer informe cubrird
el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes
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calendario. De ahi en adelante se presentaran informes
mensuales, cada uno hasta el altimo dia dentro del plazo de 7
dias contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado
todos los trabajos que se sepa que estan pendientes a la fecha de
terminacidn que se indique en el Certificado de Recepcion de
Obra para las Obras.

Los informes incluiran:

a) graficos y descripciones detalladas del avance alcanzado,
incluida cada etapa de disefio (si la hubiere), los
Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Sitio, la construccidn, el
montaje y las pruebas, y también estas mismas etapas de
trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas
designados (conforme se define en la clausula 5
[Subcontratistas designados]);

b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Sitio;

¢) en cuanto a la fabricacion de cada uno de los Elementos de
Planta y Materiales importantes, el nombre del fabricante,
la ubicacién de la fabrica, el porcentaje de avance y las
fechas reales o previstas para las siguientes actividades:

i) el inicio de la fabricacion,
ii) las inspecciones del Contratista,

iii) las pruebas,

\

iv) el envioy la llegada al Sitio;

d) la informaciéon que se detalla en la subcldusula 6.10
[Registros del Personal y los Equipos del Contratista];

e) las copias de los documentos de control de calidad,
resultados de las pruebas y certificados de Materiales;

f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las
subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1
[Reclamaciones del Contratista];

) g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre
e incidentes y actividades peligrosas en cuanto a aspectos
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4.22 Seguridad del
Sitio

4.23 Operaciones del
Contratista en el
Sitio

4.24 Fosiles

ambientales y relaciones publicas,

h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el
previsto, con detalles sobre cualquier hecho o
circunstancia que pueda afectar la terminaciéon de las
Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que
se estén tomando (o que se tomardn) para superar las
demoras.

Salvo indicacién en otro sentido en las Condiciones Especiales:

a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Sitio
a personas no autorizadas,

b) las personas autorizadas se limitaran al Personal del
Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado
que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista
como personal autorizado de los otros contratistas del
Contratante en el Sitio.

El Contratista limitara sus actividades al Sitio y a cualquier otra
area adicional que obtenga como zonas adicionales de trabajo con
el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomard todas las
precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal
dentro del Sitio y dichas zonas adicionales y para mantenerlos
fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el
Sitio libre de obstrucciones innecesarias y almacenard los
Equipos del Contratista o los materiales excedentes, o dispondra
de ellos. El Contratista despejard el Sitio y eliminard los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se
necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcion de Obra, el Contratista
despejara y retirara de la parte del Sitio en cuestion y las Obras
a que se refiera dicho Certificado todos sus Equipos, materiales
excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El
Contratista dejara esa parte del Sitio y las Obras en buen estado
de limpieza y seguridad. Sin embargo, el Contratista podré
conservar en el Sitio, durante el plazo para la Notificacion de
Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones
en virtud del Contrato.

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y
estructuras y otros restos o elementos de interés geoldgico o
arqueologico que se encuentren en el Sitio quedardn bajo el
cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomard
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras
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5.1

5.2

Definicion de
“Subcontratista
designado”

Objeciones a las
designaciones

personas retiren o dafien cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista
notificard rapidamente de ello al Ingeniero, quien le impartira
instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora
y/o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones,
notificard nuevamente al Ingeniero y, sujeto a la subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en
virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o una decision al respecto.

5. Subcontratistas designados

En el Contrato, por “Subcontratista designado” se entiende un
Subcontratista:

a) que figure en el Contrato como tal,

b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del
Ingeniero, con arreglo a la cldusula 13 [Modificaciones y
ajustes] y la subcldusula 5.2 [Objeciones a las
designaciones].

El Contratista no tendrd ninguna obligacion de contratar a un
Subcontratista designado contra el que presente objeciones
razonables mediante notificacion al Ingeniero, tan pronto como
sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el
Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de toda
responsabilidad respecto de las respectivas consecuencias, las
objeciones se consideraran razonables si se derivan (entre otros)
de cualquiera de los siguientes aspectos:

a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee
la competencia, los recursos o la solidez financiera
suficientes;

b) el Subcontratista designado no acepta eximir al Contratista
de toda responsabilidad respecto de cualquier negligencia
o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista
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Pagos a
Subcontratistas
designados

Comprobantes de
pago

designado, sus representantes y empleados; o

c¢) el Subcontratista designado no acepta el contrato de
subcontratista, el cual estipula que para los trabajos
subcontratados (incluido el disefio, si procede), el
Subcontratista designado debera:

i)  comprometerse ante el Contratista a asumir las
obligaciones y responsabilidades que le permitan a
este cumplir sus obligaciones y responsabilidades en
virtud del Contrato,

ii) eximir al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o se
vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en
relacion con dichas obligaciones o responsabilidades.

iii) recibir el pago correspondiente solo cuando el
Contratista haya recibido del Contratante los pagos
de cantidades adeudadas en virtud del Subcontrato al
cual se hace referencia en la subclausula 5.3 [Pagos a
Subcontratistas designados].

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de
las facturas del Subcontratista designado aprobados por el
Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demas cargos se
incluiran en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso b) de
la subclausula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto
en la subclausula 5.4 [Comprobantes de pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto
pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podra
solicitar al Contratista que proporcione pruebas razonables de
que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos
adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores,
menos las deducciones aplicables por retenciéon u otros
conceptos. A menos que el Contratista:

a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero,
b)

i)  demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista
tiene razonablemente el derecho de retener dichos
montos o denegar su pago,

ii) presente al Ingeniero pruebas razonables de que el
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6.1

6.2

6.3

6.4

Contratacion de
Personal y mano
de obra

Nivel salarial y
condiciones de
trabajo

Personas al
servicio del
Contratante

Leyes laborales

Subcontratista designado ha sido notificado sobre el
derecho del Contratista,

el Contratante podra (a su sola discrecidon) pagar, directamente
al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos
certificados con anterioridad (menos las deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista
designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las
pruebas que se sefialan en los incisos a) o b) supra. En ese caso,
el Contratista devolvera al Contratante el monto que este haya
pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y mano de obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones,
el Contratista debera encargarse de contratar a todo el personal y
la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi
como de su remuneracién, alimentacidn, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentard al Contratista a que, en la medida de lo posible y
razonable, contrate dentro del Pais personal y mano de obra que
cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos
para la profesion o la industria donde se lleven a cabo los
trabajos. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales
aplicables, el Contratista pagara niveles salariales y se cefiira a
condiciones que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones observados localmente por
Contratantes cuya profesién o industria sean similares a los del
Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacién
de pagar impuestos sobre la renta en el Pais respecto de sus
sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios
gravables en virtud de las Leyes del Pais vigentes en ese
momento, y el Contratista cumplird las obligaciones que le
correspondan en relacidén con las respectivas deducciones en
virtud de dichas Leyes.

El Contratista no contratard, ni tratard de contratar, personal ni

mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes
aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en
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6.5 Horarios de
trabajo

6.6 Instalaciones
para el Personal y
Ia mano de obra

(7

6.7 Salud y seguridad

materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social y
migraciones, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las Leyes
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el
lugar de trabajo.

En el Sitio no se trabajara en dias localmente reconocidos como
de descanso ni fuera del horario normal de trabajo que se
establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

a) en el Contrato se estipule otra cosa,
b) el Ingeniero asi lo apruebe,

¢) los trabajos sean inevitables o necesarios para la
proteccion de la vida o la propiedad o para la seguridad de
las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello
inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionara y mantendra todas las instalaciones
para alojamiento y bienestar social que sean necesarias para su
Personal. El Contratista también proporcionard instalaciones
para el Personal del Contratante conforme se sefiala en las
Especificaciones.

El Contratista no permitira que ningin integrante de su Personal
resida temporal ni permanentemente dentro de las estructuras
que conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal
del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurara de que el Sitio y cualesquiera
lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el
Personal del Contratante estén siempre provistos de personal
médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de
enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e
higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes
en el Sitio, que se encargara de velar por la seguridad y la
proteccién en caso de accidentes. Esa persona estard calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendrda autoridad para
impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista
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proporcionard todo lo que dicha persona necesite para ejercer
esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacién detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El
Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de
los dafios a la propiedad, seglin lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

Prevencién del VIH/sida. El Contratista llevara a cabo un
programa de concientizacion sobre el VIH/sida por medio de un
proveedor de servicios aprobado, y tomard todas las demas
medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el
riesgo de transmision del VIH entre los miembros del personal
del Contratista entre si, y entre estos y la comunidad local,
promover el diagnéstico precoz y brindar asistencia a las
personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la
Notificacién de Defectos), el Contratista: i) realizara, al menos
cada dos meses, campafias con fines de informacién, educacion
y comunicacion dirigidas a todo el personal y la mano de obra
del Sitio (incluidos todos los empleados del Contratista, todos
los Subcontratistas y cualquier otro empleado del Personal del
Contratista o del Contratante, y todos los camioneros y
acompafiantes que hagan entregas en el Sitio para las
actividades de construccion), asi como a las comunidades
locales més proximas, sobre los riesgos, los peligros, el impacto
y las medidas recomendadas para evitar las enfermedades de
transmision sexual —o infecciones de transmision sexual, en
general, y el VIH/sida en particular; ii) suministrara
preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la
mano de obra que trabaje en el Sitio, seglin corresponda, y iii)
ofrecerd a todo el personal y la mano de obra del Sitio servicios
de deteccidn, diagndstico, asesoramiento y remision de casos a
un programa nacional exclusivo sobre infecciones de
transmision sexual y VIH/sida (salvo que se acuerde de otra
manera).

El Contratista incluird en el programa que se presentard para la
ejecucion de las Obras en virtud de la subcldusula 8.3 un
programa paliativo para el personal y la mano de obra del Sitio
y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades de
transmision sexual, incluido el VIH/sida. En dicho programa se
indicard la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el
Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en esta
subcldusula y las especificaciones conexas. Para cada
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6.10 Registro del

Personal y los
Equipos del
Contratista

componente, el programa desglosard los recursos que se
proporcionaran o utilizaran y cualquier subcontratacién que se
proponga. El programa incluird asimismo una estimacion de
costos pormenorizada y la documentacién correspondiente. El
pago que recibira el Contratista por elaborar y poner en marcha
este programa no superara el Monto Provisional destinado a este
fin.

Durante la ejecucién de las Obras y posteriormente por el
tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del
Contratista, este proporcionara toda la supervisién necesaria
para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y
poner a prueba los trabajos.

La labor de supervision estard a cargo de un nimero suficiente
de personas que posean conocimientos adecuados del idioma
para comunicaciones (definido en la subcldusula 1.4 [Ley e
idioma]) y de las operaciones que se llevaran a cabo (incluidos
los métodos y técnicas requeridos, los posibles peligros y los
métodos de prevencion de accidentes), para la ejecucion
satisfactoria y segura de las Obras.

El Personal del Contratista contara con las calificaciones,
aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de
actividad u ocupaciones. El Ingeniero podra exigir al Contratista
que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Sitio o en las Obras, incluido el Representante
del Contratista si procede, que:

a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de
cuidado,

b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

¢) incumpla cualesquiera de las disposiciones establecidas en
el Contrato,

d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la
seguridad, la salud o la proteccion del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre) en
su reemplazo a otra persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero
de cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada
tipo de Equipos que tiene en el Sitio. Esos detalles se
presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el
Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos
que queden pendientes en la fecha de terminacion que se sefiala
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6.11 Alteracion del
orden

6.12 Personal
extranjero

6.13 Suministro de
alimentos

6.14 Abastecimiento
de agua

6.15 Medidas contra
plagas e insectos

6.16 Bebidas
alcohdlicas y
drogas

6.17 Armasy

en el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que
altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista
o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz
y la proteccion de las personas y los bienes que se encuentren en
el Sitio y sus alrededores.

En la medida en que lo permitan las Leyes aplicables, el
Contratista podré traer al Pais al personal extranjero que sea
necesario para la ejecucidén de las Obras. El Contratista se
asegurara de que esas personas obtengan los visados de
residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el Contratista
asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para ayudarlo
rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales,
nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al
Pais dicho personal.

El Contratista serd responsable de que esos miembros del
personal regresen a su lugar de contratacion o a su domicilio. En
el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista serd igualmente
responsable de hacer los arreglos necesarios para su repatriacion
o entierro.

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del
Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a
precios razonables, conforme se sefiale en las Especificaciones,
para los fines del Contrato o en relacion con este.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista
suministrard en el Sitio una cantidad adecuada de agua potable y
de otra clase para el consumo del Personal del Contratista.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
necesarias para proteger a su Personal en el Sitio contra plagas e
insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la
salud. El Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas
adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las Leyes del Pais, el
Contratista no importara, vendera, regalard, hara objeto de
trueque ni dard otro destino a bebidas alcohodlicas ni drogas, ni
tampoco permitird que su Personal las importe, venda, regale,
haga objeto de trueque ni les dé otro destino.

El Contratista no regalara, hard objeto de trueque ni dard otro
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6.18

6.19

6.20

6.21

municiones

Dias festivos y
costumbres
religiosas

Preparativos de
sepelio

Prohibicion de
trabajo forzoso u
obligatorio

Prohibicion de
trabajo infantil
perjudicial

(7

6.22

6.23 Organizaciones de

Registro de
historia laboral
de los
trabajadores

trabajadores

destino a armas o municiones de ningln tipo, ni tampoco
permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y
las costumbres religiosas y de otra indole que se reconozcan en
el Pais.

El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exijan las
reglamentaciones locales, de hacer los preparativos de sepelio para
cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja
en las Obras.

El Contratista no empleara “trabajo forzoso”, entendido como
todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se
le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sancidn, e
incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como
trabajo bajo contrato de cumplimiento forzoso, servidumbre por
deudas u otros contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleard nifios para un trabajo con
caracteristicas de explotacion econdomica, que pueda ser
peligroso o pueda interferir en la educaciéon del nifio, o sea
perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental,
espiritual, moral o social. En los casos en que las leyes laborales
pertinentes del Pais contemplen disposiciones para el empleo de
menores de edad, el Contratista se ceflird a dichas leyes, en la
medida en que resulten aplicables a su situacion particular. Los
menores de 18 afios no podran realizar trabajos peligrosos.

El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el
empleo de trabajadores en el Sitio. El registro incluird el
nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y el salario de
todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al mes y
se enviard al Ingeniero. El registro se incluird en los informes
detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la
subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del
Contratista].

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconozcan el
derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin
interferencia a organizaciones de trabajadores de su eleccidn, y
el derecho de negociacién colectiva, el Contratista cumplira con
tales disposiciones. En los casos en que las leyes laborales
pertinentes restrinjan las organizaciones de trabajadores, el
Contratista se asegurard de que su Personal tenga medios
alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en
relacién con las condiciones de trabajo y los términos de
empleo. Tanto en los dos casos anteriormente mencionados
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6.24 Prohibicién de la
discriminacion e
igualdad de
oportunidades

7.1 Modo de
ejecucion

7.2 Muestras

como en los casos en que las leyes laborales pertinentes no se
pronuncien al respecto, el Contratista no desalentara las
iniciativas de su Personal orientadas a establecer y adherirse a
organizaciones de trabajadores de su eleccion o a ejercer sus
derechos de negociacion colectiva, ni tampoco discriminara ni
tomara represalias en contra de los miembros de su Personal que
participen, o tengan la intencién de participar, en dichas
organizaciones o que ejerzan sus derechos de negociacién
colectiva. El Contratista mantendra conversaciones con los
representantes de dichas organizaciones de trabajadores. Se
espera que las organizaciones de trabajadores representen de
manera justa los intereses de los trabajadores que conforman la
plantilla.

El Contratista no deberd tomar decisiones laborales basdndose
en caracteristicas personales no relacionadas con requisitos
inherentes al trabajo. El Contratista debera basar la relacion
laboral en el principio de igualdad de oportunidades y trato
justo, y no debera discriminar en relacion con aspectos de dicha
relacién  laboral, incluidos selecciébn y contratacion,
remuneracion (incluyendo salarios y beneficios), condiciones de
trabajo y términos de empleo, acceso a capacitacion, ascensos,
rescision de la relacién laboral o retiro, y disciplina. En paises
donde las leyes laborales pertinentes prohiban la discriminacién
en el empleo, el Contratista cumplira con tales disposiciones.
Cuando las leyes laborales pertinentes no incluyan disposiciones
en cuanto a la discriminacion, el Contratista debera cumplir con
los requerimientos de esta subclausula. No se consideraran
como actos de discriminacién las medidas especiales de
proteccion o asistencia tomadas para subsanar discriminacién
pasada ni tampoco la seleccion para un puesto de trabajo en
particular basada en requisitos inherentes a dicho puesto.

Equipos, Materiales y mano de obra

El Contratista se encargard de la fabricaciéon de los Elementos de
Planta, la produccion y fabricacion de los Materiales y toda otra tarea
de ejecucidn de las Obras:

a) de la forma (si la hubiere) que se sefiale en el Contrato,

b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las
mejores practicas reconocidas,

c) con dependencias debidamente equipadas y Materiales no
peligrosos, salvo especificacion diferente en el Contrato.

El Contratista presentard al Ingeniero, para su aprobacién, las
siguientes muestras de Materiales, e informacién pertinente,
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7.3 Inspeccion

7.4 Pruebas

antes de usar los Materiales en o para las Obras:

a) muestras estandar de fabrica de Materiales y las muestras
que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y
cargo del Contratista,

b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como
Modificacién.

Cada muestra se etiquetara segin su origen y uso previsto en las
Obras.

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del
Contratante:

a) tendra pleno acceso a todas las partes del Sitio y a todos
los lugares de donde se estén extrayendo Materiales
naturales,

b) durante la produccidn, fabricacién y construccién (en el
Sitio y en otros lugares), tendrd derecho a examinar,
inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la
calidad del trabajo de manufactura, asi como a verificar el
avance de la fabricacién de los Elementos de Planta y de la
produccion y fabricacion de los Materiales.

El Contratista dara al Personal del Contratante plena
oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el
acceso, las instalaciones, los permisos y los equipos de
seguridad. Ninguna de estas actividades eximird al Contratista
de ninguna obligacién o responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado
cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo
para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevara
a cabo el examen, inspeccién, medicién o prueba sin demoras
injustificadas, o notificard rapidamente al Contratista que no es
necesario hacerlo. Si el Contratista no hiciera la notificacion,
debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los
correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente
reponerlos a su estado anterior.

Esta subcldausula se aplicara a todas las pruebas que se sefialen
en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la
Terminacidn (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el
Contratista proporcionard todos los aparatos, asistencia,
documentos e informacién adicional, electricidad, equipos,
combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra,
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materiales y personal con las debidas -calificaciones y
experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las
pruebas especificadas. El Contratista acordara con el Ingeniero
la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de
cualesquiera Elementos de Planta, Materiales y otras partes de
las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a la clausula 13 [Modificaciones
y ajustes], modificar la ubicacién o los detalles de pruebas
especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan
que los Elementos de Planta, los Materiales o la mano de obra
sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Modificacién correra por cuenta del
Contratista, sin perjuicio de las demadas disposiciones del
Contrato.

El Ingeniero notificard al Contratista con al menos 24 horas de
anticipacion sobre su intencion de presenciar las pruebas. Si el
Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordada, el
Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el
Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerara
que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algin Costo por el
cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una
demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificara
al Ingeniero y sujeto a la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista] tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en
virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacidn];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual serd incluido
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista enviard sin demora al Ingeniero informes
debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan
aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendard el
certificado de pruebas del Contratista o le emitira un certificado
para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se
considerard que este ha aceptado los valores registrados como
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7.5 Rechazo
7.6 Medidas
correctivas
X

7.7 Propiedad de los
Elementos de

precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicién o
prueba, cualquiera de los Elementos de Planta, Materiales o
elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no ceiiidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos
mediante notificacion al Contratista con la justificacion
correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurard de que el elemento
rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos
Elementos de Planta, Materiales o elementos de mano de obra,
las pruebas se repetiran bajo los mismos términos y condiciones.
Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a
incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la
subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsara
dichos costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas,
el Ingeniero podra instruir al Contratista que:

a) retire del Sitio y reemplace cualesquiera Elementos de
Planta o Materiales que no se ajusten al Contrato,

b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se
ajuste al Contrato,

¢) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia
para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un
accidente, una situacion imprevisible u otra causa.

El Contratista acatard las instrucciones bien sea en un plazo
razonable, que correspondera (si lo hubiere) al que se
especifique en las instrucciones, o de manera inmediata si se
sefiala el caracter urgente de conformidad con el inciso c)
anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante
tendra derecho a contratar y remunerar a otras personas para que
hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista
hubiera tenido derecho a remuneracion por el trabajo, el
Contratista, sujeto a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], pagard al Contratante todos los costos que se
generen a raiz de esta deficiencia.

Salvo que se estipule de otra manera en el Contrato, y en la
medida en que sea congruente con las Leyes del Pais, todos los
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7.8

8.1

Plantay los
Materiales

Regalias

Inicio de las
Obras

Elementos de Planta y los Materiales pasaran a ser propiedad
del Contratante, libres de todo gravamen, en el que ocurra
primero de los siguientes eventos:

a)  cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en
las Obras;

b) cuando el Contratista reciba el pago por el valor
correspondiente de Elementos de Planta y Materiales en
virtud de la subclausula 8.10 [Pago de Elementos de
Planta y Materiales en caso de suspension].

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el
Contratista pagard todas las regalias, rentas y demas pagos
devengados por concepto de lo siguiente:

a) Materiales naturales obtenidos fuera del Sitio,

b) la eliminacion de materiales provenientes de demoliciones
y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o
artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se
contemplen zonas de eliminacion de desechos en el Sitio.

Inicio, demoras y suspension

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales
del Contrato, la Fecha de Inicio sera la fecha en que se hayan
cumplido las condiciones previas que se mencionan a
continuacion y el Contratista haya recibido la notificaciéon del
Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes
respecto del cumplimiento de dichas condiciones y se autoriza el
inicio de las Obras:

a) firma del Contrato por ambas Partes, y si es requerido, la
aprobacién del Contrato por parte de las autoridades
correspondientes del Pais,

b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los
arreglos financieros del Contratante (de conformidad con
la  subclausula 2.4 [Arreglos financieros del
Contratante}),

c) salvo en los casos especificados en los Datos del
Contrato, el acceso efectivo al Sitio, y la posesion de
este, debe ponerse a disposicién del Contratista junto con
los permisos, de acuerdo con el inciso a) de la
subclausula 1.13 [Cumplimiento de las Leyes], tal como
se requiere para el inicio de las Obras,
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8.2 Plazode
Terminacion

8.3 Programa

d) recibo del Anticipo por parte del Contratista de acuerdo
con la subclausula 14.2 [Anticipo], siempre que la
garantia bancaria correspondiente se haya entregado al
Contratista;

si el Contratista no recibe la mencionada instruccion del
Ingeniero dentro de los 180 dias contados desde la fecha de
recibo de la Carta de Aceptacion, el Contratista estara facultado
para rescindir el Contrato de conformidad con la subclausula
16.2 [Rescision por parte del Contratista].

El Contratista comenzara la ejecucion de las Obras tan pronto
como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio,
y procederd con las Obras con la diligencia debida y sin
demoras.

El Contratista terminara todas las Obras, y cada Seccion (si la
hubiere), dentro del Plazo de Terminacidon de las Obras o la
Seccion (segin sea el caso), incluidas:

a) laaprobacion de las Pruebas a la Terminacion,

b) Ilaterminacion de todos los trabajos exigidos en el Contrato
para considerar terminadas las Obras o la Seccidn, a los
efectos de la recepcion de obra con arreglo a la subcldusula
10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

El Contratista presentard al Ingeniero un programa cronoldgico
detallado dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién con arreglo a la
subclausula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentara
asimismo un programa revisado en los casos en que el programa
previo no coincida con el avance real alcanzado o con las
obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas
incluira:

a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo
las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de
disefio (si procede), Documentos del Contratista,
adquisiciones, fabricacion de Elementos de Planta,
entregas en el Sitio, construccién, montajes y pruebas,

b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista
designado (conforme se define en Ila clausula 5
[Subcontratistas designados]),

¢) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas
que se especifiquen en el Contrato,
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8.4 Proérroga del
Plazo de
Terminacion

d) un informe complementario que incluya:

i)  una descripcion general de los métodos que prevé
adoptar el Contratista y de las etapas principales en la
ejecucion de las Obras,

i) detalles que reflejen el calculo estimativo razonable
del Contratista en cuanto al nimero de cada clase de
Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del
Contratista que se requeriran en el Sitio para cada
etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un
plazo de 21 dias contados a partir de la fecha en que reciba un
programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta
al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo
establecido en el programa, sujeto a sus demas obligaciones en
virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendra derecho
a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificara sin demoras al Ingeniero acerca de
cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que
pueda afectar los trabajos de manera adversa, aumentar el Precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Ingeniero
podra exigir al Contratista que presente un célculo estimativo
del efecto previsto de los posibles acontecimientos o
circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la
subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista
que un programa no cumple (en la medida sefialada) con el
Contrato o no coincide con el avance real alcanzado ni con las
intenciones manifestadas por el Contratista, este presentara al
Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta
subclausula.

De conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], el Contratista tendra derecho a una prérroga del
Plazo de Terminacién en el caso y en la medida en que la
terminacion para los efectos de la subclausula 10.1 [Recepcion
de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse
por cualquiera de las siguientes razones:

a) una Modificacioén (salvo que se llegue a un acuerdo para
ajustar el Plazo de Terminacion con arreglo a la
subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion]) o
cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un
trabajo incluido en el Contrato,
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8.5 Demoras
ocasionadas por
las autoridades

=

8.6 Avance

b) una causa de demora que dé derecho a una prérroga del
plazo en virtud de una subclausula de estas Condiciones,

¢) condiciones climaticas excepcionalmente adversas,

d) escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de
epidemias o medidas gubernamentales,

e) cualquier demora, impedimento o interferencia que
obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del
Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del
Plazo de Terminacién, notificard de ello al Ingeniero de
conformidad con la subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la subclausula
20.1, el Ingeniero revisard las decisiones previas y podra
aumentar, mas no reducir, el tiempo total de prérroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran
a continuacion, a saber:

a) el Contratista se haya cefiido diligentemente a los
procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades
publicas legalmente constituidas en el Pais,

b) dichas autoridades demoren o interrumpan el trabajo del
Contratista,

¢) lademora o interrupcion haya sido Imprevisible,

dicha demora o interrupcion se considerara causa de demora de
conformidad con el inciso b) de la subclausula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion].

Si en cualquier momento:

a) el avance real es demasiado lento para concluir dentro del
Plazo de Terminacion,

b) el avance se ha rezagado (o se rezagard) con respecto al
programa actualizado objeto de la subclausula 8.3
[Programal,

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la
subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacidn], entonces
el Ingeniero podra exigir al Contratista que presente, con arreglo
a la subclausula 8.3 [Programa], un programa revisado y un
informe complementario en el que se describan los métodos
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8.7 Indemnizaciéon
por demora

8.8 Suspension de los
trabajos

modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para
acelerar el avance y terminar las Obras dentro del Plazo de
Terminacién.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista
adoptard esos métodos modificados, que podran requerir
aumentos en las horas de trabajo o en el nimero de miembros
del Personal del Contratista o de Bienes, bajo el riesgo y a
expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan
al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista,
sujeto a la notificacion establecida en la subcldusula 2.5
[Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al
Contratante, ademds de una indemnizacién por demora (si
corresponde) en virtud de la subclausula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos modificados incluyendo
medidas para acelerar el avance, exigidas por el Ingeniero para
reducir las demoras resultantes de las razones enumeradas en la
subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacion] deberan ser
pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningln
beneficio de pago adicional al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la
subclausula 8.2 [Plazo de Terminacién], el Contratista debera
indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con
arreglo a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La
indemnizacién por demora correspondera al monto que se
sefiale en los Datos del Contrato, que se pagara por cada dia que
transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de
Terminacion pertinente y la fecha que se sefiale en el
Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo, el importe total
adeudado con arreglo a esta subcldusula no superaré el monto méximo
estipulado en los Datos del Contrato para indemnizacién por demora
(si lo hubiere).

Esta indemnizacion por demora serd la Gnica indemnizacién que
debera pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en
el caso de rescision del Contrato en virtud de la subclausula 15.2
[Rescision por parte del Contratante], antes de la terminacién de
las Obras. La indemnizacion mencionada no eximira al
Contratista de su obligacién de terminar las Obras ni de otros
deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud
del Contrato.

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista
que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha
suspension, el Contratista protegera, guardara y resguardara las
Obras o la parte correspondiente de las Obras contra deterioros,
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8.9 Consecuencias de

la suspension

8.10 Pago de

8.11

Elementos de
Plantay
Materiales en
caso de
suspension

Suspension
prolongada

pérdidas o dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspension.
Siempre y cuando se notifique la causa y esta sea
responsabilidad del Contratista, no se aplicaran las siguientes
subcldusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por
cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la
subclausula 8.8 [Suspension de los trabajos] o por reanudar los
trabajos, notificard de ello al Ingeniero y, sujeto a la
subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorard la terminacion de las Obras, en
virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién};

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prérroga del plazo, ni al
pago del Costo en que incurra para corregir las consecuencias
derivadas de disefios, mano de obra o materiales defectuosos
atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista de
su obligacion de proteger, guardar o resguardar las Obras de
conformidad con la subclausula 8.8 [Suspensidn de los trabajos].

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a la
fecha de la suspension) de los Elementos de Planta o los
Materiales que no se hayan entregado en el Sitio, si:

a) se han suspendido los trabajos en los Elementos de Planta
o la entrega de Elementos de Planta o Materiales por mas
de 28 dias,

b) el Contratista ha marcado los Elementos de Planta y los
Materiales como propiedad del Contratante de
conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la subcldusula 8.8 [Suspension de
los trabajos] contintia por mas de 84 dias, el Contratista podra
pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el
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8.12 Reanudacion de
las Obras

9.1 Obligaciones del
Contratista

("

9.2 Demora en las
Pruebas

Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28
dias a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificacion
al Ingeniero, podré considerar la suspensién como una omision
de la parte afectada de las Obras en virtud de la clausula 13
[Modificaciones y ajustes]. Si la suspension afecta la totalidad
de las Obras, el Contratista podrd hacer una notificacion de
rescision con arreglo a la subclausula 16.2 [Rescision por parte
del Contratista].

Después de que se conceda el permiso o instruccién para
proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero
examinaran conjuntamente las Obras, los Elementos de Planta y
los Materiales afectados por la suspension. El Contratista
subsanara cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en
las Obras, los Elementos de Planta o los Materiales durante la
suspensién luego de recibir del Ingeniero las instrucciones
respectivas segln la clausula 13 [Modificaciones y ajustes].

9, Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevara a cabo las Pruebas a la Terminacion de
acuerdo con lo dispuesto en esta clausula y en la subclausula 7.4
[Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con
el inciso d) de la subcldusula 4.1 [Obligaciones generales del
Contratista].

El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacion sobre la fecha a partir de la cual el Contratista
podré realizar cada una de las Pruebas a la Terminacion. Salvo
que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacién se
llevaran a cabo dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o
en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminacidn, el
Ingeniero hard lugar a un margen para tener en cuenta el efecto
que pueda tener en el desempefio y otras caracteristicas de las
Obras cualquier uso de estas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Obras o una Seccion de estas hayan aprobado
cualesquiera Pruebas a la Terminacion, el Contratista presentara
al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas
pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacién, se aplicaran la subclausula 7.4 [Pruebas] (quinto
parrafo) y/o la subclausula 10.3 [Interferencia en las Pruebas a
la Terminacién].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la
Terminacion, el Ingeniero podra exigirle, mediante notificacion,
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que lleve a cabo las Pruebas dentro de 21 dias después de
recibida dicha notificacion. El Contratista realizard las Pruebas
en el dia o los dias que determine dentro de ese plazo y
notificara de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion
dentro del plazo de 21 dias, el Personal del Contratante podra
proceder con las Pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En
ese caso se considerara que las Pruebas a la Terminacion se han
realizado en presencia del Contratista, y los respectivos
resultados se aceptaran como precisos.

9.3 Repeticion delas Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la
Pruebas Terminacidn, se aplicara la subclausula 7.5 [Rechazo], y el
Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
Pruebas fallidas, y las Pruebas a la Terminacion sobre cualquier

trabajo conexo, bajo los mismos términos y condiciones.

9.4 Fracaso de las Si las Obras, o una Seccion, no aprueban las Pruebas a la
Pruebasala Terminacién que se hayan repetido en virtud de la subcldusula
Terminacion 9.3 [Repeticion de las Pruebas], el Ingeniero tendra derecho a lo

siguiente:

a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminacién con arreglo a la
subclausula 9.3;

b) si el fracaso no permite al Contratante obtener
sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la
correspondiente Seccion, rechazar las Obras o la Seccién
(conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los
mismos recursos que se contemplan en el inciso c¢) de la
subclausula 11.4 [Incumplimiento en cuanto a subsanar
defectos]; o

¢) emitir un Certificado de Recepcion de Obra, si el Contratante
asi lo solicita.

En caso del inciso c¢) anterior, el Contratista procederd de
conformidad con todas las demds obligaciones contraidas en
virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducird en la
proporcion que sea adecuada para compensar la reduccion del
valor sufrida por el Contratante como consecuencia de esta falla.
A menos que en el Contrato se sefiale la reduccion
correspondiente a la falla (o se defina su método de célculo), el
Contratante podra exigir que la reduccion sea: i) convenida entre
ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha
falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente
. Certificado de Recepcion de Obra, o ii) decidida y pagada con
\ - arreglo a las subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y
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3.5 [Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepcion de las
Obras y Secciones

10.2 Recepcion de
partes de las
Obras

Salvo en los casos que se contemplan en la subclausula 9.4
[Fracaso de las Pruebas a la Terminacion], el Contratante
recibiré las Obras i) cuando se hayan terminado de conformidad
con el Contrato, incluidos los asuntos que se sefialan en la
subclausula 8.2 [Plazo de Terminacion], a excepcion de los
casos permitidos que figuran en el inciso a) infra; y ii) cuando se
haya emitido un Certificado de Recepcién de Obra para las
Obras, o se lo considere emitido de conformidad con esta
subclausula.

El Contratista podré solicitar un Certificado de Recepcién de
Obra mediante notificacién al Ingeniero como minimo 14 dias
antes de que, a juicio del Contratista, las Obras estén terminadas
y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en
Secciones, el Contratista podra igualmente solicitar un
Certificado de Recepcion de Obra por cada Seccidn.

Dentro un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que
reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero debera:

a) emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra,
en el que se indicaré la fecha de terminacidon de las Obras o
la Seccién de conformidad con el Contrato, a excepcion de
cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que
no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Seccién
para el fin previsto (bien sea hasta que se terminen dichos
trabajos y se reparen dichos defectos, o durante este
proceso); o

b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los
trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda
emitir el Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista
procederd a terminar estos trabajos antes de emitir otra
notificacion con arreglo a esta subcldusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra ni
rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 dias, y
si las Obras o la Secciéon (conforme proceda) se ajustan
sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcion de
Obra se considerara emitido el Gltimo dia de ese plazo.

El Ingeniero podra, a la sola discrecion del Contratante, emitir un
Certificado de Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras
Permanentes.

El Contratante no podra usar ninguna parte de las Obras
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(excepto como medida temporal definida en el Contrato o
acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya
emitido un Certificado de Recepcion de Obra para esa parte. Sin
embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes
de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra:

a) la parte que se use se considerard recibida a partir de la
fecha de su uso,

b) el Contratista dejara de ser responsable del cuidado de
dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha
responsabilidad se traspasara al Contratante,

¢) el Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a esa parte, si asi lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcién
de Obra para una parte de las Obras, se dard al Contratista la
mas pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin
de llevar a cabo las Pruebas a la Terminacién que queden
pendientes. El Contratista realizard dichas Pruebas tan pronto
como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo
para la Notificacion de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algin Costo como resultado de la
recepcion y/o el uso de una parte de las Obras por parte del
Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el
Contrato o que acuerde el Contratista, este i) notificard al
Ingeniero; y 1ii) con sujecidbn a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista] tendrd derecho al pago de dicho
Costo mas ganancias, monto que se incluird en el Precio del
Contrato. Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera
de conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer el Costo y las ganancias.

Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra para una parte
de las Obras (que no sea una Seccion), se deberd reducir la
indemnizacion por demora correspondiente a la terminacion del
resto de las Obras. Asimismo se deberd reducir la
indemnizacién por demora correspondiente al resto de la
Seccidon (si procede) a la que pertenezca esta parte. Para
cualquier periodo de demora que transcurra después de la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccion
proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculara
como la proporcion entre el valor certificado de la parte y el
valor total de las Obras o la Seccion (conforme proceda). El
Ingeniero procederd de conformidad con la subclausula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las
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10.3 Interferencia en
las Pruebas a la
Terminacion

10.4 Superficies que
requieren
reacondicionami
ento

disposiciones contenidas en este parrafo se aplicaran Ginicamente
a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la
subclausula 8.7 [Indemnizaciéon por demora] y no afectardn el
monto maximo de dichas indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias,
las Pruebas a la Terminacidon por causas atribuibles al
Contratante, se considerara que el Contratante ha recibido las
Obras o la Seccion (segun proceda) en la fecha en que de otra
forma se habrian concluido las Pruebas a la Terminacion.

En ese caso, el Ingeniero emitira el Certificado de Recepcion de
Obra correspondiente, y el Contratista realizara las Pruebas a la
Terminacién tan pronto como sea posible, antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos. El
Ingeniero exigira la realizacion de las Pruebas a la Terminacion,
notificando para ello con una antelacion de 14 dias y de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo
como resultado de la demora en la realizacidon de las Pruebas a
la Terminacion, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la
subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacién de las Obras, en
virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacidn];

b) el pago de dicho Costo méas ganancias, el cual sera incluido
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

Salvo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcién de
Obra, no se considerara que un certificado correspondiente a una
Seccion o parte de las Obras certifica la terminacion de suelos u
otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11.  Responsabilidad por defectos

11.1 Terminacion de
trabajos
pendientes y
subsanacion de
defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi
como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones
exigidas en el Contrato (a excepcion del uso y desgaste justo), a
la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de
Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de
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11.2 Costo de

11.3

subsanacion de
los defectos

Proérroga del
Plazo para la
Notificacion de
Defectos

esa fecha, el Contratista debera:

a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha
sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra, dentro
del plazo razonable que indique el Ingeniero,

b) realizar todos los trabajos exigidos para subsanar los
defectos o dafios, conforme notifique el Contratante (o
alguien en su nombre) a mas tardar en la fecha de
vencimiento del plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a las Obras o a la Seccidon (segln
proceda).

Si se detecta algin defecto u ocurre algin dafio, el Contratante
(o alguien en su nombre) notificard debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso b) de la subcldusula
11.1 [Terminacion de trabajos pendientes y subsanacién de
defectos] se llevaran a cabo a riesgo y expensas del Contratista,
si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a lo
siguiente:

a)  cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista,

b) Elementos de Planta, Materiales o0 mano de obra que no se
cifian al Contrato,

c) incumplimiento de cualquier otra obligacién por parte del
Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a
cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre)
notificara sin demora al Contratista y se aplicara la subcldusula
13.3 [Procedimiento de Modificacion].

Con sujecion a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], el Contratante tendra derecho a una prérroga del
Plazo para la Notificacion de Defectos correspondiente a las
Obras o a una Seccidn si, y en la medida en que, las Obras, la
Seccién o un Elemento de Planta importante (segiin corresponda
y después de la recepcion) no puedan utilizarse para los fines
con que fueron concebidos debido a algin dafio o defecto
atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la
Notificacion de Defectos no podra prorrogarse por mas de dos
afnos.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Elementos de
Planta o los Materiales de conformidad con las subclausulas 8.8
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11.4 Incumplimiento
en cuanto a
subsanar defectos

11.5 Retiro de
trabajos
defectuosos

[Suspension de los trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista a
suspender los trabajos], las obligaciones del Contratista en
virtud de esta cldusula no se aplicaran a ninguno de los dafios o
defectos que ocurran mas de dos afios después del momento en
el que, de lo contrario, habria vencido el respectivo Plazo para la
Notificacion de Defectos de los Elementos de Planta o los
Materiales.

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un
plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podra
fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha debera ser notificada al
Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se
sefiala en la notificacidn, y los trabajos de subsanacién debieron
realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la
subclausula 11.2 [Costo de subsanacién de los defectos], el
Contratante podra (a su opcion):

a) realizar los trabajos por si mismo o encargarselos a un
tercero, de manera razonable y cargando los gastos al
Contratista, pero este Gltimo no tendrd responsabilidad
alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la
subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el
Contratista pagara al Contratante los costos en que haya
incurrido razonablemente para subsanar el defecto o dafio;

b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccion
razonable del Precio del Contrato de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones]; o

c) si el dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante
de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte
importante de ellas, rescindir el Contrato en su totalidad o
con respecto a la parte importante que no pueda usarse
para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el
Contratante tendrd derecho a recuperar todos los montos
pagados por las Obras o dicha parte (seglin corresponda),
mas los costos financieros y el costo de desmontarlas,
despejar el Sitio y devolver los Elementos de Planta y los
Materiales al Contratista.

Si el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Sitio
y el Contratante asi lo aprueba, el Contratista podra retirar del
Sitio los Elementos de Planta defectuosos o dafiados con el fin
de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar
al Contratista a aumentar el monto de la Garantia de
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11.6 Pruebas

adicionales

11.7 Derecho de

acCeso

11.8 Bisqueda por

parte del
Contratista

11.9 Certificado de

Cumplimiento

Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicién de
esos elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de subsanacidon de cualquier dafio o defecto
afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podra
exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el
Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacién en un plazo
de 28 dias contados a partir de la fecha de reparacion del dafio o
defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones
que las anteriores, salvo que la Parte responsable del costo de
los trabajos de reparacion deba llevarlas a cabo a su propio
riesgo y expensas, con arreglo a la subcléusula 11.2 [Costo de
subsanacidén de los defectos].

Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el
Contratista tendrd derecho de acceso a las Obras, segin sea
razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta
cldusula, salvo en la medida en que sea incompatible con las
restricciones razonables impuestas por el Contratante por
motivos de seguridad.

El Contratista buscard, a solicitud del Ingeniero y bajo su
direccion, la causa de cualquier defecto. A no ser que los costos
de reparacidn corran por cuenta del Contratista con arreglo a la
subclausula 11.2 [Costo de subsanacion de los defectos], el
Costo de la busqueda mds ganancias seran acordados o
determinados por el Ingeniero de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluiran en el Precio del
Contrato.

Se considerarda que el Contratista ha cumplido todas sus
obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de
Cumplimiento, en el que se indicara la fecha en que el
Contratista cumplio sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitird el Certificado de Cumplimiento dentro de
28 dias después de la altima fecha de vencimiento de los Plazos
para la Notificacién de Defectos, o tan pronto como, después de
dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los
Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba
todas las Obras, incluida la subsanacidon de cualesquiera
defectos. Se emitird una copia del Certificado de Cumplimiento
al Contratante.

Se considerara que Unicamente el Certificado de Cumplimiento
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constituye la aceptacion de las Obras.

11.10 Obligaciones no  Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una
cumplidas de las Partes seguird siendo responsable del cumplimiento de
cualquier obligacién que quede pendiente en ese momento. A
los efectos de la determinacion de la naturaleza y la medida de
las obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato

sigue vigente.

11.11 Despeje del Sitio  Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista
retirard del Sitio cualquier Equipo del Contratista remanente, asi
como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras
Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Sitio 28 dias después de
que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento,
el Contratante podrd venderlos o deshacerse de ellos. El
Contratante tendra derecho a recibir un pago por concepto de los
costos incurridos en relacién con dicha venta o eliminacidn y
con el reacondicionamiento del Sitio, o atribuibles a estas
actividades.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del monto de
la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante,
el Contratista reembolsara al Contratante la diferencia.

12. Medicién y evaluacién

12.1 Obras sujetas a Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad

medicion con lo dispuesto en esta clausula. El Contratista deberd
consignar en cada solicitud presentada al amparo de las
subclausulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales], 14.10 [Declaracion de Terminacion}, y 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros
detalles donde se reflejen los montos que considere que le
corresponden segln el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera la medicion de cualquier parte de
las Obras, se notificara de ello con antelacién razonable al
Representante del Contratista, quien debera:

a) rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro
representante calificado para que ayude al Ingeniero a
hacer la medicion,

b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero ni envia a un
representante, la medicion que haga el Ingeniero (o que se haga
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12.2 Método de
medicion

12.3 Evaluaciéon

en su nombre) se aceptara y dard por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban
medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros,
estos seran preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea
solicitado, el Contratista acudird a revisar los registros con el
Ingeniero y manifestar su conformidad, para posteriormente
firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los
registros seran aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no estd de acuerdo con
ellos, o no los firma de conformidad, notificara al Ingeniero
sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa
notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara
o modificard, y certificard el pago de las partes que no se
encuentren en discusion. Si el Contratista no notifica al respecto
al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, estos seran aceptados como
exactos.

Salvo indicacién en sentido diferente en el Contrato y sin
perjuicio de las practicas locales:

a) las mediciones se haran en funcién de la cantidad real
neta de cada elemento de las Obras Permanentes,

b) el método de medicion se cefiira a la Lista de Cantidades
u otros Formularios y Listas pertinentes.

Salvo disposicion en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero
procedera de conformidad con la subcléusula 3.5 [Decisiones] a
fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la
evaluacion de cada trabajo, aplicando para ello la medicion
acordada o determinada de acuerdo con las subcldusulas 12.1 y
12.2 supra y la tarifa o el precio correspondientes estipulados
para el trabajo en cuestion.

La tarifa o el precio correspondientes seran los que se
especifiquen en el Contrato para el trabajo en cuestion o, en su
defecto, los que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin
precio ni tarifa especificada se consideraré incluido en las demas
tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no sera pagado por
separado.

Sin embargo, serd apropiado especificar una nueva tarifa o



Seccion VIII. Condiciones Generales 199

12.4 Omisiones

precio para un trabajo si:

a)

i)  la cantidad medida del trabajo cambia en mas del
25 % respecto de la cantidad de este trabajo que
figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,

ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa
especificada para ese trabajo supera el 0,25 % del
Monto Contractual Aceptado,

iii) este cambio en cantidad modifica directamente el
Costo por cantidad unitaria de este trabajo en mas del
1 %,

iv) este trabajo no se especifica en el Contrato como un
“trabajo de tarifa fija”;

b)

i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la clausula 13
[Modificaciones y ajustes],

ii) en el Contrato no se especifica ninguna tarifa ni
precio para ese trabajo,

ili) ningln precio o tarifa especificados es adecuado porque
el trabajo no es de caracteristicas similares, 0 no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros
trabajos sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivaran de cualquier
tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes
razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los
incisos a) o b), seglin proceda. De no haber tarifas ni precios
pertinentes para derivar unos nuevos, estos se derivardn en
funcién del Costo razonable de ejecutar los trabajos, mads
ganancias, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio
adecuado, el Ingeniero establecerda una tarifa o precio
provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos
pertinentes.

Siempre que la omisién de cualquier trabajo forme parte de una
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13.1 Derechoa

introducir
modificaciones

Modificacion cuyo valor no se haya acordado (o la constituya en
su totalidad), si:

a) el Contratista incurrira (o ha incurrido) en costos que, de
no haberse omitido el trabajo, se habrian considerado
como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

b) la omision del trabajo ocasionard (o ha ocasionado) que la
suma no se incluya en el Precio del Contrato;

¢) este costo no se considera incluido en la evaluacién de
cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con
la informacion complementaria correspondiente. Una vez que
reciba esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad
con la subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
este costo, monto que se incluird en el Precio del Contrato.

13. Modificaciones y ajustes

El Ingeniero podra iniciar Modificaciones en cualquier momento
antes de que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las
Obras, bien sea mediante instrucciones o una solicitud dirigida al
Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Modificaciones, con
caracter obligatorio, a no ser que envie sin demora al Ingeniero
una notificacion en la que indique (con la informacion
complementaria correspondiente) que: i) no puede obtener
inmediatamente los Bienes requeridos para la Modificacion, o ii)
dicha Modificacién ocasiona un cambio sustancial en la
secuencia o el avance de las Obras. Una vez recibida esa
notificacién, el Ingeniero anulard, confirmard o modificara las
instrucciones.

Las Modificaciones pueden incluir:

a) cambios en las cantidades de cualquier trabajo incluido en
el Contrato (no obstante, dichos cambios no
necesariamente constituyen una Modificacion),

b) cambios en la calidad y otras caracteristicas de cualquier
trabajo,

¢) cambios en los niveles, posiciones y/o dimensiones de
cualquier parte de las Obras,

d) omisién de cualquier trabajo a no ser que deba ser
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13.2 Ingenieria de

valores

realizado por otros,

e) cualesquiera trabajos, Elementos de Planta, Materiales o
servicios adicionales necesarios para las Obras
Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la
Terminacidn, perforaciones y otras pruebas y actividades
de exploracion asociadas,

f)  cambios en la secuencia o el calendario de ejecucion de las
Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a
menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una
Modificacidn.

El Contratista podrd, en cualquier momento, presentar al Ingeniero
una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, i) acelerara la
terminacion de las Obras, ii) reducird el costo que supone para el
Contratante la ejecucidn, el mantenimiento y el funcionamiento de
las Obras, iii) mejoraré la eficiencia o el valor que representan para
el Contratante las Obras terminadas, o iv) de otra forma sera de
beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista los
costos correspondientes, e incluird los articulos que se enumeran en
la subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en
el disefio de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que
ambas Partes acuerden algo diferente:

a) el Contratista disefiaré esta parte,

b) se aplicaran los incisos a) a d) de la subclausula 4.1
[Obligaciones generales del Contratista],

c) sieste cambio genera una reduccion en el valor contractual
de esa parte, el Ingeniero procedera de conformidad con la
subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer
un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este
pago serd la mitad (50 %) de la diferencia entre los
siguientes montos:

i)  lareduccion en el valor contractual que se derive del
cambio, excluidos los ajustes en virtud de las
subcldusulas 13.7 [Ajustes por cambios en la
legislacion] y 13.8 [Ajustes por cambios en el Costo],

ii) la reduccion (si la hubiere) en el valor que
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13.3 Procedimientos
de Modificacion

13.4 Pago en monedas
aplicables

13.5 Montos
Provisionales

representan para el Contratante los trabajos
modificados, tomando en cuenta cualquier reduccion
de la calidad, la duracion prevista o las eficiencias
operativas.

No obstante, si el monto i) es inferior al monto ii), no se incluird
ningln pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una
Modificacion, el Contratista responderd por escrito tan pronto
como sea posible, sefialando las razones por las que no puede
cumplir (si ese es el caso), o bien presentara:

a) una descripcion de los trabajos propuestos a realizarse y un
programa de ejecucion al respecto,

b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier
modificacién necesaria al programa de conformidad con la
subclausula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminacion,

¢) la propuesta del Contratista para evaluar la Modificacion.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la subclausula 13.2
[Ingenieria de wvalores] o de otra forma), el Ingeniero
responderd, tan pronto como sea posible, dando aprobacién,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista
no demorara ninglin trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Modificacion, junto con
cualesquiera de los requisitos para el registro de los Costos,
seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberd
acusar recibo.

Cada Modificacion se evaluara de conformidad con Ia
clausula 12 [Mediciéon y evaluacion], salvo que el Ingeniero
ordene o apruebe otra cosa de conformidad con esta clausula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas
de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde,
apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se
sefiala supra, se especificaré el monto pagadero en cada una de
las monedas aplicables. Para tales efectos, se hard referencia
tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el
Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las
diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del
Contrato.

Cada Monto Provisional se usard, total o parcialmente,
solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y
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——

13.6 Trabajos por Dia

el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La suma total
pagada al Contratista incluira tGnicamente los montos
correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera
el Monto Provisional, de acuerdo con las instrucciones del
Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar
instrucciones en cuanto a los siguientes aspectos:

a) trabajos (incluidos los Elementos de Planta, Materiales o
servicios que hayan de suministrarse) que deba realizar el
Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la
subclausula 13.3 [Procedimiento de Modificacion];

b) Elementos de Planta, Materiales o servicios que el
Contratista haya de adquirir de un Subcontratista
designado (segin se define en la clausula 5
[Subcontratistas designados]) o de otra forma; y respecto
de los cuales habréd de incluirse lo siguiente en el Precio
del Contrato:

i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el
Contratista,

ii) un monto por gastos generales y ganancias, calculado
como un porcentaje de esos montos reales aplicando
la tasa porcentual pertinente (si procede) que se
indique en el Formulario correspondiente. De no
existir esa tasa, se aplicara la que figure en los Datos
del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones,
facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de
verificacion.

Para trabajos menores o de caricter incidental, el Ingeniero
podra ordenar que se ejecute una Modificacion como Trabajos
por Dia. Los trabajos se evaluaran de conformidad con la Lista
de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se ceiiiran al
procedimiento que se indica a continuacién. De no incluirse en
el Contrato ninguna Lista de Trabajos por Dia, esta subclausula
no se aplicara.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista
presentara cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el
Contratista presentard facturas, comprobantes y cuentas o
recibos de los Bienes.

A excepcion de los articulos para los que en la Lista de Trabajos
por Dia especifique que no corresponde pago, el Contratista
entregard diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en
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13.7 Ajustes por

cambios en Ia
legislacion

duplicado, que incluirdn los siguientes detalles sobre los
recursos utilizados en la ejecucion de los trabajos del dia
anterior, a saber:

a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del
Contratista,

b) identificacion, tipo y tiempo de uso de Equipos del
Contratista y de Obras Temporales,

c¢) cantidades y tipos de Elementos de Planta y Materiales
utilizados.

El Ingeniero firmara y devolvera al Contratista una copia de
cada declaracion que sea correcta o se haya aceptado.
Posteriormente, el Contratista presentara al Ingeniero
declaraciones con los precios de estos recursos, antes de
incluirlos en la préxima Declaracién de conformidad con la
subclausula  14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

El Precio del Contrato se ajustard a fin de reflejar cualquier
aumento o reduccién en el Costo que se produzca a raiz de un
cambio en las Leyes del Pais (incluidas la introduccién de
nuevas Leyes y la derogacion o modificacién de Leyes vigentes)
o un cambio en la interpretacién judicial o gubernamental oficial
de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre (o
incurrird) en Costos adicionales como consecuencia de esos
cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de
ello al Ingeniero y, sujeto a la subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en
virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacidn];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluird en el Precio
del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendra derecho a la
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13.8 Ajustes por

cambios en el
Costo

prorroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido
tomada en cuenta para establecer una ampliacién de plazo
anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se
ha tomado en cuenta en la indexacién de cualesquiera datos en
el Formulario de datos de ajuste de conformidad con las
disposiciones de la subcldusula 13.8 [Ajustes por cambios en el
Costo].

En esta subcldusula, por “Formulario de datos de ajuste” se
entiende el cuadro completo de los datos de ajuste
correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen
en los Formularios y Listas. De no existir dicho Formulario de
datos de ajuste, esta subclausula no se aplicara.

Si se aplica esta subcldusula, los montos pagaderos al
Contratista se ajustardn por alzas o bajas en el costo de la mano
de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la
suma o resta de los montos establecidos en las formulas que se
establecen en esta subcldusula. En la medida en que las
disposiciones de esta u otras clausulas no contemplen la
compensacion total por alzas o bajas de los Costos, se
considerard que el Monto Contractual Aceptado incluye las
sumas para cubrir otros aumentos o reducciones imprevistas en
los costos.

El ajuste que se aplicard al monto de otra forma pagadero al
Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario
adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se
calculard a partir de las férmulas para cada una de las monedas
en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se aplicaran
ajustes a los trabajos valorados en funcién del Costo o precios
vigentes. Las formulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo+... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicara al valor
contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo
realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de un mes, salvo
otra indicacion en los Datos del Contrato;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el Formulario de
datos de ajuste pertinente y representa la porcidn no ajustable de
los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”, ... son coeficientes que representan la proporcion
estimada de cada elemento de costo relacionado con la
ejecucion de las Obras, tal como se indica en el Formulario de
datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo
tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano
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de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, ... representan los indices de costos vigentes
o los precios de referencia para el periodo “n”, expresados en la
moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es
aplicable al elemento de costo tabulado pertinente en la fecha
correspondiente a 49 dias antes del Gltimo dia del periodo (al
cual se refiera el respectivo Certificado de Pago);

“Lo”, “Eo”, “Mo”, ... representan los indices de costo base o los
precios de referencia, expresados en la moneda de pago
correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento
de costo tabulado pertinente en la Fecha Base.

Se usaran los indices de costos o precios de referencia que
figuran en el Formulario de datos de ajuste. Si su fuente
estuviese en duda, el Ingeniero determinara lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas
determinadas (cotizados en la cuarta y quinta columna del
cuadro, respectivamente) a efectos de clarificar la fuente; si bien
es posible que esas fechas (y por ende esos valores) no
correspondan a los indices de costo base.

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de
pago pertinente, cada indice serd convertido a la moneda de
pago pertinente al tipo de cambio para la venta, establecido por
el banco central del Pais, correspondiente a esta moneda en la
fecha antes mencionada para la cual se requiera que el indice sea
aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices
de costos vigentes, el Ingeniero establecerdA un indice
provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales.
Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se
recalculara segiin corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de
Terminacion, los ajustes de precios posteriores se hardn
utilizando i) cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacion de las Obras, o ii) el
indice o precio vigentes; de ambos, el que resulte mas favorable
para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo
indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustaran
Ginicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o
inaplicables a raiz de Modificaciones.
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14.1 Precio del
Contrato

14.2 Anticipo

14. Precio del Contrato y pago
Salvo indicacidn en otro sentido en las Condiciones Especiales:

a) el Precio del Contrato serd acordado o establecido con
arreglo a la subclédusula 12.3 [Evaluacién] y estara sujeto a
ajustes de conformidad con el Contrato;

b) el Contratista pagard todos los impuestos, derechos y
cargos exigibles a este en virtud del Contrato, y el Precio
del Contrato no sera ajustado por ninguno de dichos costos
salvo en los casos contemplados en la subclausula 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacion];

c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista
de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no
deben considerarse como las cantidades reales y correctas:

(i) de las Obras que el Contratista debera ejecutar,

(i) para los fines de la cldusula 12 [Medicién y
evaluacion];

(d) el Contratista presentara al Ingeniero, dentro del plazo de 28
dias contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose
propuesto de todas las sumas alzadas que se indiquen en los
Formularios y Listas. El Ingeniero podra tomar en cuenta
dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no
estara obligado por él.

Sin perjuicio de las disposiciones del inciso b) anterior, los
Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos
esenciales, importados por el Contratista con el unico fin de
ejecutar el Contrato, estaran exentos del pago de impuestos y
derechos de importacion.

El Contratante pagard un anticipo, en forma de préstamo sin
intereses para fines de movilizacién y apoyo de flujo de caja,
cuando el Contratista suministre una garantia de conformidad
con esta subcldusula. El total anticipo, el nimero y la frecuencia
de las cuotas (en caso de que sea mas de una) y las monedas y
proporciones aplicables se indicaran en los Datos del Contrato.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los
Datos del Contrato no se indica el total del anticipo, esta
subcldusula no se aplicara.

El Ingeniero entregard al Contratista y al Contratante un
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Certificado de Pago Provisional correspondiente al anticipo o a
su primera cuota después de que reciba una Declaracion (en
virtud de la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba i) la
Garantia de Cumplimiento de acuerdo con la subclausula 4.2
[Garantia de Cumplimiento] y ii) una garantia por montos y
monedas equivalentes al anticipo. Esta garantia sera emitida por
una institucion bancaria o financiera de prestigio elegida por el
Contratista, y se basara en el formulario que se adjunta a las
Condiciones Especiales o en otro formato que apruebe el
Contratante.

El Contratista se asegurard de que la garantia sea valida y
exigible hasta que se reembolse el anticipo, pero su monto sera
reducido en forma gradual en una suma igual a la de los
reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en
los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantia se
especifica su fecha de vencimiento, y el anticipo no se ha
reembolsado a méas tardar 28 dias antes de esa fecha, el
Contratista prorrogaré la validez de dicha garantia hasta que el
anticipo haya sido reembolsado.

Salvo indicacion diferente en los Datos del Contrato, el anticipo
sera reembolsado mediante deducciones porcentuales de los
pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de
conformidad con la subclausula 14.6 [Emision de Certificados
de Pago Provisionales], de la siguiente manera:

a) las deducciones se empezarin a realizar en el Certificado
de Pago Provisional inmediatamente posterior al
certificado cuyo total de pagos provisionales certificados
(excluidos el anticipo y las deducciones y reembolsos de
montos retenidos) supere el 30 % del Monto Contractual
Aceptado menos los Montos Provisionales;

b) las deducciones se haran a la tasa de amortizacion que figure
en los Datos del Contrato del monto de cada Certificado de
Pago Provisional (excluidos el anticipo y las deducciones por
reembolsos, asi como reembolsos de montos retenidos) en las
monedas y proporciones del anticipo hasta que este se haya
reembolsado; siempre que el anticipo sea reembolsado en su
totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por
ciento (90 %) del Monto Contractual Aceptado menos los
Montos Provisionales.

Si el anticipo no se ha reembolsado antes de la emision del
Certificado de Recepcion de Obra para las Obras o antes de la
rescision del Contrato con arreglo a la clausula 15 [Rescision
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14.3

Solicitud de
Certificados de
Pago
Provisionales

por parte del Contratante], la cldusula 16 [Suspensién y
rescision por parte del Contratista] o la clausula 19 [Fuerza
Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente
resultard inmediatamente vencido y, en caso de rescision segin
lo dispuesto en la clausula 15 [Rescision por parte del
Contratante], salvo lo dispuesto en la subcldusula 15.5 [Derecho
del Contratante a rescindir el Contrato por razones de
conveniencia], pagadero por el Contratista al Contratante.

El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una
Declaracion en seis copias, en la forma que apruebe el
Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a
los que considere tener derecho, junto con la documentacion
complementaria, que incluird el informe sobre los avances
mensuales de conformidad con la subclausula 4.21 [Informes de
situacién].

La Declaracion incluird los siguientes elementos, segin
corresponda, que se expresaran en las diferentes monedas en
que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia
indicada a continuacion:

a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los
Documentos del Contratista que se hayan producido hasta
finales de ese mes (incluidas las Modificaciones, pero
excluidos los elementos que se sefialan en los incisos b) a
g) infra);

b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o
deducirse por cambios en la legislacién y en los Costos,
segiin lo dispuesto en las subcldusulas 13.7 [Ajustes por
cambios en la legislacion] y 13.8 [Ajustes por cambios en
los Costos];

c) cualquier monto que deba deducirse para fines de
retencion, calculado aplicando el porcentaje de retencién
sefialado en los Datos del Contrato al total de los montos
mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el
Contratante alcance el limite de los Montos Retenidos (si
los hubiere) establecidos en los Datos del Contrato;

d)  cualesquiera de los montos que deban agregarse para el anticipo
y (si existe mds de una cuota de pago) que deban ser deducidos
para sus reembolsos de conformidad con la subclausula 14.2
[Anticipo];

e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o
deducirse por concepto de Elementos de Planta o
Materiales de conformidad con la subclausula 14.5
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14.4 Calendario de

pagos

14.5 Elementos de

Plantay
Materiales para
las Obras

[Elementos de Planta y Materiales para las Obras];

f)  cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean
pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas
las mencionadas en la clausula 20 [Reclamaciones,
controversias y arbitraje};

g) la deducciébn de montos certificados en todos los
Certificados de Pago anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se
especifiquen las cuotas en que se pagaré el Precio del Contrato,
entonces, salvo indicacion en otro sentido en dicho calendario:

a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos seran los
valores contractuales estimados para los fines del inciso a)
de la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales];

b) no se aplicara la subcldusula 14.5 [Elementos de Planta y
Materiales para las Obras];

c) si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance
real alcanzado en la ejecucidn de las Obras, y si el avance
real resulta ser inferior o superior al que se usara de base
para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra
proceder de conformidad con la subcldusula 3.5
[Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas,
que habran de tomar en cuenta el grado en el que el avance
resulta inferior o superior al que sirvi6 de base
anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista
presentard cifras estimativas no obligatorias de los pagos que,
seglin prevé, seran pagaderos cada trimestre. La primera cifra
estimativa se presentard dentro de un plazo de 42 dias contados
a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentaran
cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de
Recepcion de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta subcldusula, los Certificados
de Pago Provisionales incluirdn, con arreglo al inciso €) de la
subcldusula 14.3, i) un monto por concepto de los Elementos de
Planta y Materiales que se hayan enviado al Sitio para
incorporarlos en las Obras Permanentes, y ii) una reduccion en
los casos en que el valor contractual de dichos Elementos de
Planta y Materiales esté incluido como parte de las Obras
Permanentes con arreglo al inciso a) de la subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].
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Esta subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los
incisos b) i) o ¢) i) infra no se incluyen en los Formularios y

Listas.

El Ingeniero determinard y certificarda cada adiciéon si se
cumplen las siguientes condiciones:

a) el Contratista:

D

y, o bien:

ha mantenido un registro adecuado (que incluya las
ordenes, recibos, Costos y el uso de los Elementos de
Planta y Materiales), el cual estd disponible para
inspeccion,

ha presentado una declaraciéon del Costo de
adquisicién y entrega de los Elementos de Planta y
Materiales en el Sitio, con comprobantes
satisfactorios;

b) los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

D)

o

son aquellos que se enumeran en los Formularios y
Listas para pago contra envio,

se han enviado al Pais, y estan en ruta al Sitio, de
conformidad con el Contrato;

se describen en un conocimiento de embarque sin
salvedades u otro comprobante de envio, que se ha
presentado al Ingeniero junto con un comprobante de
pago del flete y seguro, y cualesquiera otros
documentos razonablemente requeridos y una
garantia bancaria emitida en una forma y por una
entidad aceptables para el Contratante en montos y
monedas equivalentes al monto adeudado en virtud
de esta subcldusula: esta garantia podra adoptar una
forma similar al formato a que se hace referencia en
la subcldusula 14.2 [Anticipo] y sera valida hasta que
los Elementos de Planta y Materiales hayan sido
almacenados adecuadamente en el Sitio y se hayan
protegido contra pérdidas, dafios o deterioro;

los Elementos de Planta y Materiales pertinentes:

i)

son aquellos enumerados en los Formularios y Listas
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14.6 Emision de
Certificados de
Pago
Provisionales

7z

para pago contra entrega en el Sitio,

ii)  han sido entregados y almacenados adecuadamente en
el Sitio, estan protegidos contra pérdidas, dafios o
deterioro y parecen cefiirse a lo dispuesto en el
Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar seré el equivalente del
ochenta por ciento (80 %) del costo que establezca el Ingeniero
para los Elementos de Planta y Materiales (incluida la entrega
en el Sitio), tomando en cuenta los documentos que se
mencionan en esta subclausula y el valor contractual de dichos
Elementos de Planta y Materiales.

Las monedas de este monto adicional seran las mismas que las
correspondientes al monto que se volverd pagadero cuando se
incluya el valor contractual con arreglo al inciso a) de la
subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago incluird
la reduccion aplicable, que serd equivalente a este monto
adicional para los Elementos de Planta y Materiales pertinentes
y se expresara en las mismas monedas y proporciones que dicho
monto.

No se certificard ni pagard ningun monto hasta que el
Contratante haya recibido y aprobado la Garantia de
Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregard al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias
después de recibir una Declaraciéon y documentos
complementarios, un Certificado de Pago Provisional en el que
se indicara el monto que el Ingeniero determine con criterio
justo que es pagadero, junto con informacion complementaria de
cualquier deduccion o retencion realizadas por el Ingeniero en la
Declaracion, si las hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de
Obra para las Obras, el Ingeniero no estara obligado a emitir un
Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de
retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto minimo
establecido en los Datos del Contrato para los Certificados de
Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero
notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna
otra razén, aunque:

a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un
trabajo que no se cifia al Contrato, podra retenerse el costo
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b)

que supone la rectificacion o reposicion hasta que se lleve
a cabo esta labor de rectificacion o reposicion;

si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de
los trabajos u obligaciones de conformidad con el
Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del
caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacién
podra retenerse hasta que estos se cumplan.

El Ingeniero podra hacer, en cualquier Certificado de Pago,
cualquier correccién o modificacién que hubiera debido hacerse
en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago
Provisionales no se consideraran como indicativos de la
aceptacion, aprobacion, consentimiento ni satisfaccion del
Ingeniero.

14.7 Pagos El Contratante pagara al Contratista:

a)

b)

—

la primera cuota del anticipo, dentro de un plazo de 42 dias
contados a partir de la fecha de emision de la Carta de
Aceptacion o dentro de un plazo de 21 dias después de
recibir los documentos de conformidad con las
subclausulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y 14.2
[Anticipo], lo que ocurra mas tarde;

el monto certificado en cada Certificado de Pago
Provisional, dentro de los 56 dias posteriores al momento
en que el Ingeniero haya recibido la Declaraciéon y los
documentos complementarios o, cuando el préstamo o
crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al
Contratista) sea suspendido, el monto que figure en
cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro
de los 14 dias después de la presentacion de dicha
declaracién. Cualquier discrepancia seré rectificada en el
proximo pago al Contratista;

el monto certificado en el Certificado de Pago Final,
dentro de los 56 dias posteriores al momento en que el
Contratante haya recibido dicho certificado, o si se
suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde
proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no
disputado que figure en la Declaracién Final, dentro de los
56 dias posteriores a la fecha de notificacion de la
suspension de conformidad con la subclausula 16.2
[Rescision por parte del Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la
cuenta bancaria que designe el Contratista en el pais de pago
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14.8 Retraso en los
pagos

14.9 Pago del Monto
Retenido

(para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la
subclausula 14.7 [Pagos], el Contratista tendra derecho a recibir
durante el periodo de mora un cargo financiero compuesto
mensual sobre el monto impago. Se considerard que este
periodo comienza en la fecha de pago que se especifica en la
subclausula 14.7 [Pagos], sin tener en cuenta (en el caso de su
inciso b)) la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago
Provisional.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos
cargos financieros se calcularan a la tasa anual de tres puntos
porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del
pais de la moneda de pago o, si esta no se encuentra disponible,
la tasa interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacidn
formal ni certificacion, y sin perjuicio de cualquier otro derecho
0 recurso.

Cuando se haya emitido el Certificado de Recepcion de Obra
para las Obras, el Ingeniero certificara para pago la primera
parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un
Certificado de Recepcion de Obra para una Seccidn o parte de
las Obras, se certificard y pagard una proporcion del Monto
Retenido. Esta proporcion serd igual a la mitad (50 %) de la
proporcion calculada dividiendo el valor contractual estimado
de la Seccidn o parte por el Precio final estimado del Contrato.

Lo mas pronto posible después de la ultima fecha de
vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, el
Ingeniero certificara el saldo remanente del Monto Retenido
para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado
de Recepcion de Obra para una Seccion, se certificarda una
proporcién de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagara
sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la
Notificacion de Defectos correspondiente a dicha Seccidn. Esta
proporcion serd igual la mitad (50 %) de la proporcién calculada
dividiendo el valor contractual estimado de la Seccién por el
Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de
conformidad con la clausula 11 [Responsabilidad por defectos],
el Ingeniero podra retener la certificacion del costo estimado de
este trabajo hasta que este haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta
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14.10 Declaracion de
Terminacién

ninguno de los ajustes con arreglo a las subcldusulas 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacion] y 13.8 [Ajustes por
cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales,
cuando el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras haya
sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido

~ certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrd

derecho a reemplazar la garantia para la segunda mitad del
Monto Retenido por otra emitida por una institucion bancaria o
financiera de prestigio elegida por el Contratista, en el formato
que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato
aprobado por el Contratante. El Contratista debera asegurarse de
que la garantia se emita por los montos y en las monedas de la
segunda mitad del Monto Retenido y que sea valida y exigible
hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y
reparado cualesquiera defectos, segin se especifica en la
subclausula 4.2 en relacién con la Garantia de Cumplimiento.
Una vez que el Contratante reciba la garantia requerida, el
Ingeniero certificard y el Contratante pagara la segunda mitad
del Monto Retenido. La liberacion de dicha mitad contra
presentacion de una garantia se hara en lugar de la liberacién
con arreglo al segundo parrafo de esta subclausula. El
Contratante devolvera la garantia al Contratista dentro del plazo
de 21 dias después de recibir una copia del Certificado de
Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la
subclausula 4.2 es una garantia a la vista, y el monto garantizado
al amparo de esta al momento de emision del Certificado de
Recepcion de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido,
entonces no se exigira la Garantia por Montos Retenidos. Si el
monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento al
momento de emisién del Certificado de Recepcion de Obra es
menos de la mitad del Monto Retenido, la Garantia por Montos
Retenidos solo deberd cubrir la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la
Garantia de Cumplimiento.

Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en que
reciba el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras, el
Contratista presentard al Ingeniero una declaracion de
terminacion en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados
de Pago Provisionales], en la que se muestre:

a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el
Contrato hasta la fecha sefialada en el Certificado de
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14.11 Solicitud de

Certificado de
Pago Final

Recepcion de Obra para las Obras,

b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero,

¢) un calculo estimativo de cualesquiera otros montos que el
Contratista considere que seran pagaderos a su favor en
virtud del Contrato. Los montos estimados se incluiran por
separado en esta Declaracion de Terminacion.

El Ingeniero procedera después a certificar de conformidad con
la subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago
Provisionales].

Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista presentara al Ingeniero un
borrador de declaracién final en seis copias, en un formato
aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios,
en el cual se muestre detalladamente:

a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad
con el Contrato,

b) cualquier monto adicional que el Contratista considere
pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra
manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de
declaracion final o no puede verificarla, el Contratista presentara
dentro del plazo de 28 dias después de recibido dicho borrador,
la informacién adicional que solicite razonablemente el
Ingeniero y hara los cambios en el borrador que ambos
determinen de comun acuerdo. Luego, el Contratista preparara y
presentara al Ingeniero la declaracién final de la manera
acordada. Esta declaracion consensuada se denomina
“Declaracion Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el
Contratista y de cualquiera de los cambios acordados al borrador
de declaracion final, resultare evidente que existe una controversia,
el Ingeniero entregara al Contratante (con copia al Contratista) un
Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes
acordadas del borrador de declaracion final. Posteriormente, si se
resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las
subclausulas 20.4 [Obtencion de una decision del Comité de
Resolucion de Controversias] o 20.5 [Arreglo extrajudicial], el
Contratista entonces preparard y entregard al Contratante una
Declaracién Final (con copia al Ingeniero).
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14.12 Finiquito

14.13 Emision de
Certificado de
Pago Final

14.14 Fin de la
responsabilidad
del Contratante

Al presentar la Declaracion Final, el Contratista presentard un
finiquito confirmando que el total de la Declaracion Final
constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacion
con este. Este finiquito podra indicar que entrard en vigencia
cuando el Contratista reciba la Garantia de Cumplimiento y el
saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrara en
vigor en esa fecha.

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya
recibido la Declaracion Final y el finiquito de conformidad con
las subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y
14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregara al Contratante y al
Contratista el Certificado de Pago Final, en el que se indicara:

a) el monto que -equitativamente el Ingeniero haya
determinado como pagadero con cardcter definitivo,

b) después de reconocer al Contratante todos los montos
anteriormente pagados por él, asi como todas las sumas a
que este tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado
por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme
corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final
de conformidad con las subclausulas 14.11 [Solicitud de
Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le
solicitara que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud
dentro del plazo de 28 dias, el Ingeniero emitira el Certificado
de Pago Final por el monto que equitativamente determine como
pagadero.

El Contratante no serd responsable ante el Contratista de
ninguna de las materias o componentes contemplados o
relacionados con el Contrato o la ejecucion de las Obras, salvo
en la medida en que el Contratista haya incluido un monto
expresamente para ello:

a) en la Declaracion Final y también,

b) en la Declaracion de Terminacidén que se describe en la
subclausula 14.10 [Declaracion de Terminacion], (excepto
por asuntos o cosas que se susciten después de la emision
del Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a
las Obras).

Sin embargo, esta subcldusula no limitara las responsabilidades
del Contratante en el marco de sus obligaciones de
indemnizaciéon ni sus responsabilidades en casos de fraude,
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incumplimiento deliberado o conducta dolosa de su parte.

14.15 Monedas de pago El Precio del Contrato se pagara en la moneda o monedas
sefialadas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se sefiala més
de una moneda, los pagos se haran de la siguiente manera:

a) si el Monto Contractual Aceptado solo se expresa en
Moneda Local:

i)  las proporciones o los montos de las Monedas Local
y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usaran
para calcular los pagos serdn los que se indican en el
Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas
Partes acuerden de otra manera;

ii) los pagos y las deducciones en virtud de las
subclausulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7
[Ajustes por cambios en la legislacién] se haran en
las monedas y proporciones correspondientes;

ili) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos a)
a d) de la subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados
de Pago Provisionales] se hardn en las monedas y
proporciones que se especifican en el inciso a)i)
| ¥ supra;

b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los
Datos del Contrato se hard en las monedas y proporciones
que se sefialan en el Formulario de Monedas de Pago;

c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se

haran en la moneda en la cual el Contratante haya

efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda
acordada entre las Partes;

d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al
Contratante en una moneda especifica supera el monto
pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda,
el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los
demas importes adeudados al Contratista en otras
monedas;

e) si no se sefialan tipos de cambio en el Formulario de
Monedas de Pago, se usaran los que estén vigentes en la
Fecha Base y haya determinado el banco central del Pais.

15. Rescision por parte del Contratante

15.1 Notificacion para Si el Contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones
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hacer
correcciones

15.2 Rescision por
parte del
Contratante

en virtud del Contrato, el Ingeniero podra exigirle, mediante
notificacion, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo
determinado razonable.

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato si el
Contratista:

a)

b)

d)

0

si

no cumple con lo dispuesto en la subclausula 4.2 [Garantia
de Cumplimiento] o con una notificacion dada de
conformidad con la subcldusula 15.1 [Notificacion para
hacer correcciones],

abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera
que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus
obligaciones en virtud del Contrato,

sin una excusa razonable:

i) no procede con las Obras de conformidad con la
clausula 8 [Inicio, demoras y suspension],

ii) no cumple con una notificacion emitida de
conformidad con las subclausulas 7.5 [Rechazo] 0 7.6
[Medidas correctivas] dentro del plazo de 28 dias
después de recibirla,

subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin
el acuerdo requerido,

se declara en quiebra o resulta insolvente; entra en
liquidacién; se dicta en su contra una orden de
administracién judicial; entra en concurso de acreedores;
prosigue sus actividades bajo la autoridad de un
administrador judicial, un fiduciario o un administrador en
beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o
se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
pertinentes) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los
actos o hechos sefialados supra,

da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier
persona cualquier soborno, regalo, gratificacion, comision
u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier accion relacionada con
el Contrato,

(i) por favorecer o no favorecer a alguna persona en
relacion con el Contrato,

cualquier miembro del Personal del Contratista,
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15.3 Valoracion en la
fecha de rescision

representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece
(directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de
esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso f)
supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas de caracter
licito para el Personal del Contratista no daran lugar a la
rescisiéon del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el
Contratante podra, previa notificacién al Contratista con una
antelacion de 14 dias, rescindir el Contrato y expulsar al
Contratista del Sitio. Sin embargo, en el caso de los incisos €) o
f), el Contratante podra, mediante notificacién, rescindir
inmediatamente el Contrato.

La decision de rescindir el Contrato por parte del Contratante no
perjudicara ninguno de sus demas derechos con arreglo al
Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Sitio y entregara al
Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos
del Contratista y otros documentos de disefio elaborados por o
para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizard sus
mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualesquiera
instrucciones razonables que se incluyan en la notificacion i) la
cesion de cualquier subcontrato, y ii) la proteccion de la vida o
la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la rescision, el Contratante podra terminar
las Obras y/o encargarselas a otras entidades. En tal caso, el
Contratante y dichas entidades podran usar cualesquiera Bienes,
Documentos del Contratista y otros documentos de disefio
elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificara al Contratista que se le entregarén los
Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Sitio o en
sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hara los
arreglos necesarios para su retiro, por su cuenta y riesgo. Sin
embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto
adeudado al Contratante, este Ultimo podrd vender dichos
elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al
Contratista cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una
notificacion de rescision en virtud de la subclausula 15.2
[Rescision por parte del Contratante], el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de
acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los
Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos
adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad
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15.4 Pagos después de
la rescision

15.5 Derecho del
Contratante a
rescindir el
Contrato por
razones de
conveniencia

15.6 Practicas
corruptas o
fraudulentas

con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de rescisién en
virtud de la subclausula 15.2 [Rescision por parte del Contratante],
el Contratante podra:

a) proceder de conformidad con la subclausula 2.5
[Reclamaciones del Contratante],

b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan
determinado los costos de ejecucién, terminacidon y
subsanacion de cualesquiera defectos, indemnizaciones por
demora en la terminacion (si las hubiere) y todos los
demas costos en que incurra el Contratante,

c) recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e
indemnizacién asumidas por el Contratante y cualquier
costo adicional para terminar las Obras, después de
considerar cualquier suma adeudada al Contratista en
virtud de la subclausula 15.3 [Valoracion en la fecha de
rescision].  Después de recuperar los montos
correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos
adicionales, el Contratante pagard cualquier saldo
remanente al Contratista.

El Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato, en
cualquier momento y por su propia conveniencia, previa
notificacion de tal terminacion al Contratista. La rescision
entrard en vigor 28 dias después de la fecha en que el
Contratista haya recibido esta notificacion o en que el
Contratante haya devuelto la Garantia de Cumplimiento, lo que
ocurra mas tarde. El Contratante no rescindird el Contrato con
arreglo a esta subcldusula con el propoésito de ejecutar las Obras
€l mismo o encargarselas a otro contratista ni para evitar una
rescision del Contrato por parte del Contratista en virtud de la
subclausula 16.2 [Rescision por parte del Contratista].

Con posterioridad a esta rescision, el Contratista procedera de
conformidad con la subcldusula 16.3 [Cese de los trabajos y
retiro de los Equipos del Contratista] y recibird el pago
correspondiente segn se estipula en la subclausula 16.4 [Pagos
a la rescision].

Si el Contratante determina, sobre la base de pruebas
razonables, que el Contratista ha participado en actividades
corruptas, fraudulentas, de colusiéon o coercitivas al competir
por el Contrato en cuestion o al formalizarlo, el Contratante
podré rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Sitio
dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran las
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disposiciones incluidas en la cldusula 15 como si dicha rescision
se hubiese llevado a cabo al amparo de la subcldusula 15.2
[Rescisién por parte del Contratante].

Si se determina, sobre la base de pruebas razonables, que algin
empleado del Contratista ha participado en practicas corruptas,
fraudulentas o coercitivas durante la ejecucién de los trabajos,
dicho empleado debera ser removido de su cargo segin lo
estipulado en la subclausula 6.9 [Personal del Contratista].

Para efectos de esta subclausula:

D)

iii)

)
=

(=1
w

Por «practica corrupta” se entiende el
ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud,
directa o indirectamente, de cualquier cosa de
valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra parte””.

Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier
accidn u omision, incluida una declaracién
engafiosa, que a sabiendas o temerariamente
induzca o intente inducir a error a una persona
con el propdsito de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o de eludir una
obligacion®.

Por “practica de colusién” se entiende un arreglo
de dos o mas personas disefiado para lograr un
propdsito inapropiado, incluyendo influenciar
de manera inapropiada las acciones de otra
parte®.

Por “practica coercitiva” se entiende el dafio o
las amenazas para dafiar, directa o
indirectamente, a cualquier parte, o las
propiedades de una persona, con el fin de
influenciar de manera inapropiada sus
actuaciones®’.

“Otra parte” se refiere a un funcionario piblico que desempeiie funciones relacionadas con el proceso de

adquisiciones o la ejecucion de un contrato. En este contexto, “funcionario piblico” incluye al personal del
Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones encargadas de tomar o revisar decisiones inherentes

a las adquisiciones.
“Parte” se refiere a un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se relacionan con el

proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato; y la “accion u omision” tiene como fin influenciar
el proceso de adquisiciones o la gjecucién de un contrato.

“Partes” se refiere a los participantes del proceso de adquisiciones (incluidos los funcionarios publicos)

que intenten establecer precios de Oferta a niveles artificiales y no competitivos.

“Parte” se refiere a un participante del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato.
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v) Por “préactica de obstruccion” se entiende:

aa) la destruccion, falsificacion, alteracion u
ocultamiento deliberados de pruebas
importantes para la investigacién, o
formulacién de declaraciones falsas a los
investigadores con la intencién de impedir
sustancialmente una investigacion del
Banco referente a acusaciones sobre
practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusidén; o amenaza,
acoso o intimidacién de una parte con el
propdsito de impedir que dicha parte
revele lo que sabe acerca de asuntos
pertinentes a la investigacion, o que lleve
adelante la investigacion;

bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la subclausula 1.15
[Inspecciones y auditorias por parte del
Banco].

16. Suspension y rescision por parte del Contratista

16.1 Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

Si el Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con la
subclausula 14.6 [Emision de Certificados de Pago Provisionales]
o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las subclausulas 2.4
[Arreglos financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el
Contratista podra, previa notificacion al Contratante con una
antelacion minima de 21 dias, suspender los trabajos (o reducir el
ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el
Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda
y segun se indique en la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos
recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente, para la ejecucion de las Obras, y no hay recursos
alternativos disponibles conforme se contempla en la
subclausula 2.4 [Arreglos financieros del Contratante], el
Contratista podrd, previa notificacion, suspender los trabajos o
reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo
minimo de 7 dias contados a partir de la fecha en que el
Prestatario haya recibido del Banco la notificacion de
suspension.
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(7

16.2 Rescision por

parte del
Contratista

La accion del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos
financieros en virtud de la subclausula 14.8 [Retraso en los
pagos] y a rescindir el Contrato con arreglo a la subclausula
16.2 [Rescision por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de
Pago, prueba o pago (conforme se describa en la subclausula
pertinente y en la notificacion mencionada supra) antes de hacer
una notificacion de rescision, el Contratista reanudara su trabajo
normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en alglin Costo a
raiz de la suspension de los trabajos (o reduccion del ritmo de
trabajo) de conformidad con esta subcldusula, el Contratista
notificarda al Ingeniero y, sujeto a la subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacion de las Obras, en
virtud de la subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion];

b) el pago de dicho Costo mas ganancias, el cual sera
incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.

El Contratista tendra derecho a rescindir el Contrato:

a)  sino recibe pruebas razonables dentro del plazo de 42 dias
después de haber dado una notificacion con arreglo a la
subclausula 16.1 [Derecho del Contratista a suspender los
trabajos] en relacion con un incumplimiento de la
subclausula 2.4 [Arreglos financieros del Contratante],

b) si el Ingeniero no emite el Certificado de Pago
correspondiente, dentro del plazo de 56 dias después de
haber recibido una Declaracion y documentos
complementarios,

¢) siel Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de
un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42
dias contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo
establecido en la subclausula 14.7 [Pagos] para realizar los
pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con
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la subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

d) st el Contratante no cumple sustancialmente sus
obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar
sustancial y adversamente el equilibrio econdémico del
Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el
Contrato,

e) si el Contratante no cumple con lo dispuesto en la
subcldusula 1.6 [Contrato] o la subclausula 1.7 [Cesion],

f)  si una suspension prolongada afecta la totalidad de las
Obras conforme se describe en la subcldusula 8.11
[Suspensién prolongada],

g) siel Contratante se declara en quiebra o resulta insolvente;
entra en liquidacion; se dicta en su contra una orden
judicial o de administracion; entra en concurso de
acreedores; continia sus actividades bajo la autoridad de
un administrador judicial, un fideicomisario o un
administrador en beneficio de sus acreedores, o si se
realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que
(bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto analogo a
cualquiera de los actos o hechos sefialados supra,

h)  si el Contratista no recibe las instrucciones del Ingeniero
en cuyo marco se registra el acuerdo de ambas Partes
respecto del cumplimiento de las condiciones para el
Inicio de las Obras de conformidad con la subclausula 8.1
[Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el
Contratista podra rescindir el Contrato, previa notificacion al
Contratante con una antelacion minima de 14 dias. Sin embargo,
en el caso de los incisos f) o g), el Contratista podra rescindir
inmediatamente el Contrato mediante notificacion.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene
parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y este no ha
recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo
de 14 dias que se estipula en la subclausula 14.7 [Pagos] para
pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el
Contratista podra, sin perjuicio de sus derechos a cargos
financieros con arreglo a la subclausula 14.8 [Retraso en los
pagos], tomar una de las siguientes medidas: i) suspender los
trabajos o reducir su ritmo al amparo de la subclausula 16.1, o
ii) rescindir el Contrato mediante notificacién al Contratante,
con copia al Ingeniero, en cuyo caso dicha rescisién entrara en



Seccidon VIII. Condiciones Generales 226

vigor 14 dias después de efectuada la notificacion
correspondiente.

La eleccion del Contratista de rescindir el Contrato no redundaré
en perjuicio de ninguno de los demas derechos que pudieran
corresponderle en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 Cese de los Después de que entre en vigor una notificacion de rescision con
trabajos y retiro  arreglo a las subclausulas 15.5 [Derecho del Contratante a
de los Equipos del rescindir el Contrato por motivos de conveniencia], 16.2
Contratista [Rescision por parte del Contratista] o 19.6 [Rescision opcional,

pago y finiquito], el Contratista debera, sin demora:

a)  suspender todo trabajo adicional, con excepcién del que
pueda haber ordenado el Ingeniero para la proteccion de la
vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras,

b)  entregar los Documentos del Contratista, los Elementos de
Planta, los Materiales y los demas trabajos por los que
haya recibido pago,

¢) retirar todos los demés Bienes del Sitio, salvo los que sea
necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el

Sitio.
16.4 Pagosala Después de que entre en vigor una notificacion de rescision en
rescision virtud de la subclausula 16.2 [Rescision por parte del

Contratista], el Contratante deber4, sin demora:
a)  devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento,

b)  pagar al Contratista de conformidad con la subcldusula
19.6 [Rescision opcional, pago y finiquito],

¢) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier
pérdida o dafio sufrido por el Contratista como
consecuencia de la rescision.

17. Riesgos y responsabilidades

17.1 Exencion de El Contratista eximira al Contratante, al Personal del
responsabilidad Contratante y a sus respectivos representantes de toda
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales)

relacionados con lo siguiente:

a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de
) cualesquiera personas, que se produzcan a raiz o en el
N - curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la
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17.2

Derecho del
Contratista a
suspender los
trabajos

ejecucion y la terminacion de las Obras y la subsanacion
de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a
cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento
del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes,

b) dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean
bienes raices o personales (aparte de las Obras), en la
medida en que dicho dafio o pérdida se produzca como
resultado o en el curso del disefio del Contratista (si lo
hubiere), la ejecucion y terminacién de las Obras y la
subsanacién de cualesquiera defectos, salvo y en la
medida en que dicho dafio o pérdida sea atribuible a
cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento
del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante, sus respectivos representantes o cualquier
persona directa o indirectamente empleada por cualquiera
de ellos.

El Contratante eximira al Contratista, al Personal del Contratista
y a sus respectivos representantes de toda responsabilidad
respecto de reclamaciones, dafios y perjuicios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con 1)
lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a
cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del
Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o
cualquiera de sus respectivos representantes, y 2) las cuestiones
respecto de las cuales la cobertura de la responsabilidad pueda
estar excluida de los seguros, conforme se describe en los
incisos d) i), ii) y iii) de la subcldusula 18.3 [Seguro contra
lesiones personales y dafios a la propiedad].

El Contratista asumira plena responsabilidad por el cuidado de
las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisién
del Certificado de Recepcion de Obra (o la fecha en que este se
considere emitido de conformidad con la subclausula 10.1
[Recepcion de las Obras y Secciones]) para las Obras, momento
en que dicha responsabilidad se transferira al Contratante. Si se
emite un Certificado de Recepcion de Obra (o se considera
emitido) para cualquier Seccion o parte de las Obras, la
responsabilidad del cuidado de dicha Seccion o parte pasara al
Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al
Contratante, el Contratista asumira la responsabilidad del
cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se
sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra, hasta que estos
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17.3

Riesgos del
Contratante

hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna
pérdida o dafio durante el periodo en que estén bajo el cuidado del
Contratista, por cualquier causa que no figure en la subcldusula
17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificara la pérdida
o el dafio, por su cuenta y riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes
o Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del
Contrato.

El Contratista serd responsable de cualquier pérdida o dafio
causado por cualquier accion del Contratista después de la
emision de un Certificado de Recepcion de Obra. El Contratista
también serd responsable de cualquier pérdida o dafio que ocurra
después de que se haya emitido un Certificado de Recepcion de
Obra y que se hubieren producido a raiz de algin hecho previo
que fuere responsabilidad del Contratista.

Los riesgos a que se hace referencia en la subclausula 17.4
[Consecuencias de los riesgos del Contratante] infra, en la
medida en que afecten directamente la ejecucién de las Obras en
el Pais, son: :

a)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o no un
estado de guerra), invasion, actos de enemigos
extranjeros;

b) rebelion, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al
Personal del Contratista, revolucién, insurreccion,
usurpacion del poder o asuncién del poder por los
militares, o guerra civil en el Pais,

¢) disturbios, conmocién o desérdenes dentro del Pais
provocados por personas ajenas al Personal del
Contratista,

d) municiones de guerra, material explosivo, radiacién
ionizante o contaminacién por radiactividad en el Pais,
salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso
de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones
o radiactividad por el Contratista,

e) ondas de presion causadas por aeronaves u otros aparatos
aéreos que viajen a velocidades sonicas o supersonicas,

f)  uso u ocupacién de cualquier parte de las Obras
Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos
que se puedan especificar en el Contrato,

g)  disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del
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Contratante u otras personas bajo su responsabilidad,

h)  cualquier fendmeno natural que sea Imprevisible o contra
el cual no se habria podido esperar razonablemente que un
Contratista con experiencia tomara medidas preventivas
adecuadas.

17.4 Consecuenciasde Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se
los riesgos del enumeran en la subclausula 17.3 supra ocasione pérdidas o
Contratante dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el

Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificard dicha
pérdida o dafio en la medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por
subsanar esa pérdida o dafio, notificara nuevamente al Ingeniero
Yy, sujeto a la subcléusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendra derecho a lo siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacién de las Obras, en
virtud de la subclausula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion];

b) el pago de dicho Costo, monto que se incluira en el Precio
del Contrato. En el caso de los incisos f) y g) de la
subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagara el
Costo mas ganancias.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o decision al respecto.

17.5 Derechos de En esta subcldusula, por “violacién” se entiende una violacién (o
propiedad presunta violacién) de cualquier patente, disefio registrado,
intelectual e derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto
industrial comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o

industrial relacionado con las Obras; y por “reclamacion” se
entiende una reclamacioén (o proceso judicial de reclamacion) en
la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier
reclamacion dentro del plazo de 28 dias después de recibirla, se
considerara que dicha Parte ha renunciado a su derecho de
exencion de responsabilidad en virtud de esta subclausula.

El Contratante eximirad al Contratista de toda responsabilidad
respecto de cualquier reclamacién en la que se alegue una
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17.6 Limitacioén de
responsabilidad

violacién que se produzca o se haya producido:

a)  como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato
por parte del Contratista,

b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por
parte del Contratante:

i)  para fines distintos de los sefialados en el Contrato o
de los que razonablemente se deduzcan de é€l,

ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya
suministrado el Contratista, salvo que el uso se
hubiera informado al Contratista antes de la Fecha
Base o se haya sefialado en el Contrato.

El Contratista eximira al Contratante de toda responsabilidad
respecto de cualquier otra reclamacion que surja o resulte de 1)
la fabricacién, uso, venta o importacion de cualquier Bien, o ii)
cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a una exencién de
responsabilidad en virtud de esta subclausula, la Parte que otorgue
la exencidn podra (a su costo) realizar negociaciones para resolver
la reclamacién y cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de
aquella. La otra Parte ayudard, a solicitud y expensas de la Parte
que otorgue la exencion, a impugnar la reclamacién. Esta otra
Parte (v su Personal) no hard ninguna admisién que pueda
perjudicar a la Parte que otorgue la exencién, a no ser que esta no
se haya puesto al frente de una negociacion, litigio o arbitraje a
pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la
privacion de uso de las Obras, lucro cesante, pérdida de
contratos ni pérdidas o dafios y perjuicios indirectos o
emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relacidon con el
Contrato, a menos que asi sea dispuesto especificamente con
arreglo a la subclausula 8.7 [Indemnizaciéon por demora];
subclausula 11.2 [Costo de subsanacién de los defectos];
subclausula 15.4 [Pagos después de la rescision]; subcléusula
16.4 [Pagos a la rescision]; subclausula 17.1 [Exencion de
responsabilidad]; subclausula 17.4 b) [Consecuencias de los
riesgos del Contratante]; y subclausula 17.5 [Derechos de
propiedad intelectual e industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en
virtud del Contrato o en relacion con este, salvo por lo dispuesto
en las subcldusulas 4.19 [Electricidad, agua y gas], 4.20
[Equipos del Contratante y materiales de libre disposicion], 17.1
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[Exencién de responsabilidad] y 17.5 [Derechos de propiedad
intelectual e industrial], no excedera el monto que resulte de la
aplicacién de un factor multiplicador (menor o mayor que uno)
al Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos
del Contrato, o (de no especificarse ese factor ni otra suma) el
Monto Contractual Aceptado.

Esta subclausula no limitard la responsabilidad en caso de
fraude, incumplimiento deliberado o conducta dolosa de la Parte
que incumple.

El Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado del
alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante,
si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones,
desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el
cese de la ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de la
ocupacion después de las fechas sefialadas en el Certificado de
Recepcion de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionados anteriormente
sufren alguna pérdida o dafio mientras estén bajo la
responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo
aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el
Contratista rectificard, a su costo, la pérdida o el dafio a
satisfaccion del Ingeniero.

18. Seguro

En esta clausula, por “Parte aseguradora” entiende, para cada tipo
de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro
que se indica en la subcldusula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se
contratard con aseguradoras y bajo términos aprobados por el
Contratante. Esos términos deberan ser congruentes con los
términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la
Carta de Aceptacién. Este acuerdo de términos tendra
precedencia sobre las disposiciones de esta cldusula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se
contrataran con aseguradoras y bajo términos que el Contratista
considere aceptables. Esos términos deberan ser congruentes
con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha
de la Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos tendra
precedencia sobre las disposiciones de esta clausula.

Si se requiere una poéliza de seguro colectivo, la cobertura se
aplicard por separado a cada asegurado como si se hubiera
emitido una pdliza individual para cada uno de ellos. Si una
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poliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademas de los
asegurados que se sefialan en esta clausula, i) el Contratista
actuard al amparo de la pdliza en nombre de los asegurados
colectivos adicionales, salvo que el Contratante actiie en nombre
del Personal del Contratante, ii) los asegurados colectivos
adicionales no podran recibir pagos directamente de la
aseguradora ni tener ningln otro trato directo con la
aseguradora, y iii) la Parte aseguradora exigird a todos los
asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones
establecidas en la poliza.

Toda poliza contra pérdidas o dafios y perjuicios dispondré que
los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de
reparacion de la pérdida o el dafio pertinente. Los pagos que se
reciban de las aseguradoras se usaran para reparar dicha pérdida
o dafio.

La Parte aseguradora pertinente presentard a la otra Parte, dentro
de los plazos respectivos que figuren en los Datos del Contrato
(calculados a partir de la Fecha de Inicio):

a) comprobantes de que se han contratado los seguros
descritos en esta clausula,

b)  copias de las polizas de los seguros que se sefialan en las
subclausulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del
Contratista] y 18.3 [Seguro contra lesiones personales y
dafios a la propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora
suministrara a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que
se presenten comprobantes o pdlizas, la Parte aseguradora
notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones
estipuladas en cada una de las poélizas de seguro. La Parte
aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas acerca de
cualquier cambio pertinente para la ejecucién de las Obras y se
asegurara de que el seguro se mantenga de conformidad con lo
dispuesto en esta clausula.

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a los
términos de los seguros sin la previa aprobacion de la otra Parte.
Si una aseguradora hace (o trata de hacer) -cualquier
modificacion, la Parte que primero sea notificada por la
aseguradora notificara sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los
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Obrasy los
Equipos del
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seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o
no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las polizas
de conformidad con esta subclausula, la otra Parte podrd (a su
discrecién y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso)
contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas
correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el monto
de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustard de
conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta clausula limita las obligaciones,
responsabilidades o compromisos del Contratista ni del
Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra
fuente. Cualesquiera montos no asegurados o no recuperados de
las aseguradoras serdn asumidos por el Contratista o el
Contratante de conformidad con dichas obligaciones,
responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro
que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y
mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la
omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, la Parte aseguradora pagard cualquiera de los
montos que habrian sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la
subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la
subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], segin
corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados
con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el
seguro mencionado en la cldusula 18) con aseguradoras
provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurard las Obras, los Elementos de
Planta, los Materiales y los Documentos del Contratista por un
valor igual o mayor al costo total de reposicion, incluidos los
costos de demolicion, retiro de escombros y honorarios
profesionales y ganancias. El seguro sera valido desde la fecha
en que se presenten los comprobantes con arreglo al inciso a) de
la subcldusula 18.1 [Requisitos generales en materia de seguros]
hasta la fecha de emisién del Certificado de Recepcion de Obra
para las Obras.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de
proporcionar cobertura hasta la fecha de emision del Certificado
de Cumplimiento, por pérdidas o dafios imputables al
Contratista a raiz de una causa que ocurra antes de la emisién
del Certificado de Recepcién de Obra, y por pérdidas o dafios
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causados por el Contratista durante cualquier otra operacion
(incluidas las contempladas en la clausula 11 [Responsabilidad
por defectos]).

La Parte aseguradora asegurara los Equipos del Contratista por
un valor igual o mayor al costo total de reposicién, incluida la
entrega en el Sitio. En relacién con cada Equipo del Contratista,
el seguro estara vigente durante su transporte al Sitio y hasta que
se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los
seguros contemplados en esta subcldusula:

a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista
como Parte aseguradora,

b)  deberan estar a nombre conjunto de las Partes, quienes
tendrdn derecho a recibir conjuntamente pagos de las
aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que
asuma efectivamente los costos de rectificaciéon por
pérdidas o dafios,

¢)  deberan cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a
causas no especificadas en la subcldusula 17.3 [Riesgos
del Contratante],

d)  deberan cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente
requerido en los Documentos de Licitacion del Contrato,
pérdidas o dafios a una parte de las Obras atribuibles al
uso o la ocupacion de otra parte de las Obras por parte del

Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados por los
riesgos enumerados en los incisos ¢), g) y h) de la
subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en

cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos

comercialmente razonables, con deducibles por incidente

7 no mayores al monto sefialado en los Datos del Contrato
/. (de no indicarse monto, este inciso d) no sera aplicable),

e) podran, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el
reacondicionamiento de lo siguiente:

i) una parte de las Obras que esté en condiciones
defectuosas debido a un vicio de disefio, materiales o
mano de obra (pero la cobertura incluira cualesquiera

X otras partes que se pierdan o dafien como resultado

directo de esta condicion defectuosa y no seglin se

describe en el inciso ii) infra),
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ii) una parte de las Obras que se pierda o dafie por el
reacondicionamiento de cualquier otra parte de las
Obras que esté en condiciones defectuosas debido a
un vicio de disefio, materiales o mano de obra,

iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el
Contratante, salvo en la medida en que el Contratista
sea responsable de la pérdida o dafio,

iv) Bienes mientras no estén en el Pais, sujeto a la
subclausula 14.5 [Elementos de Planta y Materiales
para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la
Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso d) supra deja de
estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el
Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante,
con informacién complementaria. El Contratante entonces: i)
con sujecion a la subclausula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante] tendrd derecho a recibir el pago de un monto
equivalente a los términos comercialmente razonables que el
Contratista deberia haber previsto pagar por dicha cobertura, y
ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente
razonables, se considerard que ha aprobado la omisién de
conformidad con la subcldusula 18.1 [Requisitos generales en
materia de seguros].

La Parte aseguradora asegurara contra la responsabilidad de
cada una de las Partes respecto de cualquier pérdida, dafio,
muerte o lesiéon corporal que pueda ocurrir a cualquier
propiedad fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a
la subclausula 18.2 [Seguro para las Obras y los Equipos del
Contratista]) o a cualquier persona (a excepcion de personas
aseguradas con arreglo a la subcldusula 18.4 [Seguro para el
Personal del Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento
del Contrato por parte del Contratista y antes de la emision del
Certificado de Cumplimiento.

El seguro serd por un monto limite por incidente no menor al
que se sefiale en los Datos del Contrato, sin limitar el niimero de
incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no
se sefiala ningin monto, esta subcléusula no sera aplicable.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los
seguros especificados en esta subcldusula:

a) deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista



Seccion VIII. Condiciones Generales 236

18.4 Seguro para el

Personal del
Contratista

como Parte aseguradora,
b) deberan estar a nombre de ambas Partes,

¢) deberan cubrir la responsabilidad respecto de todas las
pérdidas y dafios que sufra la propiedad del Contratante
(salvo los elementos asegurados con arreglo a la
subclausula 18.2) como consecuencia del cumplimiento
del Contrato por parte del Contratista,

d) podran, sin embargo, excluir responsabilidades en la
medida en que surjan de lo siguiente:

i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras
Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través
de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las
Obras Permanentes,

ii) los dafios que se produzcan como resultado inevitable
de las obligaciones del Contratista en cuanto a la
ejecucion de las Obras y la subsanacion de
cualesquiera defectos,

iii) una causa sefialada en la subclausula 17.3 [Riesgos
del Contratante], salvo en la medida en que exista una
cobertura bajo términos comercialmente razonables.

El Contratista contratara y mantendra un seguro de
responsabilidad civil contra reclamaciones, dafios y perjuicios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos legales) como
resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier
persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro
del Personal del Contratista.

El seguro debera cubrir al Contratante y al Ingeniero contra
responsabilidad respecto de reclamaciones, dafios, pérdidas y
gastos (incluyendo honorarios y gastos legales) que surjan de
lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada
por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del
Contratista, salvo que este seguro no incluya pérdidas vy
reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier
acto o negligencia del Contratante o del Personal del
Contratante.

El seguro deberd ser mantenido en plena vigencia y efecto
durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en
la ejecucion de las Obras. En el caso de los empleados de un
Subcontratista, este Gltimo podré contratar el seguro, pero el
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19.1 Definicion de
Fuerza Mayor

19.2 Notificaciéon de
casos de Fuerza
Mayor

Contratista serd responsable de velar por el cumplimiento de
esta clausula.

19. Fuerza mayor

En esta clausula, por “Fuerza Mayor” se entiende un
acontecimiento o una circunstancia excepcional:

a)  que esta fuera del control de una Parte,

b)  contra la cual dicha Parte no podria razonablemente haber
previsto antes de celebrar el Contrato,

¢) que, una vez producida, dicha Parte no podria
razonablemente haber evitado o superado,

d)  que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva,
acontecimientos o circunstancias excepcionales como las que
enumeran a continuacion, siempre y cuando se cumplan las
condiciones de los incisos a) a d) supra:

i)  guerra, hostilidades (ya sea que se haya declarado o
no un estado de guerra), invasion, actos de enemigos
extranjeros;

ii) rebelidn, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al
Personal del Contratista, revolucién, insurreccion,
usurpacion del poder o asuncién del poder por los
militares, o guerra civil,

iii) disturbios, conmocion, desérdenes, huelga o cierre
patronal por personas ajenas al Personal del
Contratista,

iv) municiones de guerra, material explosivo, radiacion
ionizante o contaminacion por radiactividad, salvo en
los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de
dichas municiones, materiales explosivos,
radiaciones o radiactividad por el Contratista,

v) desastres naturales como terremotos, huracanes,
tifones o actividad volcanica.

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida
de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato,
esta notificarda a la otra sobre el acontecimiento o la
circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las
obligaciones que no se puedan o no se podran cumplir. La
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notificacion se hard dentro del plazo de 14 dias a partir de la
fecha en que la Parte haya tomado, o debiera haber tomado
conocimiento, del acontecimiento o la circunstancia constitutiva
de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacion, la Parte estard eximida del
cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha
Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta clausula, la
Fuerza Mayor no sera aplicable a las obligaciones de pago de
cualquiera de las Partes a la otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a
su alcance para reducir al minimo cualquier demora en el
cumplimiento del Contrato como resultado de un
acontecimiento o una circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificara a la otra cuando deje de verse afectada por
el acontecimiento o la circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones
sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor
que se haya notificado con arreglo a la subcldusula 19.2
[Notificacion de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en
Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la subcldusula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendré derecho a lo
siguiente:

a)  una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se demorara la terminacién de las Obras, en
virtud de la subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacidn];

b)  si el acontecimiento o la circunstancia es del tipo que se
describe en los incisos i) a iv) de la subclausula 19.1
[Definiciéon de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos
ii) a iv), ocurre en el Pais, el pago de dichos Costos,
incluyendo los costos de rectificaciéon o reemplazo de las
Obras o los Bienes dafiados o destruidos por la Fuerza
Mayor, en la medida en que dichos dafios o pérdidas no
sean indemnizables por medio de la poliza de seguro a la
que se hace referencia en la subcldusula 18.2 [Seguro para
las Obras y los Equipos de Contratista].

Tras recibir esta notificacidon, el Ingeniero procederd de
conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar
a un acuerdo o a una decision al respecto.
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19.5 Fuerza Mayor

que afecte a un
Subcontratista

19.6 Rescision

opcional, pago y
finiquito

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier
contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado
de su responsabilidad por causa de Fuerza Mayor, bajo términos
adicionales o mas amplios que los que se especifican en esta
clausula, dicho acontecimiento o circunstancia adicional o més
amplia de Fuerza Mayor no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones ni le dard derecho a ser
exonerado de responsabilidad con arreglo a esta clausula.

Si la ejecucion sustancial de todas las Obras en curso es
impedida por un periodo continuo de 84 dias por alglin motivo
de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la
subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mayor], o por varios
periodos que sumen un total de mas de 140 dias debido al
mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado,
cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la rescision del
Contrato. En ese caso, la rescision entrard en vigor 7 dias
después de la notificacion, y el Contratista procedera de
conformidad con la subclausula 16.3 [Cese de los trabajos y
retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha rescision, el Ingeniero determinara el valor de los
trabajos realizados y emitira un Certificado de Pago que debera
incluir:

a)  los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo
precio se estipule en el Contrato;

b) el Costo de los Elementos de Planta y Materiales
ordenados para las Obras que se hayan entregado al
Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista.
Estos Elementos de Planta y Materiales pasaran a ser
propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al
momento en que los pague, y el Contratista los pondra a
disposicion del Contratante;

¢) otros Costos o responsabilidades en que el Contratista
haya incurrido razonable y necesariamente, dentro de las
circunstancias, con la expectativa de terminar las Obras;

d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del
Contratista del Sitio y el de devolverlos a los trabajos del
Contratista en su pais (o cualquier otro destino que no
suponga un costo mayor);

e) el Costo de repatriar, en la fecha de rescisién, al personal
y la mano de obra empleados por el Contratista
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19.7 Liberacion del
cumplimiento del
Contrato

20.

20.1 Reclamaciones
del Contratista

-

exclusivamente en relacion con las Obras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta clausula, si surge
un acontecimiento o una circunstancia que esté fuera del control de
las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor)
y que vuelva imposible o ilicito para cualquiera de las Partes, o
para ambas, cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud
de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser
liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante
notificacion de una de las Partes a la otra sobre dicho
acontecimiento o circunstancia:

a) las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto
de cualquier incumplimiento previo del Contrato,

b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante ser el
mismo que habria sido pagadero de conformidad con la
subclausula 19.6 [Rescisidn opcional, pago y finiquito] si
el Contrato se hubiera rescindido con arreglo a la
subclausula 19.6.

Reclamaciones, controversias y arbitraje

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier
prérroga del Plazo de Terminacion o a cualquier pago adicional
en virtud de cualquier clausula de estas Condiciones o de otra
forma vinculado con el Contrato, el Contratista enviard una
notificacion al Ingeniero en la que describira el acontecimiento
o la circunstancia que origina la reclamacién. La notificacion se
hara tan pronto como sea posible, a méas tardar 28 dias después
de que el Contratista haya tomado conocimiento, o debiera
haber tomado conocimiento, de dicho acontecimiento o
circunstancia.

Si el Contratista no notifica una reclamacion dentro de dicho
plazo de 28 dias, no se prorrogara el Plazo de Terminacién, el
Contratista no tendra derecho a recibir pagos adicionales y el
Contratante quedara liberado de cualquier responsabilidad
vinculada con la reclamacion. De lo contrario, se aplicaran las
siguientes disposiciones de esta clausula.

El Contratista también enviard cualquier otra notificacion
requerida en el Contrato, asi como informacién complementaria
sobre la reclamacién, que sea pertinente a dicho acontecimiento
o circunstancia.

El Contratista mantendra los registros actualizados que sean
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necesarios para fundamentar la reclamacién, ya sea en el Sitio o
en otro lugar aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la
responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podra, tras recibir
cualquier notificacion con arreglo a esta subclausula, seguir de
cerca el proceso de registro y ordenar al Contratista que
mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista
permitird al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de
requerirsele) presentara copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que
el Contratista tome conocimiento (o debiera haber tomado
conocimiento) del acontecimiento o la circunstancia que origin
la reclamacién, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el
Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviara al
Ingeniero una reclamaciéon completa y pormenorizada que
incluya toda la informacién complementaria del fundamento de
la reclamacion y de la prorroga del plazo o pago adicional
exigidos. Si el acontecimiento o la circunstancia que origina la
reclamacién tiene un efecto continuo:

a)  estareclamacion completa y pormenorizada se considerara
como temporal;

b) el Contratista enviard mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificara la demora
acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
informacion adicional que pueda requerir razonablemente
el Ingeniero;

¢) el Contratista enviaréd una reclamacion definitiva dentro de
28 dias después de que el acontecimiento o la
circunstancia deje de producir efectos, o dentro de
cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe
el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que
reciba una reclamacion o cualquier informacion adicional que
respalde una reclamacion anterior, o dentro de cualquier otro
plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el
Ingeniero responderd dando su aprobacion, o bien negando su
aprobaciéon y dando comentarios detallados. El Ingeniero
también podra solicitar cualquier informacién adicional que sea
necesaria, pero deberd dar su respuesta sobre los principios de la
reclamacion en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero
deberd, de conformidad con la subclausula 3.5 [Decisiones],
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(Z~

20.2 Nombramiento

del Comité de
Resolucion de
Controversias

acordar o decidir las siguientes cuestiones: i) las prérrogas (si
las hubiere) del Plazo de Terminacion (antes o después de su
vencimiento) segin la subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], o ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que
el Contratista tuviere derecho seglin el Contrato.

Cada Certificado de Pago debera incluir los pagos adicionales
de las reclamaciones que razonablemente se hayan determinado
como pagaderas en virtud de la respectiva disposicion del
Contrato. Salvo y hasta que la informacién suministrada sea
suficiente para fundamentar toda la reclamacién, el Contratista
solo tendra derecho a recibir pagos por la parte de la
reclamacion que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta
clausula, cualquiera de las partes podrd considerar que la
reclamacion ha sido rechazada por el Ingeniero y cualquiera de
ellas podra remitirla al Comité de Resoluciéon de Controversias
segiin la subcldusula 20.4 [Obtencion de una decision del
Comité de Resolucion de Controversias].

Los requisitos de esta subcldusula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra subcldusula que pueda aplicarse a
una reclamacion. Si, con respecto a cualquier reclamacion, el
Contratista incumple las disposiciones de esta u otra
subclausula, se tomard en cuenta en toda prérroga del plazo o
pago adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento
haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada de la
reclamacion, salvo que la reclamacion se haya excluido de
acuerdo al segundo parrafo de esta subclausula.

Las controversias seran remitidas a un Comité de Resolucion de
Controversias para su decision de conformidad con la
subclausula 20.4 [Obtencion de una decision del Comité de
Resolucion de Controversias]. Las Partes nombraran un Comité
de Resolucion de Controversias, para la fecha que se sefiale en
los Datos del Contrato.

El Comité de Resolucion de Controversias estara formado,
segin se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres
personas debidamente calificadas (“los miembros™), cada una de
las cuales hablard con fluidez el idioma para comunicaciones
que se defina en el Contrato y serd un profesional con
experiencia en el tipo de construccion que concierne a las Obras
y en la interpretacion de documentos contractuales. Si no se
indica el nimero de miembros y las Partes no resuelven otra
cosa, el Comité de Resolucion de Controversias estara formado



Seccién VIII. Condiciones Generales 243

por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolucion de Controversias 21 dias antes de la fecha sefialada
en los Datos del Contrato, y dicho Comité debiera estar formado
por tres personas, cada Parte propondrd un miembro para su
aprobacion por la otra Parte. Los dos primeros miembros
propondrén, con sujecion al acuerdo posterior de las Partes, al
tercer miembro, quien actuara como presidente.

Sin embargo, si en el Contrato se ha incluido una lista de
miembros potenciales acordada por las Partes, solo los
miembros de esa lista podran ser seleccionados para conformar
el Comité, con exclusion de aquellos que no puedan o no deseen
aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y, seglin sea el caso, el miembro
unico o cada uno de los tres miembros del Comité incorporara
por referencia las Condiciones Generales del Convenio del
Comité de Resolucién de Controversias que se incluyen en el
anexo A de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que
acuerden entre si.

Los términos de la remuneracion, bien sea del miembro nico o
de los tres miembros, incluida la remuneracion de cualquier
especialista a quien consulte el Comité de Resolucién de
Controversias, se estableceran de comin acuerdo entre las
Partes al momento en que se acuerden los términos de
nombramiento. Cada Parte sera responsable de pagar la mitad de
la remuneracion.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podrin
remitir cualquier asunto al Comité de Resolucion de
Controversias para que este dé su opinion. Ninguna de las Partes
consultard con el Comité sobre cualquier materia sin el
consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehisa o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o rescision del nombramiento, se
nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento
que se utilizé para designar o convenir en la persona que estd
siendo sustituida, conforme se describe en esta subcldusula.

Podra ponerse término al nombramiento de cualquier miembro
por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por decision
aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que las Partes
dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité de Resolucion
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20.3 Desacuerdo sobre

20.4 Obtencion de una

la composicion
del Comité de
Resoluciéon de
Controversias

decision del
Comité de
Resolucion de
Controversias

de Controversias (incluido cada miembro) expirara cuando entre
en vigor el finiquito mencionado en la subcldusula 14.12
[Finiquito].

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro tnico del Comité de
Resolucion de Controversias, para la fecha sefialada en el
primer parrafo de la subclausula 20.2 [Nombramiento del
Comité de Resolucion de Controversias],

b) para dicha fecha alguna de las Partes no ha nombrado a un
miembro (para aprobacion por la otra Parte) o no ha
aprobado a un miembro designado por la otra Parte, para
un Comité de Resolucion de Controversias compuesto por
tres miembros,

¢)  para dicha fecha las Partes no han llegado a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer miembro (para actuar
como presidente) del Comité de Resolucion de
Controversias,

d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 dias
siguientes a la fecha en que el miembro tnico o uno de los
tres miembros rehise o no pueda actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o rescision del nombramiento.

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento
que se designe en los Datos del Contrato nombrard, a solicitud
de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, a dicho
miembro del Comité de Resolucion de Controversias. Este
nombramiento sera definitivo y concluyente. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracion de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en
relacién con el Contrato o la ejecucion de las Obras, o a raiz de
ellos, incluida cualquier controversia relativa a cualquier
certificado, decisidn, instruccion, opiniébn o valoracién del
Ingeniero, cualquiera de las Partes podra remitir la controversia
por escrito al Comité de Resolucion de Controversias para su
decision, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha
remision debera indicar que el caso se remite con arreglo a esta
subclausula.

En el caso de un Comité de Resolucion de Controversias que
esté compuesto por tres personas, se considerara que el Comité
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ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba su presidente.

Ambas Partes pondran a disposicién del Comité de Resolucion
de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la
informacion adicional requerida y le proporcionaran el acceso
necesario al Sitio y a las instalaciones pertinentes que el Comité
pueda requerir para llegar a una decisién sobre dicha
controversia. Se considerara que el Comité no actiia en calidad
de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que
reciba el caso en cuestion, o en el plazo que proponga el Comité
de Resolucion de Controversias y aprueben ambas Partes, el
Comité emitird su decision, la cual debera ser fundamentada y
expresar que se basa en esta subclausula. Ambas Partes estaran
obligadas por la decision y la acatarin sin demora, a menos y
hasta que dicha decision se modifique en virtud de un arreglo
extrajudicial o un laudo arbitral conforme se sefiala mas
adelante. A menos que el Contrato haya sido ya objeto de
desistimiento, denuncia o rescision, el Contratista continuara
con las Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes estd inconforme con la decision del
Comité¢ de Resolucion de Controversias, dicha Parte podra,
dentro del plazo de 28 dias después de recibir la decision, enviar
a la otra Parte una Notificacion de Inconformidad para
comunicar su inconformidad y su intencién de entablar un
proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolucion de
Controversias no ha dado a conocer su decision dentro del plazo
de 84 dias (u otro plazo que se haya aprobado) después de
recibir el caso, cualquiera de las Partes podra, dentro de los
28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo, enviar a la otra
Parte una Notificacion de Inconformidad.

En cualquiera de esos casos, la Notificacién de Inconformidad
indicard que se efectia de conformidad con esta subclausula,
expondra el asunto objeto de la controversia y la razén o razones
de la inconformidad. A excepcion de lo que se sefiala en las
subcldusulas 20.7 [Incumplimiento de una decisién del Comité
de Resolucion de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del
nombramiento del Comité de Resolucién de Controversias],
ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un proceso de
arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificacion
de inconformidad con arreglo a esta subcldusula.

Si el Comité de Resolucion de Controversias ha comunicado a
ambas Partes su decisién respecto de un asunto objeto de
controversia, y ninguna de ellas ha hecho una Notificacién de
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20.5 Arreglo
extrajudicial

20.6 Arbitraje

Inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber
recibido la decision del Comité, la decisiébn pasard a ser
definitiva y obligatoria para ambas Partes.

Cuando se haya cursado una Notificaciéon de Inconformidad
conforme a la clausula 20.4 precedente, ambas Partes tratardn de
llegar a un arreglo extrajudicial antes de iniciar el proceso de
arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra
cosa, la Parte que haya cursado la Notificaciébn de
Inconformidad de acuerdo con la subcldusula 20.4 debera dar
inicio al proceso de arbitraje una vez transcurridos cincuenta y
seis (56) dias desde la fecha en que se haya cursado la
notificacién, aun cuando no haya habido ningan intento de
llegar a un arreglo extrajudicial.

Cualquier controversia entre las partes originada en el Contrato,
o en relacion con este, que no se haya resuelto
extrajudicialmente de acuerdo con la subcldusula 20.5 y
respecto de la cual la decision del Comité de Resolucion de
Controversias (de haberse emitido) no haya adquirido caracter
definitivo y obligatorio se resolvera en forma definitiva
mediante arbitraje internacional. El arbitraje se realizard del
siguiente modo:

a)  Si se trata de contratos con contratistas extranjeros,

i) en el caso de contratos financiados por todos los
Bancos participantes, salvo lo dispuesto en el inciso
a) 2) a continuacion, la controversia se sometera a
un procedimiento de arbitraje internacional 1)
administrado por la institucién designada en los
Datos del Contrato de acuerdo con el reglamento de
arbitraje de dicha institucion; o si asi se especifica
en los Datos del Contrato, 2) la controversia se
sometera a un procedimiento de arbitraje
internacional de acuerdo con el Reglamento de
Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI); o 3) si en los Datos del Contrato no se
especifica ninguna institucion de arbitraje ni el
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI el
procedimiento serd administrado por la Camara de
Comercio Internacional (CCI) de acuerdo con el
Reglamento de Arbitraje de la CCI; y estara a cargo
de uno o mas arbitros designados de conformidad
con dicho reglamento.

b) si el Contrato se ha celebrado con contratistas
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20.7

20.8

Incumplimiento
de una decision
del Comité de
Resolucion de
Controversias

Vencimiento del
nombramiento
del Comité de
Resolucion de
Controversias

nacionales, el procedimiento de arbitraje se regira
por las Leyes del Pais del Contratante.

La sede del arbitraje serd un lugar neutral especificado en los
Datos del Contrato, y el procedimiento se llevara a cabo en el
idioma para comunicaciones definido en la subcldusula 1.4 [Ley
e idioma]

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y
modificar cualquier certificado, decision, instruccion, opinién o
valoracién del Ingeniero, asi como cualquier decisién del
Comité de Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a
la controversia. Nada inhabilitard a los representantes de las
Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar pruebas
ante el arbitro o arbitros en relaciéon con cualquier asunto
pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante
el arbitro o arbitros a las pruebas o argumentos presentados
previamente ante el Comité de Resolucion de Controversias
para obtener su decisién, ni a las razones de inconformidad
sefialadas en su Notificacion de Inconformidad. Cualquier
decision del Comité de Resolucion de Controversias sera
admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podré iniciarse antes o después de la terminacion de
las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y el
Comité de Resolucion de Controversias no seran alteradas a raiz
de ningln proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo
durante la ejecucion de las Obras.

En el caso en que una de las Partes incumpla una decision
definitiva y obligatoria del Comité de Resolucion de
Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los demas
derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a
arbitraje con arreglo a la subclausula 20.6 [Arbitraje]. Las
subclausulas 20.4 [Obtencion de una decisién del Comité de
Resolucién de Controversias] y 20.5 [Arreglo extrajudicial] no
seran aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacion con el
Contrato o la ejecucion de las Obras, o a raiz de estos, y no se
dispone de un Comité de Resolucion de Controversias, ya sea
porque ha vencido su nombramiento o por otra razén:

a) las subclausulas 20.4 [Obtencién de una decision del
Comité de Resolucion de Controversias] y 20.5 [Arreglo
extrajudicial] no se aplicaran,
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b) la controversia podra ser sometida directamente a arbitraje
con arreglo a la subclausula 20.6 [Arbitraje].
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ANEXO A

A. Condiciones Generales del Convenio del Comité de Resoluciéon de

1. Definiciones

2. Disposiciones
generales

Controversias

Cada “Convenio del Comité de Resolucion de Controversias” es un
acuerdo tripartito celebrado por y entre las siguientes partes:

a) el* Contratante”;

b) el “Contratista”;

c) el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de
Resolucién de Controversias:

i) como el miembro Unico del “Comité de Resolucion de
Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las
referencias a los “Demaés Miembros” no seran aplicables,

ii) como una de las tres personas que en conjunto se
denominan “el Comité de Resolucion de Controversias” y,
cuando este sea el caso, las otras dos personas se [lamaran
los “Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto
celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el
Convenio del Comité de Resoluciéon de Controversias, que incluye
este anexo. En el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de
otra manera tendran el significado que se les atribuya en el
Contrato.

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de
Resolucién de Controversias, dicho Convenio entrara en vigor en la
ultima de las siguientes fechas:

a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro
hayan firmado el Convenio del Comité de Resolucién de
Controversias,

c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los
Demas Miembros (si los hubiere) hayan firmado
respectivamente un convenio del Comité de Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier
momento el Miembro podréa, previa notificacién con una antelacién
minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el Contratante y el
Contratista, y el Convenio del Comité de Resolucién de
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3. Garantias

4. Obligaciones
generales del
Miembro

Controversias expirara al vencimiento de dicho plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial e
independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el
Ingeniero. El Miembro divulgaré sin demora a cada uno de ellos y a
los Demdas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o
circunstancia que pudiera parecer incompatible con su garantia y
acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el
Contratista se ha basado en la declaraciéon del Miembro en el
sentido de que:

a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en
virtud del Contrato,

b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos
contractuales,

c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define
en el Contrato.

El Miembro debera cumplir las siguientes condiciones:

a) no tener ningun interés financiero ni de otra indole en el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningln interés
financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al pago de
conformidad con el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias;

b) no haber sido contratado previamente como consultor ni en
otra condicién por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
salvo en las circunstancias de que se hubiere informado por
escrito al Contratante y al Contratista antes de que firmaran el
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

¢) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los
Demaéas Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio
del Comité de Resolucion de Controversias y a su leal saber y
entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relacion
profesional o personal con cualquier director, funcionario o
empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, y
sobre cualquier participacion previa en el proyecto general del
que forme parte el Contrato;

d) no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, como consultor o en
otra condicién por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero,
salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el
Contratante, el Contratista y los Demés Miembros (si los
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Obligaciones
generales del
Contratante y el
Contratista

g

h)

i)

k)

hubiere);

cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo
dispuesto en la subclausula 20.4 de las Condiciones del
Contrato;

no asesorar al Contratante, al Contratista, al Personal del
Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecucion
del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de
procedimiento que se anexan;

mientras se desempefie como Miembro, no entablar
conversaciones ni llegar a acuerdo alguno con el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero en relacidén con su contratacion
por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en
otra condicion, después de que cese su cargo en virtud del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

asegurar su disponibilidad para todas las visitas al Sitio y todas
las audiencias que sean necesarias;

familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de
cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el
Contrato) mediante el estudio de toda la documentacion
recibida, la cual debera mantenerse en un archivo de trabajo
actualizado;

preservar el cardcter confidencial de los detalles del Contrato y
de todas las actividades y audiencias del Comité de Resolucién
de Controversias, no dandoles publicidad ni divulgacién sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante, el
Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere),

estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema
pertinente del Contrato, cuando se lo soliciten tanto el
Contratante como el Contratista, con sujecién al acuerdo de los
Demés Miembros (si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el
Personal de Contratista no solicitaran asesoria ni consultaran con el
Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades del Comité de Resolucion de Controversias en virtud
del Contrato y del Convenio del Comité de Resolucion de -
Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el
cumplimiento de esta disposicion por parte del Personal del
Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y
frente al Miembro a que, salvo si el Contratante, el Contratista, el
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6. Pago

Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) acuerdan otra cosa
por escrito, el Miembro:

a) no sera nombrado como arbitro en ningtin proceso de arbitraje
que se realice en el marco del Contrato;

b) no actuara como testigo en relacion con ninguna controversia
sometida a uno o mas arbitros designados para cualquier
proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, o

¢) no sera responsable de ninguna reclamaciéon que se haga
respecto de cualquier accién u omisién en el ejercicio real o
supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omision se realizo de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en
forma conjunta y solidaria al Miembro de cualquier reclamacion de
cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al
Comité de Resolucion de Controversias en virtud de la subclausula
20.4 de las Condiciones del Contrato, y ello exija que el Miembro
visite el Sitio y asista a una audiencia, el Contratante o el
Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto
equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el
Miembro. No se considerara ningln otro pago adeudado ni pagado
al Miembro.

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en el
Convenio del Comité de Resolucién de Controversias, de la
siguiente manera:

a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se
considerard como pago total por lo siguiente:

i) estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para todas
las visitas al Sitio y las audiencias;

ii) familiarizarse y estar al dia con todo lo concerniente a la
marcha del proyecto y mantener archivos pertinentes;

iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen
servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina
relacionados con sus funciones;

iv) todos los servicios prestados en virtud del presente
Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos
b) y ¢) de esta clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del Gltimo
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dia del mes calendario en que entre en vigor el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias y hasta el Gltimo dia del
mes calendario en que se emita el Certificado de Recepcion de Obra
correspondiente a la totalidad de las Obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en que
se emita el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a la
totalidad de las Obras, el honorario anticipado se reducird en un
tercio. Este honorario reducido se pagara hasta el primer dia del
mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra
manera el Convenio del Comité de Resolucién de Controversias.

b) una tasa diaria que se considerara el pago completo por
concepto de lo siguiente:

i) cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de
dos dias de viaje en cada direccion, por el viaje entre el
domicilio del Miembro y el Sitio, u otro lugar de reunion
con los Demés Miembros (si los hubiere);

ii) cada dia de trabajo dedicado a visitas al Sitio, audiencias o
la preparacién de decisiones;

iii) cada dia dedicado a la lectura de documentacién
presentada en preparacion para una audiencia.

c) todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje
necesarios (pasaje aéreo en clase inferior a primera clase, hotel
y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) que realice
en relacién con el ejercicio de sus funciones como Miembro,
asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios de
mensajeria especial, fax y télex. Sera necesario presentar un
recibo para todos los articulos que excedan del 5 % de la tasa
diaria a que se hace referencia en el inciso b) de esta clausula;

d) cualquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los
pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un
ciudadano o de un residente permanente del Pais) en virtud de
la presente clausula 6.

El honorario anticipado y la tasa diaria seran los que se
especifiquen en el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra
cosa, esos pagos serdn fijos durante los primeros 24 meses
calendario y se ajustardn con posterioridad a ese periodo por
acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada
aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio
del Comité de Resolucion de Controversias.
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-

7. Rescision

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario
anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad o el funcionario
encargado del nombramiento que se sefialen en los Datos del
Contrato determinaran el monto de los honorarios y la tasa que se
usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios
anticipados mensuales y los pasajes aéreos, por trimestres
adelantados. Las facturas correspondientes a los demds gastos y las
tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al Sitio
o una audiencia. Todas las facturas seran acompafiadas de una
breve descripcion de las actividades realizadas durante el periodo
en cuestion e irdn dirigidas al Contratista.

El Contratista pagard cada factura del Miembro en su totalidad
dentro del plazo de 56 dias calendario después de recibir cada
factura, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones con arreglo
al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante procedera luego a hacer los pagos al
Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda
en virtud del Convenio del Comité de Resolucidn de Controversias,
el Contratante pagara al Miembro la suma adeudada y cualquier
otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el
Comité de Resolucion de Controversias, sin perjuicio de los
derechos o recursos del Contratante. Ademds de todos los demas
derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante
tendra derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso
de la mitad de dichos pagos, més todos los costos que suponga la
recuperacion de dichos montos y los correspondientes cargos
financieros calculados a la tasa especificada en la subcldusula 14.8
de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura
valida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, el
Miembro podra: i) suspender sus servicios (sin notificacién) hasta
que reciba el pago, o ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacion conforme a la clausula 7.

En cualquier momento: i) el Contratante y el Contratista podran
rescindir conjuntamente el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, previa notificacion al Miembro con una antelacién
minima de 42 dias, o ii) el Miembro podra renunciar de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el
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8. Incumplimiento
por parte del
Miembro

9. Controversias

Contratista podran, sin perjuicio de sus demdas derechos, rescindir
dicho Convenio mediante notificacion al Miembro. La notificacion
entrara en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, el Miembro
podré, sin perjuicio de sus demas derechos, rescindir dicho
Convenio mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La
notificacién entrard en vigencia cuando estos dos altimos la
reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o rescisiones seran
definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el
Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el Contratante
o el Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas
en la clausula 4 a) a d) supra, no tendra derecho a ningan pago por
honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin
perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante
como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos
percibido por el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) en
concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité
de Resolucién de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a
raiz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones establecidas
en la cldusula 4 e) a k) supra, no tendrd derecho a recibir ningan
pago por honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio a
partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio
de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante como al
Contratista cualquier pago por honorarios o gastos que ya hubiere
percibido el Miembro en concepto de procedimientos o decisiones
(de haberlas) del Comité de Resolucion de Controversias que se
declaren nulas o sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamacion que tenga su origen en este
Convenio del Comité de Resolucion de Controversias (o el
incumplimiento, la rescision o la invalidez de dicho convenio), o se
relacione con ¢él, se sometera a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del
instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento de_
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional y serd conducido
por un Unico 4arbitro designado de conformidad con dicho
Reglamento.
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolucion de
Controversias realizara visitas al Sitio con intervalos no mayores de 140 dias, lo que incluye
las etapas criticas de construccion, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el
Contratante, el Contratista y el Comité de Resolucion de Controversias acuerden otra cosa, el
periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a 70 dias, excepto en la medida requerida
para convocar una audiencia conforme se sefiala mas abajo.

El momento y el programa de cada visita al Sitio seran acordados en forma conjunta por el
Comité de Resoluciéon de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta de un
acuerdo, seran decididos por el Comité de Resolucion de Controversias. El objeto de las
visitas al Sitio es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al dia con el avance de
las Obras y cualquier problema o reclamacion real o potencial, y, en la medida de lo posible,
haga todo lo que esté a su alcance para evitar que los problemas o reclamaciones potenciales
se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistiran a las visitas al Sitio, cuya coordinacion
estard a cargo del Contratante en cooperacidn con el Contratista. El Contratante se encargara
de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia
adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el Sitio, el Comité de Resolucion de
Controversias elaborard un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviarad
copias al Contratante y al Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran al Comité de Resolucion de Controversias una
copia de todos los documentos que solicite, con inclusion de documentos contractuales,
informes de situacion, instrucciones de modificaciones, certificados y otros documentos
relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de
Resolucién de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra
Parte. Si el Comité de Resolucion de Controversias estd formado por tres personas, el
Contratante y el Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las
comunicaciones a cada una de esas personas.

Si se remite una controversia al Comité de Resolucion de Controversias de conformidad con
la subclausula 20.4 de las Condiciones del Contrato, el Comité procedera segiin se establece
en la subcldausula 20.4 y en estas normas. Con sujecion al plazo para notificar una decision y
a otros factores pertinentes, el Comité de Resolucién de Controversias debera:

a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, ddndole a cada uno
de ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro,

b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos
innecesarios.

El Comité de Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la controversia,
en cuyo caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevard a cabo, y podra
solicitar que antes de la audiencia o durante esta se le presenten documentacion y argumentos
escritos del Contratante y el Contratista.

-
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Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolucion de Controversias tendrd la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio,
negar a cualquier persona, excepto a los representantes del Contratante, el Contratista y el
Ingeniero, la admision a las audiencias y el derecho a ser oido en estas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segin el Comité de Resolucién de Controversias haya
recibido notificacion de la audiencia; pero tendra discrecién para decidir si ejerce dicha
facultad, y en qué medida.

El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolucion de Controversias, entre otras
cosas, a lo siguiente:

a) establecer el procedimiento que se aplicara para resolver una controversia;

b) decidir sobre la jurisdiccion del Comité de Resolucién de Controversias y sobre el
alcance de cualquier controversia que se le presente,

c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o
procedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estas normas;

d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una
decision,
e) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,

f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

g) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas temporales
o de conservacion,

h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisién, orden, opinién o valuacién
del Ingeniero que sea pertinente para la controversia.

El Comité de Resolucion de Controversias no expresard ninguna opinién durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el
Comité de Resolucion de Controversias tomara y anunciara su decision de conformidad con
la subcldusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito.
Si el Comité de Resolucion de Controversias esta formado por tres personas:

a)  se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su
decision;

b) tratard de llegar a una decision unanime. Si ello resultara imposible, la decisién se
tomara por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario
que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista;

¢)  siun Miembro no asiste a una reunion o audiencia o no cumple cualesquiera funciones
necesarias, los otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una
decision, a menos que:

i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan,

= %
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i) el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolucion de Controversias
e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decision.



=
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ANEXO B

Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en
el trabajo (ASSS)

Indicadores para los informes de situacion

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podrd modificarse a fin de reflejar las
politicas del Contratante o los requisitos del proyecto en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores que deben incluirse deberdn determinarse
en funcion de los riesgos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
de las Obras, y no necesariamente en funcion de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentacion periédica de informes:

a. siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos
contaminacion o dafios a las fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas victimas
mortales que requieran tratamiento;

interacciones con entes reguladores, identificar organismos, fechas, resultados (informar los
negativos, si no hubiere ninguno)

estado de todos los permisos y convenios;

permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relacion
con los no recibidos;

estado de permisos y consentimientos;

enumerar las dreas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de
asfalto u hormigdn), fechas de solicitud, fechas de emisién (medidas para realizar un
seguimiento en caso de no emitirse), fechas de presentacion al ingeniero residente (o cargo
equivalente), estado del drea (a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos,
implementacion de plan de desmantelamiento en curso, etc.)

enumerar las dreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extraccion de
materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentacion al
ingeniero residente (o cargo equivalente);

identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada drea este mes y aspectos
destacados en relacion con la proteccion ambiental y social (despeje de terrenos,
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demarcacion de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico,
planificacion del desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento);

en relacion con las canteras: estado de las tareas de reubicacion e indemnizacion
(finalizadas, o detalles de las actividades mensuales y estado actual).

supervision de requisitos de salud y seguridad:

a)

b)

responsable de seguridad: cantidad de dias trabajados, cantidad de inspecciones
completas y parciales, informes a gerentes de construccion/proyecto;

cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de
proteccion personal (porcentaje de trabajadores con equipos de proteccion
personal completos, parciales, etc.), violaciones incurridas por los trabajadores
observadas (por tipo de violacion, ya sea en relacion con el uso de equipos de
proteccion personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas,
medidas de seguimiento adoptadas (si corresponde),;

alojamiento de trabajadores:

c)

cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores
locales;

d) fecha de la ultima inspeccion y aspectos destacados de la inspeccion, incluido el

e)

estado de las dreas de alojamiento en relacion con el cumplimiento de leyes
nacionales y locales y prdcticas recomendadas, incluidos requisitos de
saneamiento, espacios, etc.; ¢

medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar
las condiciones.

VIH/sida: prestador de servicios de salud, informacion o capacitacion, ubicacion de la
clinica, cantidad diagnosticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la
seguridad (no deben incluirse nombres);

género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras
mujeres, porcentaje de la plantilla, problemdticas inherentes al género planteadas y
resueltas (incluir referencias cruzadas a la seccion sobre quejas u otras secciones, si fuera
necesario);

capacitacion:

V)

g

cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben
capacitacion inicial, fechas de la capacitacion inicial;

cantidad de charlas sobre seguridad (v fechas), cantidad de trabajadores que
reciben capacitacion sobre salud y seguridad ocupacional y tematicas
ambientales y sociales;
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h) cantidad de capacitaciones de sensibilizacion sobre VIH/sida (y fechas), cantidad
de trabajadores que reciben capacitacion este mes o que la recibieron
anteriormente; mismas cuestiones que para capacitacion sobre sensibilizacion
sobre perspectiva de género, bandereros.

supervision ambiental y social:

i) especialista en cuestiones ambientales: dias trabajados, dreas inspeccionadas y
cantidad de inspecciones de cada drea (tramos de carretera, campamentos de
trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras,
ciénagas, cruces en zonas boscosas, etc.), aspectos destacados de las
actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prdcticas ambientales o
sociales recomendadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

socidlogo: dias trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por drea:
tramos de carretera, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extraccion
de materiales, escombreras, clinicas, centros de diagndstico o tratamiento del VIH/sida,
centros comunitarios, etc.), aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de
requisitos ambientales o sociales observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas
en cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

responsable(s) de enlace con la comunidad: dias trabajados (horarios de atencion de centros
comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos
destacados de las actividades (problemadticas planteadas, etc.), informes a especialistas en
cuestiones ambientales o sociales/gerente de construccion o del Sitio;

quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas
anteriormente que aun no se hayan resuelto por fecha de recepcion, reclamante, como se
recibieron, a quien se remitieron para que tomen las medidas pertinentes, resolucion y fecha
(si estuvieran finalizadas), notificacion de la resolucion al reclamante, todo seguimiento
requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario):

J) quejas presentadas por los trabajadores;

k) quejas presentadas por la comunidad,

trdfico y vehiculos/equipos:

) accidentes de trdfico que involucren vehiculos y equipos relacionados con el
proyecto: indicar fecha, lugar, dafios, causa, seguimiento;

accidentes que involucren vehiculos o bienes no relacionados con el proyecto (también
incluidos en informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar,
darios, causa, seguimiento;
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estado general de vehiculos/equipos (apreciacion subjetiva del especialista en cuestiones
ambientales); reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las
condiciones de seguridad o el impacto ambiental (controlar la emision de humo, etc.).

problemadticas ambientales y medidas de mitigacion (qué se ha hecho):

m) polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas
de agua/dia, cantidad de reclamaciones, advertencias dadas por un especialista
en cuestiones ambientales, medidas adoptadas para resolver el problema;
aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas, aspersiones,
estado  operativo);  porcentaje  de  camiones de  transporte  de
roca/laterita/escombros con cubierta; medidas adoptadas en relacion con los
vehiculos sin cubierta;

control de la erosion: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos
de agua, inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados,
medidas adoptadas para resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias
para controlar la erosion/sedimentacion,

canteras, zonas de extraccion de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de
hormigon: identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada drea, y
aspectos destacados de las iniciativas de proteccion ambiental y social: despeje de terrenos,
demarcacion de limites, recuperacion de la capa superficial, gestion del trdfico,
planificacion del desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento;

voladuras: cantidad de voladuras (v lugares), estado de implementacion del plan de
voladuras (incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que involucren dafios
fuera del Sitio o quejas (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas
tomadas, eliminacion del material (notificar todos los derrames que tengan como
consecuencia contaminacion del agua o del suelo);

gestion de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se
traslada a otros lugares fuera del Sitio (v quién se encarga del traslado) o que se
reutiliza/recicla/elimina en el Sitio;

detalles de las actividades de plantacion de drboles y otras medidas de mitigacion
requeridas implementadas este mes;

detalles de las medidas de mitigacion requeridas para la proteccion de las fuentes de agua y
ciénagas implementadas este mes;

cumplimiento normativo:

n) grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos
pertinentes para las Obras, incluidas canteras, etc.): declaracion de
cumplimiento o enumeracion de problemas y medidas tomadas (o que se prevé
tomar) para garantizar el cumplimiento;
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grado de acatamiento de los requisitos correspondientes al Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS)/Plan de Mejoramiento de Servicios Ecosistémicos (PMSE): declaracion de
cumplimiento y medidas tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

otras problemdticas que aiin no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones
ambientales y sociales: persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas
para los vehiculos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las
voladuras, etc. (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);
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Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En caso de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se consignan en las CG.



\
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Parte A: Datos del Contrato
Condiciones Subclausula Datos

Nombre y direccion del 1.1.22y 1.3 | El Contratante es:
SANEAMIENTO RURAL
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA LA
AMAZONIA RURAL
Calle 20 Nro. 115, Urb. Cérpac, San
Isidro, Lima — Perti

Nombre y direccion del 1.1.24y13

Ingeniero

Nombre del Representante del | 4.3 [indicar el nombre del Representante del

Contratista Contratista acordado por el Contratante
antes de la firma del Contrato]

Nombres de los miembros del | 1.1.2.7y 6.9 | [indicar el nombre de cada miembro del

Personal Clave Personal Clave acordado por el
Contratante antes de la firma del
Contrato]

Nombre del Banco 1.1.2.11. JICA

Nombre del Prestatario 1.1.2.12. Prograna Nacional de Saneamiento Rural

Plazo de Terminacién 1.1.3.3. 120 dias calendario Ejecucion — Lote 1
Liquidacién: 30 dias calendario
150 dias calendario Eejecucion— Lote 2
Liquidacién: 30 dias calendario
150 dias calendario Eejecucién— Lote 2
Liquidacién: 30 dias calendario

Plazo para la Notificacion de 1.1.3.7. 365 dias

Defectos

Secciones 1.1.5.6. Si se usardn Secciones, consultar el
cuadro: Resumen de Secciones
continuacion

Sistemas de transmision 1.3 “Correo electrénicos a definir”

electronica

Ley aplicable 1.4 La Ley de PERU

Idioma del Contrato 1.4 Espafiol

Idioma para comunicaciones | 1.4 Espafiol
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Condiciones

Subclausula

Datos

Plazo para la celebracion del
Convenio Contractual entre
las Partes

1.6

12 dias calendarios.

Inspecciones y auditorias por
parte del Banco

7

N

1.15

Esta clausula se modificara de la

siguiente manera:

El Contratista permitird, y se asegurara
de que sus agentes (hayan sido
declarados o no), subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores y cualquier miembro de su
personal permitan, que el Banco y/o las
personas designadas por el Banco
inspeccionen el Sitio y todas las cuentas
y registros relacionados con el
cumplimiento del Contrato y la
presentacion de la Oferta, y realicen
auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. El Contratista debe
prestar atencion a la subclausula 15.6
[Practicas corruptas o fraudulentas], que
establece, entre otros puntos, que las
acciones con la intencién de impedir
sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar
auditorias, que se estipula en la
subcldusula 1.15, constituyen una
practica prohibida sujeta a la rescision
del Contrato  (ademds de la
determinacion de inelegibilidad de
conformidad con los procedimientos de
sanciones vigentes del Banco).

Plazo para el acceso al Sitio

2.1

Inmediata/Sin restriccion

Obligaciones y facultades del
Ingeniero

3.1 b) i)

Para las Modificaciones que redunden en
un aumento del Monto Contractual
Aceptado superior al 15% serd necesaria
la aprobacidén del Contratante.

Garantia de Cumplimiento

4.2

La Garantia de Cumplimiento se
presentara en la forma de una “fianza de
cumplimiento”  por  un  monto
equivalente al 10% del Monto
Contractual Aceptado y en la/s misma/s




Seccién X Formularios del Contrato 267

Condiciones Subcldausula Datos

moneda/s del Monto Contractual
Aceptado, la cual deberd estar
garantizado por una Carta Fianza
emitida por una entidad financiera
supervisada por el Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y debe ser
solidaria, irrevocable, incondicional, de
realizacién automdtica y sin beneficio
de excusidn.

Garantia de Cumplimientode | 4.2 NO APLICA

Requisitos Ambientales,

Sociales, y de Seguridad y Salud

en el trabajo (ASSS)

Informes de situacién 421 Salvo que se exprese otra cosa en las

Condiciones Especiales, el Contratista
elaborarda  informes quincenales o
mensuales de avance, que presentara al
Ingeniero en seis copias. El primer
informe cubrird el periodo desde la
Fecha de Inicio hasta el final del primer
mes calendario. De ahi en adelante se
presentardn informes quncenales y/o
mensuales, cada uno hasta el dltimo dia
del periodo en cuestion.

Horario de trabajo normal 6.5 08:00 a 18:00 horas

Indemnizacién por demoras 8.7y 14.15b) | 5 por mil del Precio del Contrato por dia
en las Obras hasta el 10% del monto total del
Contrato, luego del cual se podra
resolver el Contrato.

Monto maximo de la 8.7 10 % del Precio final del Contrato.
indemnizacion por demoras

Montos Provisionales 13.5 b) ii) NO APLICA

Ajustes por cambios en el Costo | 13.8 NO APLICA

(7
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=

Condiciones Subclausula Datos

Anticipo total 14.2 30 % Porcentaje del Monto Contractual
Aceptado pagadero en las monedas y en las
proporciones en que deba pagarse el Monto
Contractual Aceptado. La cual debera estar
garantizado por una Carta Fianza por un
monto igual al del adelanto. La emision
debe realizarse por una entidad financiera
supervisada por el Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y debe ser solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacidon
automdtica y sin beneficio de excusion. La
cual se deberd de solicitar dentro de los §
dias siguientes de la suscripcién del
Contrato.

Tasa de amortizacion de 14.2 b) 30% del monto valorizado.

reembolso del anticipo

Solicitud de Certificados de 14.3 El  Contratista podra presentar al

Pago Provisionales Ingeniero cada quincena o fin de mes
una Declaracién en seis copias, en la
forma que apruebe el Ingeniero, en la
que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener
derecho, junto con la documentacion
complementaria, que incluira el informe

P, sobre los avances mensuales de
conformidad con la subclausula 4.21 de
las CGC [Informes de situacion].

Porcentaje de retencion 14.3 5%

Limite de los Montos 14.3 NO APLICA

Retenidos

Elementos de Planta y NO APLICA

~» Materiales 14.5b) i)
14.5¢)1) NO APLICA

Monto minimo de los 14.6 NO APLICA

Certificados de Pago

Provisionales

Fuente de publicaciéon de tasas | 14.8 Tasa de Interés Legal publicado por la

de interés de mercado para
cargos financieros en caso de

retraso en los pagos

Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP - SBS.
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Condiciones

Subcldausula

Datos

Responsabilidad total maxima
del Contratista ante el

17.6

100% del monto total del Contrato.

Contratante

Seguros 18 Péliza CAR por cada lote

Plazos para la presentaciéon 18.1

del seguro:
a. comprobante de Previo al inicio de la ejecucion de la
contratacion de seguro. obra.
b. pdlizas pertinentes Previo al inicio de la ejecucion de la

obra.

Monto maximo de los 18.2d) 10% del costo del siniestro.

deducibles para el seguro

contra riesgos del Contratante

Monto minimo del seguro 18.3 US$  50,000.00 (CINCUENTA MIL

contra terceros DOLARES AMERICANOS)

Fecha limite para el 20.2 NO APLICA

nombramiento del Comité de

Resoluciéon de Controversias

El Comité de Resolucion de 20.2 NO APLICA

Controversias estara

conformado por

| Lista de posibles Miembros 20.2 NO APLICA

unicos del Comité de

Resolucion de Controversias

El nombramiento (si nose ha | 20.3 NO APLICA

acordado) estara a cargo de

Arreglo extrajudicial 20.5 Se aplicara el procedimiento de solucién

amigable entre las partes, en la cual
Contratante y el Contratista hardn sus
mejores  esfuerzos por  solucionar
cualquier controversia surgida durante la
ejecucion contractual, dentro de los 30
dias  siguientes de surgida la
controversia, la cual se iniciard con la
notificacion de la invitacion a la
solucion amigable por parte del
Contratante o el Contratista, siendo este
mecanismo facultativo tanto para el
Contratante y el Contratista




Seccidon X Formularios del Contrato

270

Condiciones

Subclausula

Datos

Reglamento de arbitraje

20.6 a)

En  caso que se sometan al
procedimiento de arreglo extrajudicial
el Contratante y el Contratista y no
llegaran a solucionar la controversia a
través de la solucion amigable, dentro
de los 30 dias siguientes se someterad la
controversia a arbitraje; en caso no
exista la solucion amigable se sometard
a arbitraje a los 30 dias siguientes de
surgida la controversia, en el Centro de
Andlisis y Resolucion de Conflictos de
la Pontificia Universidad Catolica del
Peru PUCP y de acuerdo al
reglamento establecido en este.

z

INDEMNIZACIONES TECNICAS

RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

INCUMPLIMIENTO

PENALIDAD CONDICION

Cartel del Obra

No colocacion

Por cada dia de
demora en
colocacion

0.03% del costo
total de la Obra

Seguridad y salud en el Trabajo

Incumplimiento de
la Norma nacional
Correspondiente

Por cada informe de
incumplimiento del
Supervisor de Obra

0.05% del costo
total de la Obra

Presentacion de Informe de
Valorizaciones

No entrega o
entrega fuera de
plazo

Por cada dia de
demora de
presentacion

0.05% del costo
total de Obra

Informes solicitados por el
Supervisor de Obras o entidad
(etapa de ejecucion y en el
periodo responsabilidad por
defectos)

No entrega o
entrega fuera de
plazo

Por cada dia de
demoraenla
presentacion

0.03% del costo
total de obra

Personal Clave

Ausencia del
Personal Clave

Por cada dia de

S/ 2,000.00 .
ausencia.
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Asistencia a reuniones Inasistencia a .
. . . . Por Reunion
administrativas previa reunion S/ 2,000.00
. programado
convocatoria programada

No permite el

Acceso del 0.05% del monto de Por cada dia de
Cuaderno de Obra cuaderno de Obra | la valorizacion del . . ..
. . dicho inpedimiento
al Supervisor o periodo
Inspector

Por Subcontratar .
por ocurrencia,

arte de la .
. P . . 0.10% del costo previo reporte del
Subcontratacion prestacion sin la .
e total de obra Supervisor o
autorizacion
Inspector

expresa de la UGR

por cada dia previo

Poliza Car No renovacion de |0.05% del costo reporte del
la Poliza CAR total de obra Supervisor o
Inspector

Cuadro: Resumen de Secciones

Nombre/descripcion de la Seccion Plazo de Terminacion | Indemnizacion por
(subclausula 1.1.5.6) (subclausula 1.1.3.3) demora
(subcldusula 8.7)

Parte B: Disposiciones Especificas

Subcldusula 1.1.2.7 Personal Clave
Personal del
Contratista El siguiente texto se agrega al final de la subclausula:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave
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Subcldusula 1.1.6.11

Subclausula 4.1
Obligaciones generales
del Contratista

consignado en la parte A: Datos del Contrato”.

Se agrega el siguiente texto como Subclausula 1.1.6.11:

“ASSS”  significa medidas ambientales, socuales
(incluyendo explotacion y abusos sexuales (EAS) y
violengia de género (VBG), seguridad y salud en el trabajo.
Insertar en el quinto parrafo, luego de: “El Contratista
suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la
informacion sobre los arreglos y los métodos que propone
adoptar para la ejecucion de las Obras”.

“No obstante la Subclausula 8.1, el Contratista no debera dar
inicio a ninguna de las Obras, incluida la movilizacion o las
actividades previas a la construccion (tales como el despeje
restringido de carreteras de acceso, accesos al Sitio y
establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones
geotécnicas o0 investigaciones destinadas a seleccionar
elementos auxiliares como canteras o zonas de extraccion de
materiales), salvo que el Ingeniero corrobore que se han
implementado las medidas adecuadas para abordar los
riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de
seguridad. Como minimo, el Contratista aplicard las
estrategias de gestion y planes de implementacion y Is
Normas de Conducta, presentados como parte integral de la
Oferta y acordados como parte integral del Contrato. El
Contratista presentard, en forma continua, para su
aprobacion previa por parte del Ingeniero, las estrategias de
gestion y planes de implementacion que resulten necesarios
para gestionar los riesgos y los impactos ambientales,
sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a las
Obras en curso. Estas estrategias de gestién y planes de
implementacion, conjuntamente, conforman el Plan de
Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El
PGAS-C debera aprobarse antes del inicio de las actividades
de construccién (tales como excavacion, movimientos de
tierra, trabajos en puentes y estructurales, desvios de cursos
de agua y carreteras, uso de canteras y extraccidon de
materiales, procesamiento de hormigén y fabricacion de
asfalto). EI PGAS-C aprobado se sometera a examen
peridédicamente (pero como minimo cada seis [6] meses), y
sera actualizado oportunamente, segin corresponda, por el
Contratista a fin de asegurar que incluya medidas acordes a
las actividades que se han de llevar a cabo en el marco de las
Obras. El PGAS-C actualizado debera contar con la
aprobacion previa del Ingeniero.
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Subcldusula 4.2 Reemplazar la subclausula 4.2 integramente por el siguiente
Garantia de texto:
Cumplimiento

“4.2 Garantia de Cumplimiento y Garantia de
Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y de
Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS)

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento a fin de garantizar el debido cumplimiento
del Contrato y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento
de Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo (ASSS) a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista en materia ambiental, social, y de
seguridad y salud en el trabajo, por los montos estipulados en
los Datos del Contrato, las cuales estardn denominadas en
la(s) moneda(s) del Contrato o una moneda de libre
convertibilidad aceptable para el Contratante. Si en los
Datos del Contrato no se sefiala ningin monto, esta
subcldusula no sera aplicable.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento vy,
si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS dentro de un plazo que no exceda de 28 dias después
de haber recibido la Carta de Aceptacién, y enviard una
copia al Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento sera
emitida por una institucion bancaria o financiera de prestigio
elegida por el Contratista, y se basara en el formulario que se
adjunta a las Condiciones Especiales, conforme a lo
estipulado por el Contratante en los Datos del Contrato, o en
otro formato que apruebe el Contratante. La Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS sera emitida por un
banco de prestigio elegido por el Contratista, y se basara en
el formulario que se adjunta a las Condiciones Especiales,
conforme a lo estipulado por el Contratante en los Datos del
Contrato, o en otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, la Garantia de Cumplimiento
de Requisitos ASSS sean validas y exigibles hasta que el
Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier
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defecto. Si en los términos de la Garantia de Cumplimiento
y, si corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de
Requisitos ASSS se estipula una fecha de vencimiento y 28
dias antes de esta el Contratista todavia no estd en
condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento (el
cual, si corresponde, contempla el cumplimiento
satisfactorio de las obligaciones ambientales, sociales, de
salud y de seguridad), el Contratista deberd prorrogar el
periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, de la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS hasta que se terminen las Obras y se reparen los
defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la
Garantia de Cumplimiento ni, si corresponde, de la Garantia
de Cumplimiento de Requisitos ASSS, salvo por los montos
que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante eximira al Contratista de toda responsabilidad
respecto de los dafios y perjuicios, pérdidas y gastos
(incluidos honorarios y gastos legales) que se generen a raiz
de una reclamacién al amparo de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS en la medida en que
dicha reclamacién no haya respondido a un derecho legitimo
del Contratante.

El Contratante devolveré la Garantia de Cumplimiento y, si
corresponde, la Garantia de Cumplimiento de Requisitos
ASSS al Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber
recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta subclausula,
en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el
Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la
legislacion o como resultado de una Modificacion que
supere el 25% de la porcion del Precio del Contrato
pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a
solicitud del Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o
reducir, segiin corresponda, el valor de la Garantia de
Cumplimiento y, si corresponde, de la Garantia de
Cumplimiento de Requisitos ASSS en esa moneda, en el
mismo porcentaje”.
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En las siguientes subclausulas, el término “Garantia de
Cumplimiento” se reemplaza por “Garantia de Cumplimiento
y, si corresponde, una Garantia de Cumplimiento de
Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en
el trabajo(ASSS)”:

2.1: Derecho de acceso al Sitio

14.2: Anticipo

14.6: Emision de Certificados de Pago Provisionales
14.7 a): Pagos

14.9: Pago del Monto Retenido

14.12: Finiquito

15.2 a): Rescision

15.5: Derecho del Contratante a rescindir el Contrato
por razones de conveniencia

16.4 a): Pagos a la rescision”

Subclausula 4.21
Informes de situacion La subclausula 4.21 g) se reemplaza por el siguiente texto:

“4,21g) los indicadores ambientales, sociales, y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se
establecen en el Anexo B”

Al final de la subclausula 4.21, y como parte integral de esta,
agregar un nuevo parrafo que establezca lo siguiente:

“El Contratista notificard de inmediato al Ingeniero
sobre los incidentes que correspondan a las

= siguientes categorias. Deberan proporcionarse al
ﬁ Ingeniero detalles completos de dichos incidentes
: dentro del plazo con €l acordado.

(a) violacién confirmada o probable de cualquier
ley o convenio internacional;

(b) toda muerte o lesion grave (que supongan
tiempo perdido);

(c) efectos adversos de consideracion o dafios
importantes contra la propiedad privada (como
accidentes de transito, dafios por proyeccion de
rocas, trabajos fuera de los limites);

(d) contaminacién considerable de acuiferos de
agua potable, o dafios o destruccion de
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Subclausula 6.9
Personal del
Contratista

("

/

i
Subclausula 13.3
Procedimiento

de

especies exoticas o en peligro de extincién o
habitats poco frecuentes o amenazados
(incluidas las 4reas protegidas);

(e) toda acusacién de violengia de género (VBG),
explotacion y abuso sexuales (EAS), acoso
sexual o conductas sexuales indebidas,
maltrato o corrupcién de menores, violacion,
asalto sexual u otras violaciones que
involucren a menores de edad.

Personal Clave

La subclausula 6.9 (d) se modifica mediante la insercién de
la conjuncién “o” al final:

“6.9 (d)......; 07
La subclausula 6.9 e) se inserta de la siguiente manera:

“6.9 (¢) incurre en un comportamiento que constituya
una violacion de las Normas de Conducta
(ASSS) (como la  diseminacion  de
enfermedades transmisibles, acoso sexual,
violencia de género (VBG), explotacion y
abuso sexuales (EAS), actividades ilicitas o
delitos)”.

Después de la oracion: “Si procede, el Contratista nombrara
(0 hard que se nombre) en su reemplazo a otra persona
adecuada”, se agrega el siguiente texto como nuevo parrafo:

“El Personal del Contratista incluye al Personal Clave. Si el
Contratista prevé reemplazar a un miembro del Personal
Clave, debera notificar al Ingeniero, por lo menos 30 dias
antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccion, las calificaciones académicas y la experiencia
pertinente del potencial miembro sustituto del Personal
Clave. El Contratista no podra revocar el nombramiento del
miembro del Personal Clave, ni nombrar a un sustituto, sin
el consentimiento previo del Ingeniero”.

La subclausula 13.3 (a) se reemplaza por el siguiente texto:
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Modificacion

“(a) una descripcion de los trabajos que se propone
llevar a cabo, un programa para su ejecucion y
suficiente informacion sobre cuestiones ASSS
para permititr una evaluacién de los riesgos e
impactos en materia ASSS”;

Subclausula 14.1 (Pdrrafo alternativo)

Precio del Contrato

(e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el

inciso (b), los Equipos del Contratista, incluidos
repuestos esenciales, que importe el Contratista con el
solo objeto de ejecutar el Contrato estardn exentos
temporalmente de derechos e impuestos al momento
de su importacion inicial, siempre y cuando el
Contratista entregue a las autoridades aduaneras en el
puerto de entrada una fianza de exportacioén o garantia
bancaria aprobada, valida por el Plazo de Terminacion
mas seis meses, por un monto equivalente a todos los
derechos e impuestos de importacion que serian
pagaderos sobre el valor de importacion tasado de
dichos Equipos y repuestos, y exigible en el caso de
que los Equipos no se exporten del Pais al finalizar el
Contrato. El Contratista entregard al Contratante una
copia de la fianza o garantia bancaria endosada por las
autoridades aduaneras al momento de la importacion
de los Equipos del Contratista y repuestos
individuales. Al momento de la exportacién de los
Equipos del Contratista o repuestos individuales, o al
concluir el Contrato, el Contratista preparara, para su
aprobacién por parte de las autoridades aduaneras,
una tasacién del valor residual de los Equipos del
Contratista y repuestos que se exportaran, basada en
la(s) escala(s) de depreciacioén y otros criterios que
utilicen las autoridades aduaneras para dicho fin en
virtud de las disposiciones contempladas por las
Leyes aplicables. El Contratista debera pagar a las
autoridades aduaneras los derechos e impuestos de
importacién que se declaren vencidos y pagaderos
sobre a) la diferencia entre el valor de importacion
inicial y el valor residual de los Equipos del
Contratista y repuestos que se exportaran; y b) sobre
el valor de importacién inicial de los Equipos del
Contratista y repuestos que permanezcan en el Pais
después de la terminacion del Contrato. Una vez



Seccion X Formularios del Contrato

278

efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de
un plazo de 28 dias contado a partir de la fecha de
facturacién correspondiente, se reducira o liberard la
fianza o garantia bancaria en forma acorde; de lo
contrario deberd hacerse efectiva la garantia por el
monto total restante.

Subcliausula 14.6

Emisién de El siguiente texto se agrega al tercer parrafo como inciso c):
Certificados de Pago . ) .

Provisionales (a) si el Contratista no ha cumplido o no cumple con

alguna de las obligaciones en materia ASSS o de
los trabajos que le competen en virtud del
Contrato, podra retenerse ya sea el valor de dichos
trabajos u obligaciones, conforme lo determine el
Ingeniero, hasta que se haya dado cumplimiento a
los trabajos o las obligaciones, o bien el costo de la
rectificacion o el reemplazo, conforme lo
determine el Ingeniero, hasta que dicha
rectificacion o reemplazo se hayan llevado a cabo.
Los incumplimientos incluyen, entre otros, los
siguientes:

(i) no cumplir con cualesquiera obligaciones en

materia ASSS o trabajos descritos en los
Requisitos de las Obras. Estos incumplimientos
pueden incluir: trabajar fuera de los limites del
Sitio, generacidn excesiva de polvo, no mantener
las carreteras publicas en condiciones seguras de
uso, dafios a la vegetacion fuera del Sitio,
contaminacion de cursos de agua por vertido de
aceites o sedimentacion, contaminacion del
suelo, por ejemplo, por vertido de aceites,
desechos de origen humano, dafios a elementos
del patrimonio arqueolégico o cultural,
contaminaciéon del aire como resultado de
combustiones no autorizadas o ineficientes;

(ii) no examinar regularmente el PGAS-C o de

actualizarlo oportunamente a fin de contemplar
cuestiones ASSS o riesgos o impactos previstos;

(iii)no implementar el PGAS-C, por ejemplo, fallas

en proporcionar capacitacion o sensibilizacion;
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(iv)no contar con los consentimientos/permisos
adecuados antes de emprender las Obras u otras
actividades relacionadas;

(v) no presentar los informes de requisitos ASSS
(conforme se describen en el anexoB) o no
presentarlos dentro del plazo establecido;

(vi)no implementar las reparaciones indicadas por el
Ingeniero dentro de los plazos especificados (p.
ej., una reparacion para  corregir un
incumplimiento).
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Notificacion de la adjudicacion

Carta de aceptacion
[Papel con membrete del Contratante]
[Fecha]
A: [nombre y direccidn del Contratista]
e-mail:
Presente.-
Asunto : Carta de Aceptacion - Adjudicacion de Contrato
Atte. : Sr.
Referencia LICITACI . “IONAL N° 004-2020/VIVIENDA/
VMCS/PN, ) % RAL

Por medio de la presente me dirjjo a ustedes, a tin de manifestarles que, de acuerdo a la
evaluacién realizada por el Comité de Evaluaciéon del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para la Amazonia Rural en la convocatoria para la ejecucion de obras
contratadas por el programa y en concordancia con el Manual de Operaciones del Programa,
se ha seleccionado a la empresa XXXXXXXXXXX, para la ejecucion de la obra en la
Regién Loreto LOTE X: OBRA: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,

DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO, LORETO

En mérito de lo indicado, manifestamos que el monto que pagaremos por la ejecucién de la

obra adjudicada sera de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO TOTAL
ADJUDICADO EN
PROCESO e
SIN IMPUESTOS
LOTE X: OBRA XXXXXXXXXXXXCXXXX ( S/
XXXXXXXXXXXXXXXXX, DISTRITO DE NAUTA,|  Gorrreeeress
PROVINCIA DE LORETO, LORETO. | crommmeeeeeeeseeeeenee
con ../100 soles)
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En tal sentido, le comunicamos para la suscripcion del contrato, deberd presentar los
siguientes documentos en un plazo de 08 dias habiles:

a)
b)
c)
d)
e)

g)

Contrato de Consorcio actualizado suscrito ante Notario Publico (57 corresponde)
Copia del DNI del Representante Legal del Consorcio.

Declaracion Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

Carta de autorizacion Codigo CCI para pagos en cuenta.

Copia informativa de la ficha o partida registral, expedida por los Registros Publicos
con una antigiiedad no mayor de 30 dias a la fecha de firma del contrato, en la cual
consten las facultades otorgadas por el postor adjudicado, al representante legal que
firmara el contrato.

Garantia de cumplimiento por un valor equivalente al diez (10) % del monto total
adjudicado con una vigencia hasta la aprobacion de la Liquidacion Final de la Obra.
La garantia estara constituida por una carta fianza con caracteristicas de solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacion automaética, otorgada por una entidad
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir garantias y
que cuenten con Clasificacion de riesgo B o superior a favor d¢ PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.

Copia de las poélizas de seguros contra riesgos y/o poliza CAR o similares vigentes
emitidas por una compaifiia de seguros a nombre de la unidad ejecutora PROGRAMA
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL y copia de la(s) factura(s) cancelada(s)
por el pago de la prima(s) correspondiente(s), cuyas coberturas minimas de seguros y
los deducibles deberan ser las siguientes:

i.  Seguro todo Riesgo Construccién (TCR o CAR), planta y materiales: Por el
monto total del contrato incluido IGV. El deducible maximo sera el 10% del

monto indemnizable.
@ ii.  Para pérdida o dafio a la propiedad (sin incluir obras, planta, materiales y

equipos): Por el 20% del monto total del contrato incluido IGV. El deducible
serd 10% del monto indemnizable.

iii.  Para lesiones personales o muerte: por el 20% del monto total del contrato
incluido IGV que cubrira con hasta US$ 50,000.00 por lesiones y US$ 50,000
por fallecimiento en cada evento.

iv.  Constancia de haber iniciado los tramites para la contratacion de una P6liza de
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que asegure la integridad de
los trabajadores (Ingenieros, técnicos y personal de obra) durante la ejecucion
de la obra. El contratista se obliga a presentar a la unidad ejecutora
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, al inicio de la
obra.
Plazo de las pélizas: Hasta la liquidacion del contrato.

h)  Documentos Técnicos

L

I1.

1.

IV.

VL

VIL

Anélisis de Costos Unitarios de todas las partidas que dieron origen a su
propuesta, suscritos por el representante legal.

Listado de materiales e insumos, de todas las especialidades del presupuesto de
obra, suscritos por el representante legal.

Desagregado de los gastos generales, detallados y diferenciados por gastos
generales fijos y variables, conteniendo como minimo lo establecido en el
expediente técnico, suscritos por el representante legal.

Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV) por mes, elaborado en
concordancia con el cronograma de desembolsos econdmicos establecido, con
el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el programa de ejecucion de
obra (GANTT), suscritos por el representante legal.

Programacion de ejecucion de obra GANTT conteniendo todas las partidas
desagregadas del presupuesto, donde se registre la ruta critica de la obra
(presentar impresién a color), el cual debera considerar la estacionalidad
climatica propia del area donde se ejecute la obra, suscrito por el representante
legal.

Presupuesto desagregado por partidas que dio origen a su propuesta de precio
suscrito por el representante legal.

Monto total de su propuesta desagregado por costos directos, gastos generales
y utilidad.

Finalmente, a la suscripcion del contrato vuestra representada debera solicitar el pago del
anticipo hasta por 30% del monto adjudicado, para lo cual presentard la solicitud
correspondiente y adjuntard la carta fianza respectiva con caracteristica de solidaria,
incondicional, irrevocable y de realizacién automatica, otorgada por una entidad supervisada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir garantias y que cuenten con
Clasificacion de riesgo B o superior a favor del PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL. Asimismo, debera presentar con dicha solicitud, el cronograma
de utilizacién del anticipo.

Firma de la persona autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del Organismo:

Adjunto: Convenio Contractual
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia __ del mes de de 202_ entre
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, con RUC: 20548776920
(denominado en lo sucesivo “el Contratante”), con domicilio legal en la Av. Alfredo
Benavides N° 395, piso 12, distrito de Miraflores, debidamente representado por el
Coordinador General del Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonia Rural,
Sefior JUAN FRANCISCO MIRANDA LEYVA, identificado con DNI: 16729319 en virtud
de la delegacion de facultades contenida en la Resolucién Directoral N° 336-
2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR, por una parte, y ,

con DNI: , representante legal de
, con RUC N° y con
domicilio en (denominado en lo sucesivo

“el Contratista”™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute la Obra denominada:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA

DE LORETO - LORETO, por la suma de: S/ , (

CON __ /100 SOLES), para la ejecucién y terminacién

de dichas Obras y para la subsanacion de cualesquiera defectos que estas pudieran presentar.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado
que se les atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos se consideran parte integral del presente Convenio y por
ende, deberan leerse e interpretarse como tal. Este Convenio prevalecerd sobre todos los
demds documentos del Contrato.

(i) la Carta de Aceptacion;

(ii) la Carta de la Oferta;

(iii)las enmiendas n.° __ (si hubiera);
(iv)las Condiciones Especiales;

(v) las Condiciones Generales;

(vi)las Especificaciones;

(vii) los Planos;

viii) los Formularios y Listas completos y cualquier otro documento que forme
y p y q q
parte del Contrato, incluidos, entre otros, los siguientes:
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i. las estrategias de gestién y planes de implementacién para requisitos
ASSS;

ii. las Normas de Conducta (requisitos ASSS).

3. En contraprestacion por los pagos que el Contratante harad al Contratista conforme a
lo estipulado en este Convenio, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras para el
Contratante y a subsanar los defectos que estas pudieran presentar de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
contraprestacion por la ejecucién y terminacion de las Obras y la subsanacion de los defectos
que estas pudieran presentar, el Precio del Contrato o las demdas sumas que resulten
pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados
en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de

conformidad con las leyes de en el dia, mes y afio arriba
indicados.

Firmado por (en representacion  del
Contratante)

Firmado por (en representacion del

Contratista)



Seccion X Formularios del Contrato 286

Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza , como Obligado Principal (en adelante, el
“Contratista”), y

, como Fiador
(en adelante, el “Fiador”), se obligan firme, solidaria y conjuntamente a si mismos, asi como
a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, ante
como Obligante (en lo sucesivo, el “Contratante”) por el monto de
, cuyo pago debera hacerse correcta y efectivamente en los tipos y
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Convenio escrito con el Contratante con fecha

de de 2021, para , de
conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los
cuales, en la medida aqui contemplada, forman parte de la presente fianza por referencia y se
denominan en lo sucesivo el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacién es tal que, si el Contratista cumple
oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera de sus enmiendas),
esta obligacion careceré de validez y efecto; de lo contrario, se mantendra con plena validez
y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposicién del Contrato, y el Contratante asi lo
declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podra subsanar el
incumplimiento a la brevedad o debera, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

1)  terminar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos;
u

2) obtener una o mas Ofertas de Licitantes calificados, para presentarlas al
Contratante con vistas al cumplimiento del Contrato de conformidad con los
términos y condiciones de este, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan
respecto del Licitante con la Oferta evaluada como la mas baja que se ajuste a las
condiciones, celebrar un Contrato entre dicho Licitante y el Contratante y

facilitar, conforme avancen los trabajos (aun cuando exista una situaciéon de
incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o

Contratos de terminacidén concertados con arreglo a este parrafo), fondos
suficientes para sufragar el costo de terminacién menos el Saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan
ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en
el primer parrafo de la presente Fianza. Por “Saldo del Precio del Contrato”,
conforme se usa en este parrafo, se entendera el importe total que deberé pagar el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya
pagado debidamente el Contratante al Contratista; o
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3) pagar al Contratante el monto exigido por este para terminar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total
méaximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no seré responsable por un monto mayor que el de la penalizacion especificada en
esta Fianza.

Cualquier demanda al amparo de esta Fianza debera entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emision del Certificado de Recepcion de Obra.

Esta Fianza no crea ningln derecho de accién o de uso para otras personas o firmas que no
sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador
ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal,

a los dias del mes de de 20 .
FIRMADO EL en nombre de
Por en caracter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de

En presencia de
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Garantia por Anticipo

Garantia a la vista

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA POR ANTICIPO N.°:

Garante:

Se nos ha informado que (en adelante denominado “el Postulante”)
ha celebrado con el Beneficiario el Contrato n.® de fecha ,
para la ejecucion de (en adelante denominado “el
Contrato”).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hara un anticipo
por la suma de ( ) contra una Garantia por Anticipo.

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas que no exceda(n) un
monto total de ( ) ' una vez que recibamos del Beneficiario la
correspondiente solicitud por escrito, respaldada por una declaracion escrita, ya sea en la
misma solicitud o en otro documento firmado que la acompafie o haga referencia a ella, en la
que él manifieste que el Postulante:

a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilizacién con
respecto a las Obras; o

b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (se
debera especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).

' El Garante deberd insertar la suma correspondiente al monto del anticipo y que esté denominada en la(s)
moneda(s) del anticipo que se especifica(n) en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable para el Contratante.
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En virtud de esta Garantia, podra presentarse una solicitud de pago a partir de la presentacion

al Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el

anticipo anteriormente mencionado se ha acreditado al Postulante en su cuenta n.°
en

El monto méaximo de esta Garantia se reducira gradualmente en el mismo monto de los
reembolsos del anticipo que realice el Postulante conforme se indica en las copias de los
estados o certificados de pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta Garantia
vencerd, a mas tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional
de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el 90 % (noventa por ciento) del
Monto Contractual Aceptado, menos los Montos Provisionales, o bienel dia ___ de de

2 *(lo que ocurra primero). En consecuencia, cualquier solicitud de pago en virtud de esta
Garantia debera recibirse en nuestras oficinas a mas tardar en la fecha sefialada.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantias a Primer
Requerimiento (URDG), revisién de 2010, publicacion de la CCI n.° 758, con exclusién, por
la presente, de la declaracidn explicativa requerida en el articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la
preparacion de este formulario y deberd eliminarse del producto final.

(5

Indicar la fecha de vencimiento prevista del Plazo de Terminacion. El Contratante deberd tener en cuenta
que, en caso de prorroga del Plazo de Terminacion del Contrato, tendrd que solicitar al Garante una
prorroga de esta Garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la Garantia. Al preparar esta Garantia, el Coniratante podria considerar agregar el
siguiente texto en el formulario, al final del peniltimo pdrrafo: “El Garante acuerda conceder una
prorroga unica de esta Garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha
prorroga cursada por escrito por el Beneficiario, que deberd presentarse al Garante antes del vencimiento
de la Garantia®.



